INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de octubre del año dos mil once, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, sito en la Avenida Santísima Trinidad e Itapua, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 18 de octubre del corriente año, en marco de la **Contratación Directa N° 28/11, (ID 224.267) "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio"**, de la Sub Unidad Operativa de Contratación N° 32, presidida por la Lic. Ana Laura B. Ramírez Battilana, Administradora y la Srta. Clara Cubillas, Jefa del Dpto. de Suministros.----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la realización de los servicios solicitados, por parte de las firmas: Constructora El Ombú S.A., En Obras, Ing. Alejandro Recalde Mora y Proyectos y Servicios del Paraguay S. A.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se deja constancia que la presente Contratacion se utiliza el método de Adjudicación: **POR EL TOTAL.**----------

Se deja constancia que la presente no supera el monto disponible.----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe.-------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26° y 27° de la Ley N° 2051/03, el Art. 64° del Decreto N° 21909/03 y el Art. 11° de la Resolución S.G. N° 33/10, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados al Oferente que se detalla a continuación: ----------

Item	Descripción		Especificaciones	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
		a -	Excavación para cañerías y registros cloacales , con Demolición de contra piso y piso existente con reposición de los rubros demolidos en áreas afectadas por los trabajos	Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.	150	35.000	**5.250.000.-**
2	**INSTALACION DESAGUE CLOACAL**						
		a -	Registros nuevos 30x30 x30 incluye excavación y reposición de piso en las áreas afectadas	Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.	8	162.000	**1.296.000.-**
		b -	Registros nuevos 40x40 x40 con reposición de piso	Proyectos y Servicios del	6	260.000	**1.560.000.-**

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
HOSPITAL STMA. TRINIDAD
ADMINISTRACION
Stma. Trinidad

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

			en áreas afectadas por los trabajos	Paraguay S.A.			
		c -	Caño de PVC de 100 con conexión a la Red Principal (incluye todos los accesorios necesarios para la instalaciones)	Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.	150	28.000	**4.200.000.-**
3	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL**						
		a -	Registros nuevos 30x30 x30 incluye excavación y reposición de piso en las áreas afectadas	Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.	8	162.000	**1.296.000.-**
		b -	Caño de PVC de 100 con conexión a la Red Principal (incluye todos los accesorios necesarios para las instalaciones)	Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.	160	28.000	**4.480.000.-**
4	**VARIOS**						
		a -	Techo de policarbonato reflectivo 0,65 cm de ancho en patio de consultorios incluye soportes metálicos de sujeción -incluye pintura sintético color grafito y incluye reparación de revoque y pintura idéntico al existente en áreas afectada por colocación de techo	Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.	47,8	280.000	**13.384.000.-**
		b -	Limpieza	Proyectos y Servicios del Paraguay S.A.	1	250.000	**250.000.-**
TOTAL DE LA OFERTA							**31.716.000.-**

El monto recomendado a adjudicar es de Gs. **31.716.000 (Guaraníes Treinta y un millones setecientos diez y seis mil)**

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Srta. Clara Cubillas
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL HOSPITAL STMA. TRINIDAD ADMINISTRACION Stma. Trinidad

Lic. Ana Laura Ramirez Battilana
Administradora

ANEXO "A"
PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTOS	CONSTRUCTORA EL OMBÚ S.A.	EN OBRAS	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE	Consta en el SIPE
Declaración Jurada Derecho de los Menores	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Si	Si	Si	Si
Resultados		Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL - HOSPITAL STMA. TRINIDAD - ADMINISTRACION - Stma. Trinidad

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción		Especificaciones	CONSTRUCTORA EL OMBÚ S.A.	EN OBRAS	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
		a-	Excavación para cañerías y registros cloacales , con Demolición de contra piso y piso existente con reposición de los rubros demolidos en áreas afectadas por los trabajos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	INSTALACION DESAGUE CLOACAL						
		a-	Registros nuevos 30x30 x30 incluye excavación y reposición de piso en las áreas afectadas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		b-	Registros nuevos 40x40 x40 con reposición de piso en áreas afectadas por los trabajos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		c-	Caño de PVC de 100 con conexión a la Red Principal (incluye todos los accesorios necesarios para la instalaciones)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	INSTALACION DESAGUE PLUVIAL						
		a-	Registros nuevos 30x30 x30 incluye excavación y reposición de piso en las áreas afectadas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
		b-	Caño de PVC de 100 con conexión a la Red Principal (incluye todos los accesorios necesarios para las instalaciones)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	VARIOS						
		a-	Techo de policarbonato reflectivo 0,65 cm de ancho en patio de consultorios incluye soportes metálicos de sujeción -incluye pintura sintético color grafito y incluye reparación de revoque y pintura idéntico al existente en áreas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B. SOCIAL HOSPITAL STMA. TRINIDAD Sub. Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

			afectada por colocación de techo				
		b-	Limpieza	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
HOSPITAL STMA. TRINIDAD
ADMINISTRACION
Stma. Trinidad

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad