CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA LA DINACOPA ID Nº 290873

ITEM	DESCRIPCION	ELECTROSERVICE INGENIERIA					PEGASUS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA					E.G.V. INGENIERIA					CONSTRUVIP				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA - REPLANTEO Y MARCACIÓN	N/A	N/A	1	330.000	330.000	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	560.000	560.000	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000
2	CIMIENTO (ZAPATAS)	N/A	N/A	2,4	1.600.000	3.840.000	N/A	N/A	2,4	2.000.000	4.800.000	N/A	N/A	2,4	1.624.000	3.897.600	N/A	N/A	2,4	2.400.000	5.760.000
3	PILAR (COLUMNAS)	N/A	N/A	3,75	1.600.000	6.000.000	N/A	N/A	3,75	2.200.000	8.250.000	N/A	N/A	3,75	1.853.600	6.951.000	N/A	N/A	3,75	2.400.000	9.000.000
4	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO- VIGAS	N/A	N/A	4,2	1.600.000	6.720.000	N/A	N/A	4,2	2.000.000	8.400.000	N/A	N/A	4,2	2.419.200	10.160.640	N/A	N/A	4,2	2.400.000	10.080.000
5	MAMPOSTERIA - MURO DE ELEVACION 0 15/1 2 8	N/A	N/A	122	87.500	10.675.000	N/A	N/A	122	67.000	8.174.000	N/A	N/A	122	75.600	9.223.200	N/A	N/A	122	85.000	10.370.000
6	MAMPOSTERIA - MURO DE ELEVACION 0 20/1 2 8	N/A	N/A	50	99.000	4.950.000	N/A	N/A	50	95.000	4.750.000	N/A	N/A	50	106.064	5.303.200	N/A	N/A	50	125.000	6.250.000
7	AISLACION HORIZONTAL	N/A	N/A	48	27.500	1.320.000	N/A	N/A	48	17.000	816.000	N/A	N/A	48	22.064	1.059.072	N/A	N/A	48	21.500	1.032.000
8	REVOQUE 1 CAPA INT	N/A	N/A	312	23.500	7.332.000	N/A	N/A	312	22.000	6.864.000	N/A	N/A	312	19.600	6.115.200	N/A	N/A	312	32.000	9.984.000
9	REVOQUE EXT.1 CAPA C/HIDR.	N/A	N/A	226	23.500	5.311.000	N/A	N/A	226	22.000	4.972.000	N/A	N/A	226	25.200	5.695.200	N/A	N/A	226	32.000	7.232.000
10	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISO 7CM 1:4:1:4:6	N/A	N/A	75	28.000	2.100.000	N/A	N/A	75	18.000	1.350.000	N/A	N/A	75	35.840	2.688.000	N/A	N/A	75	21.000	1.575.000
11	COLOCACION DE PISOS - CARPETA PARA PISO CERAM	N/A	N/A	75	23.500	1.762.500	N/A	N/A	75	30.000	2.250.000	N/A	N/A	75	36.960	2.772.000	N/A	N/A	75	36.000	2.700.000
12	COLOCACION DE PISOS - PISO CERAMICA ESMALTADA	N/A	N/A	75	87.500	6.562.500	N/A	N/A	75	60.000	4.500.000	N/A	N/A	75	79.744	5.980.800	N/A	N/A	75	65.000	4.875.000
13	INSTALACIONES SANITARIAS - BAÑOS	N/A	N/A	2	550.000	1.100.000	N/A	N/A	2	3.000.000	6.000.000	N/A	N/A	2	560.000	1.120.000	N/A	N/A	2	2.000.000	4.000.000
14	COLOCACION DE TECHO / TINGLADO - TECHO METALICO Y EST.METAL.	N/A	N/A	75	195.000	14.625.000	N/A	N/A	75	220.000	16.500.000	N/A	N/A	75	212.800	15.960.000	N/A	N/A	75	180.000	13.500.000
15	INSTALAC SANITARIAS -DESAGUE PLUVIAL	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	1.680.000	1.680.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
16	INSTALAC SANITARIAS - AGUA CORRIENTE	N/A	N/A	1	550.000	550.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	672.000	672.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
17	INSTALACION ELECTRICA	N/A	N/A	1	1.750.000	1.750.000	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	1	4.144.000	4.144.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
18	MAMPOSTERIA -CARPINT.MADERA	N/A	N/A	1	870.000	870.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	5.040.000	5.040.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
19	ABERTURAS -CARPINT.METALICA	N/A	N/A	1	1.550.000	1.550.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.680.000	1.680.000	N/A	N/A	1	520.000	520.000
20	ABERTURAS - VIDRIOS	N/A	N/A	1	780.000	780.000	N/A	N/A	1	900.000	900.000	N/A	N/A	1	1.568.000	1.568.000	N/A	N/A	1	2.080.000	2.080.000
21	SERVICIO DE PINTURAS	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	1	2.400.000	2.400.000	N/A	N/A	1	2.408.000	2.408.000	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000
22	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISO 10 CM	N/A	N/A	20	28.500	570.000	N/A	N/A	20	18.000	360.000	N/A	N/A	20	36.960	739.200	N/A	N/A	20	21.210	424.200
23	COLOCACION DE PISOS – PISO H°	N/A	N/A	20	95.000	1.900.000	N/A	N/A	20	100.000	2.000.000	N/A	N/A	20	224.000	4.480.000	N/A	N/A	20	96.000	1.920.000
24	COLOCACION DE TECHO / TINGLADO - TECHO MET. ABIERTO	N/A	N/A	20	195.000	3.900.000	N/A	N/A	20	220.000	4.400.000	N/A	N/A	20	212.800	4.256.000	N/A	N/A	20	150.000	3.000.000
25	LIMPIEZA DE OBRA	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	1.680.000	1.680.000	N/A	N/A	1	500.000	500.000
	PRECIO TOTAL					**89.698.000**					**98.786.000**					**105.833.112**					**106.152.200**

Lic. Margarita Toledo
Miembro

Lic. Juan Manuel Fernández
Presidente

C.P. Araceli Zarza
Miembro

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA LA DINACOPA ID Nº 290873

ITEM	DESCRIPCION	MB INGENIERIA					GRUPO ROJO S.A.					SICAN CONSTRUCCIONES					ARQ. RAMON A. GAONA G.				
		MARCA	PROCEDENCI	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA - REPLANTEO Y MARCACION	N/A	N/A	1	650.000	650.000	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	690.000	690.000	N/A	N/A	1	700.000	700.000
2	CIMIENTO (ZAPATAS)	N/A	N/A	2,4	1.580.000	3.792.000	N/A	N/A	2,4	243.000	583.200	N/A	N/A	2,4	1.540.000	3.696.000	N/A	N/A	2,4	1.600.000	3.840.000
3	PILAR (COLUMNAS)	N/A	N/A	3,75	1.520.000	5.700.000	N/A	N/A	3,75	1.124.600	4.217.250	N/A	N/A	3,75	1.540.000	5.775.000	N/A	N/A	3,75	1.600.000	6.000.000
4	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO- VIGAS	N/A	N/A	4,2	1.520.000	6.384.000	N/A	N/A	4,2	347.600	1.459.920	N/A	N/A	4,2	1.540.000	6.468.000	N/A	N/A	4,2	1.600.000	6.720.000
5	MAMPOSTERIA - MURO DE ELEVACION 0.15/1:2:8	N/A	N/A	122	89.000	10.858.000	N/A	N/A	122	122.890	14.992.580	N/A	N/A	122	90.000	10.980.000	N/A	N/A	122	92.000	11.224.000
6	MAMPOSTERIA - MURO DE ELEVACION 0.20/1:2:8	N/A	N/A	50	104.000	5.200.000	N/A	N/A	50	167.540	8.377.000	N/A	N/A	50	103.000	5.150.000	N/A	N/A	50	105.000	5.250.000
7	AISLACION HORIZONTAL	N/A	N/A	48	23.000	1.104.000	N/A	N/A	48	81.600	3.916.800	N/A	N/A	48	24.000	1.152.000	N/A	N/A	48	25.000	1.200.000
8	REVOQUE 1 CAPA INT.	N/A	N/A	312	33.000	10.296.000	N/A	N/A	312	32.000	9.984.000	N/A	N/A	312	34.500	10.764.000	N/A	N/A	312	35.000	10.920.000
9	REVOQUE EXT.1 CAPA C/HIDR.	N/A	N/A	226	34.000	7.684.000	N/A	N/A	226	64.700	14.622.200	N/A	N/A	226	34.500	7.797.000	N/A	N/A	226	35.000	7.910.000
10	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISO 7CM 1/4:1:4/6	N/A	N/A	75	43.000	3.225.000	N/A	N/A	75	112.430	8.432.250	N/A	N/A	75	44.000	3.300.000	N/A	N/A	75	45.000	3.375.000
11	COLOCACION DE PISOS - CARPETA PARA PISO CERAM	N/A	N/A	75	43.000	3.225.000	N/A	N/A	75	42.000	3.150.000	N/A	N/A	75	44.000	3.300.000	N/A	N/A	75	45.000	3.375.000
12	COLOCACION DE PISOS - PISO CERAMICA ESMALTADA	N/A	N/A	75	81.000	6.075.000	N/A	N/A	75	56.000	4.200.000	N/A	N/A	75	84.500	6.337.500	N/A	N/A	75	85.000	6.375.000
13	INSTALACIONES SANITARIAS - BAÑOS	N/A	N/A	2	1.900.000	3.800.000	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2	1.905.000	3.810.000	N/A	N/A	2	1.920.000	3.840.000
14	COLOCACION DE TECHO / TINGLADO - TECHO METALICO Y EST.METAL.	N/A	N/A	75	170.000	12.750.000	N/A	N/A	75	76.000	5.700.000	N/A	N/A	75	171.000	12.825.000	N/A	N/A	75	180.000	13.500.000
15	INSTALAC SANITARIAS -DESAGUE PLUVIAL	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	1	1.400.000	1.400.000	N/A	N/A	1	1.905.000	1.905.000	N/A	N/A	1	1.920.000	1.920.000
16	INSTALAC SANITARIAS - AGUA CORRIENTE	N/A	N/A	1	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	2.110.000	2.110.000	N/A	N/A	1	2.150.000	2.150.000
17	INSTALACION ELECTRICA	N/A	N/A	1	3.600.000	3.600.000	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	3.487.000	3.487.000	N/A	N/A	1	3.700.000	3.700.000
18	MAMPOSTERIA -CARPINT.MADERA	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	1.987.000	1.987.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
19	ABERTURAS -CARPINT.METALICA	N/A	N/A	1	2.700.000	2.700.000	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	2.870.000	2.870.000	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000
20	ABERTURAS - VIDRIOS	N/A	N/A	1	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
21	SERVICIO DE PINTURAS	N/A	N/A	1	3.100.000	3.100.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	3.140.000	3.140.000	N/A	N/A	1	3.200.000	3.200.000
22	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISO 10 CM	N/A	N/A	20	145.000	2.900.000	N/A	N/A	20	113.000	2.260.000	N/A	N/A	20	145.000	2.900.000	N/A	N/A	20	150.000	3.000.000
23	COLOCACION DE PISOS – PISO Hº	N/A	N/A	20	138.000	2.760.000	N/A	N/A	20	76.400	1.528.000	N/A	N/A	20	145.000	2.900.000	N/A	N/A	20	140.000	2.800.000
24	COLOCACION DE TECHO / TINGLADO - TECHO MET. ABIERTO	N/A	N/A	20	170.000	3.400.000	N/A	N/A	20	16.000	320.000	N/A	N/A	20	171.000	3.420.000	N/A	N/A	20	180.000	3.600.000
25	LIMPIEZA DE OBRA	N/A	N/A	1	1.047.000	1.047.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.311.500	1.311.500	N/A	N/A	1	1.401.000	1.401.000
	PRECIO TOTAL					**107.500.000**					**107.743.200**					**109.500.000**					**112.500.000**

Lic. Margarita Toledo
Miembro

Lic. Juan Manuel Fernández
Presidente

C.P. Araceli Zarza
Miembro