EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS IGLESIAS DE YAGUARON, SANTISIMA TRINIDAD Y ALTOS - SEGUNDA CONVOCATORIA

LLAMADO MOPC LCO N° 28/2019 - I.D. N° 364.151

Lote N°1: IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON

Número de Orden	Código/ Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		JARDINAGRO S.R.L			MES TRADING & SERVICE			FUMISA S.A.		
							P. Unit. (IVA Incl.)	Monto Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Cartel de Obra Institucional de 3,00x1,80	N/A	N/A	UNI	1,00	990.000	990.000	990.000	990.000	0,00	850.000	850.000	-14,14	770.000	770.000	-22,22
2	72131601-002	Cintado de precaución	N/A	N/A	UNI	4,00	77.000	308.000	77.000	308.000	0,00	55.000	220.000	-28,57	55.000	220.000	-28,57
3	72102103-001	Barrera química en paredes y pilares	N/A	N/A	ml	1.150,00	35.000	40.250.000	17.000	19.550.000	-51,43	28.000	32.200.000	-20,00	35.000	40.250.000	0,00
4	72102103-001	Barrera química, pulverizado y destrucción de nidos en árboles	N/A	N/A	UNI	60,00	330.000	19.800.000	165.000	9.900.000	-50,00	280.000	16.800.000	-15,15	275.000	16.500.000	-16,67
5	72102103-001	Estaciones externas	N/A	N/A	UNI	20,00	280.000	5.600.000	280.000	5.600.000	0,00	280.000	5.600.000	0,00	250.000	5.000.000	-10,71
6	72102103-001	Aplicación de insecticida consistema espolvoreadora eléctrica	N/A	N/A	UNI	1,00	49.000.000	49.000.000	21.626.000	21.626.000	-55,87	35.000.000	35.000.000	-28,57	45.000.000	45.000.000	-8,16
7	72102103-001	Mantenimiento bimestral (para control de los trabajos realizados). Una vez cada dos meses durante un año. (12 controles durante los 24 meses de vigencia)	N/A	N/A	UNI	12,00	4.400.000	52.800.000	2.200.000	26.400.000	-50,00	3.800.000	45.600.000	-13,64	4.400.000	52.800.000	0,00
8	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	N/A	N/A	GL	1,00	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	-50,00	1.900.000	1.900.000	-20,83	1.950.000	1.950.000	-18,75
						Total final I.V.A. incluido	171.148.000			85.574.000	-50,00		138.170.000	-19,27		162.490.000	-5,06
OBSERVACIONES							Monto ofertado			85.574.000			138.170.000			162.490.000	
							Diferencia			0			0			0	

Lote N° 2: IGLESIA DE SANTISIMA TRINIDAD

Número de Orden	Número de Ítem/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		JARDINAGRO S.R.L			MES TRADING & SERVICE			FUMISA S.A.		
							P. Unit. (IVA Incl.)	Monto Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Cartel de Obra Institucional de 3,00x1,80	N/A	N/A	UNI	1,00	990.000	990.000	990.000	990.000	0,00	850.000	850.000	-14,14	770.000	770.000	-22,22
2	72131601-002	Cintado de precaución	N/A	N/A	UNI	4,00	77.000	308.000	77.000	308.000	0,00	55.000	220.000	-28,57	55.000	220.000	-28,57
3	72102103-001	Barrera química en paredes y pilares	N/A	N/A	ml	750,00	35.000	26.250.000	17.000	12.750.000	-51,43	28.000	21.000.000	-20,00	35.000	26.250.000	0,00
4	72102103-001	Barrera química, pulverizado y destrucción de nidos en árboles	N/A	N/A	UNI	40,00	330.000	13.200.000	165.000	6.600.000	-50,00	280.000	11.200.000	-15,15	275.000	11.000.000	-16,67
5	72102103-001	Estaciones externas	N/A	N/A	UNI	20,00	280.000	5.600.000	280.000	5.600.000	0,00	280.000	5.600.000	0,00	250.000	5.000.000	-10,71
6	72102103-001	Aplicación de insecticida con sistema espolvoreadora eléctrica	N/A	N/A	UNI	1,00	49.000.000	49.000.000	21.426.000	21.426.000	-56,27	35.000.000	35.000.000	-28,57	45.000.000	45.000.000	-8,16
7	72102103-001	Mantenimiento bimestral (para control de los trabajos realizados) Una vez cada dos meses durante un año. (12 controles durante los 24 meses de vigencia)	N/A	N/A	UNI	12,00	4.400.000	52.800.000	2.200.000	26.400.000	-50,00	3.800.000	45.600.000	-13,64	3.500.000	42.000.000	-20,45
8	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	N/A	N/A	GL	1,00	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	-50,00	1.900.000	1.900.000	-20,83	1.950.000	1.950.000	-18,75
						Total final I.V.A. incluido	150.548.000			75.274.000	-50,00		121.370.000	-19,38		132.190.000	-12,19
OBSERVACIONES							Monto ofertado			75.274.000			121.370.000			132.190.000	
							Diferencia			0			0			0	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico

Lote N° 3: PARROQUIA SAN LORENZO DE ALTOS

Número de Orden	Número de Ítem/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		JARDINAGRO S.R.L			MES TRADING & SERVICE			FUMISA S.A.		
							P. Unit. (IVA Incl.)	Monto Total (IVA Incl.)	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %	Precio unit. (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Cartel de Obra Institucional de 3,00x1,80	N/A	N/A	UNI	1,00	990.000	990.000	990.000	990.000	0,00	850.000	850.000	-14,14	770.000	770.000	-22,22
2	72131601-002	Cintado de precaución	N/A	N/A	UNI	4,00	77.000	308.000	77.000	308.000	0,00	55.000	220.000	-28,57	55.000	220.000	-28,57
3	72102103-001	Barrera química en paredes y pilares	N/A	N/A	ml	550,00	35.000	19.250.000	17.000	9.350.000	-51,43	28.000	15.400.000	-20,00	35.000	19.250.000	0,00
4	72102103-001	Barrera química, pulverizado y destrucción de nidos en árboles	N/A	N/A	UNI	30,00	330.000	9.900.000	165.000	4.950.000	-50,00	280.000	8.400.000	-15,15	275.000	8.250.000	-16,67
5	72102103-001	Estaciones externas	N/A	N/A	UNI	20,00	280.000	5.600.000	280.000	5.600.000	0,00	280.000	5.600.000	0,00	250.000	5.000.000	-10,71
6	72102103-001	Aplicación de insecticida con sistema espolvoreadora eléctrica	N/A	N/A	UNI	1,00	49.000.000	49.000.000	21.326.000	21.326.000	-56,48	35.000.000	35.000.000	-28,57	45.000.000	45.000.000	-8,16
7	72102103-001	Mantenimiento bimestral (para control de los trabajos realizados) Una vez cada dos meses durante un año. (12 controles durante los 24 meses de vigencia)	N/A	N/A	UNI	12,00	4.400.000	52.800.000	2.200.000	26.400.000	-50,00	3.800.000	45.600.000	-13,64	3.800.000	45.600.000	-13,64
8	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	N/A	N/A	GL	1,00	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000	-50,00	1.900.000	1.900.000	-20,83	1.950.000	1.950.000	-18,75
						Total final I.V.A. incluido	140.248.000			70.124.000	-50,00		112.970.000	-19,45		126.040.000	-10,13
OBSERVACIONES							Monto ofertado			70.124.000			112.970.000			126.040.000	
							Diferencia			0			0			0	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC