MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD EN COLONIA TORO CUA`I

Item	Descripción	Empresa 1 - Constructora Flores					Empresa 2 - Flaminio Martínez Peña					Empresa 3 - Oscar Rodas				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1,1	Replanteo y Marcacion			54,0	2.150	116.100			54,0	2.750	148.500			54,0	2.250	121.500
1,2	Excavacion p/ cimiento			12,0	17.500	210.000			12,0	18.250	219.000			12,0	18.000	216.000
1,3	Desmonte manual de suelo blando			16,2	21.750	352.350			16,2	22.300	361.260			16,2	22.800	369.360
1,4	Relleno			18,9	67.600	1.277.640			18,9	68.800	1.300.320			18,9	72.000	1.360.800
72131601-003	**CIMIENTO**					0					0					0
2,1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)			12,0	258.500	3.102.000			12,0	260.500	3.126.000			12,0	270.000	3.240.000
2,2	Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico			16,8	104.500	1.755.600			16,8	106.400	1.787.520			16,8	108.000	1.814.400
2,3	Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco			144,0	37.950	5.464.800			144,0	40.500	5.832.000			144,0	39.600	5.702.400
72131601-006	**AISLACIONES**					0					0					0
3,1	Aislacion horizontal			48,0	14.850	712.800			48,0	16.250	780.000			48,0	15.600	748.800
72131601-007	**CUBIERTA**					0					0					0
4,1	Techo de chapas tipo zinc numero 28 , sobre estructura de madera			56,7	91.650	5.196.555			56,7	93.250	5.287.275			56,7	96.000	5.443.200
72131601-009	**COLOCACIÓN DE PISO - CONTRAPISO**					0					0					0
5,1	Contrapiso			54,0	23.500	1.269.000			54,0	25.600	1.382.400			54,0	24.600	1.328.400
5,2	Piso Cerámico 30x 30			54,0	44.850	2.421.900			54,0	46.800	2.527.200			54,0	46.800	2.527.200
5,3	Zocalo			51,0	10.300	525.300			51,0	12.300	627.300			51,0	10.800	550.800
72131601-008	**REVESTIMIENTOS**					0					0					0
6,1	Revoque			276,0	18.950	5.230.200			276,0	20.750	5.727.000			276,0	19.800	5.464.800
6,2	Azulejado			15,0	44.300	664.500			15,0	45.700	685.500			15,0	46.200	693.000
72131601-012	**PINTURAS**					0					0					0
7,1	Al latex interior con enduido			110,4	25.300	2.793.120			110,4	25.600	2.826.240			110,4	26.400	2.914.560
7,2	Machimbre al barniz			56,7	10.600	601.020			56,7	11.000	623.700			56,7	11.084	628.463

Item	Descripción	Empresa 1 - Constructora Flores					Empresa 2 - Flaminio Martínez Peña					Empresa 3 - Oscar Rodas				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
7,3	Al agua exterior con enduido			110,4	12.750	1.407.600			110,4	12.500	1.380.000			110,4	13.440	1.483.776
7,4	Pintura de puerta (madera placa y tablero)			18,9	21.850	412.965			18,9	22.500	425.250			18,9	22.800	430.920
7,5	Pintura metalica balancines			14,4	22.850	329.040			14,4	22.500	324.000			14,4	24.000	345.600
72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**					0					0					0
8,1	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos			1,0	1.125.000	1.125.000			1,0	1.125.000	1.125.000			1,0	1.173.600	1.173.600
8,2	Instalacion Hidraulica y tanque de agua			1,0	2.015.000	2.015.000			1,0	2.025.000	2.025.000			1,0	2.100.000	2.100.000
72131601-011	**COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y DESAGUE CLOACAL**					0					0					0
9,1	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias			1,0	2.290.000	2.290.000			1,0	2.295.000	2.295.000			1,0	2.396.038	2.396.038
9,2	Accesorios para desague cloacal			1,0	1.470.000	1.470.000			1,0	1.475.000	1.475.000			1,0	1.530.000	1.530.000
9,3	Pozo Ciego			1,0	1.808.000	1.808.000			1,0	1.815.000	1.815.000			1,0	1.887.616	1.887.616
72131601-010	**ABERTURAS**					0					0					0
10,1	**CARPINTERIA DE MADERA**					0					0					0
10,1,1	Marco de madera			5,0	226.000	1.130.000			5,0	227.500	1.137.500			5,0	236.400	1.182.000
10,1,2	Puerta tablero			2,0	351.000	702.000			2,0	352.500	705.000			2,0	367.200	734.400
10,1,3	Puerta Placa			3,0	305.000	915.000			3,0	311.000	933.000			3,0	319.200	957.600
10,1,4	Machimbre de madera de pino			56,7	37.000	2.097.900			56,7	38.500	2.182.950			56,7	39.600	2.245.320
10,2	**CARPINTERIA METALICA**					0					0					0
10,2,1	Balancines de Metal			7,2	242.500	1.746.000			7,2	242.000	1.742.400			7,2	253.200	1.823.040
10,3	**VIDRIOS**					0					0					0
10,3,1	Vidrios (2mm incoloro)			7,2	101.000	727.200			7,2	103.000	741.600			7,2	105.600	760.320
Total Costo						**49.868.590**					**51.547.915**					**52.173.913**

MUNICIPALIDAD DE NACUNDAY
U.O.C.
Mirian Angélica Britos
Responsable de la U.O.C.