MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº74/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO DE LA D.N.V.S. DEL MSPBS"ID Nº 317.615

										ROMA IMPORT-EXPORT S.A		
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)-Referencial	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	% Variación
1	72101601-001	De techo de chapa en aire y luz.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	7.176	43.056	6.530	39.180	-9,00
2	72101601-002	De cielorraso con humedad en oficina 5ºpiso	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	17.160	102.960	15.616	93.696	-9,00
3	72101607-001	De revoque interior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	20	9.438	188.760	8.589	171.780	-9,00
4	72101607-001	De revoque exterior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	26,4	9.440	249.216	8.590	226.776	-9,00
5	72101607-004	De zócalo cerámico en áreas afectadas.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	8	2.184	17.472	1.987	15.896	-9,02
6	72102508-002	De azulejos rotos en SSHH.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	9.438	56.628	8.589	51.534	-9,00
7	72102508-002	De azulejos en kitchenette.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	4	9.438	37.752	8.589	34.356	-9,00
8	72102508-001	afectadas.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	5	9.438	47.190	8.589	42.945	-9,00
9	72101603-001	De canaletas y bajadas.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	15	9.438	141.570	8.589	128.835	-9,00
10	72102304-9998	De artefactos sanitarios.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	1	34.320	34.320	31.231	31.231	-9,00
11	72102304-999	De pileta en archivo Farmaco Vigilancia.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	1	34.320	34.320	31.231	31.231	-9,00
12	72102304-004	De rejilla de piso en comedor y sshh.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	3	9.438	28.314	8.589	25.767	-9,00
13	72131601-005	Cerrar hueco de Aire Acondicionado en Dpto. de Supervisión y Emisión de CertIficados.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	1	95.286	95.286	86.710	86.710	-9,00
14	72101601-001	Provisión y colocación de techo de chapa traslúcida similar al existente,en aire y luz.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	80.816	484.896	73.543	441.258	-9,00

Econ. Miltiades P. Mighio R.

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

15	72101607-006	Reposición de revoque interior.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	21	27.299	573.279	24.842	521.682	-9,00
16	72101607-006	Reposición de revoque exterior.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	27,4	28.860	790.764	26.263	719.606	-9,00
17	72101607-006	Base azulejos con hidrof (1-4-16)	N/A	N/A	M2	UNIDAD	10	28.859	288.590	26.262	262.620	-9,00
18	72131601-009	Reposición de contrapiso interior afectado.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	5	38.906	194.530	35.404	177.020	-9,00
19	72131601-009	Cerámico PI5 con base similar al existente.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	5	165.619	828.095	150.713	753.565	-9,00
20	72101607-005	Cerámico PI5 similar al existente.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	8	18.701	149.608	17.018	136.144	-9,00
21	72102508-003	Azulejos similar al existente en SSHH.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	115.067	690.402	104.711	628.266	-9,00
22	72102508-003	Azulejos similar al existente en kitchenette.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	4	115.067	460.268	104.711	418.844	-9,00
23	72101601-002	De PVC similar al existente en oficina de 5º piso.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	175.500	1.053.000	159.705	958.230	-9,00
24	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras en puertas previa reparación de las mismas.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	3	175.500	526.500	159.705	479.115	-9,00
25	72102602-001	Reparación de ventanas.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	10	78.000	780.000	150.000	1.500.000	92,31
26	72102201-002	Cable canal de PVC de 60x40mm atornillado a la pared para reordenamiento de conductores.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	8	97.500	780.000	88.725	709.800	-9,00
27	72102201-002	Tapa de toma de luz.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	3	19.500	58.500	17.745	53.235	-9,00
28	72102602-004	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	3	195.000	585.000	177.450	532.350	-9,00
29	72102304-004	Cañería de PVC de 1/2" en kichenette.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	3	13.867	41.601	12.619	37.857	-9,00
30	72102304-003	Cañería de PVC de 1/2" en kichenette.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	3	13.867	41.601	12.619	37.857	-9,00
31	72102304-003	Limpieza de cámaras de inspección y registros existentes.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	6	104.000	624.000	94.640	567.840	-9,00
32	72102304-003	Reposición de rejilla de piso sifonada.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	3	155.875	467.625	141.846	425.538	-9,00
33	72102802-005	Lavatorio mediano con pedestal incluye grifería.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	1	303.680	303.680	276.349	276.349	-9,00
34	72102802-005	Tapa para cisterna baja de inodoro.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	1	58.500	58.500	53.235	53.235	-9,00

Econ. Milciades P. Miglio R.

Abog. Christian L. [illegible]
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. [illegible]

35	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta de bajada de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 040.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	15	65.000	975.000	59.150	887.250	-9,00
36	72102401-001	Pared exterior al latex exterior sin enduído.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	427,2	20.535	8.772.552	18.687	7.983.086	-9,00
37	72102402-001	Pared interior al látex sin enduido.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	678,6	15.470	10.497.942	14.078	9.553.331	-9,00
38	72102401-003	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	84,5	37.844	3.197.818	34.438	2.910.011	-9,00
39	72102401-001	Canaleta de bajadas al esmalte sintético previo tratamiento anti öxido.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	15	22.706	340.590	20.662	309.930	-9,00
40	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra.	N/A	N/A	GL	UNIDAD	1	689.000	689.000	2.000.000	2.000.000	190,28
									35.330.185		**34.313.957**	

Econ. Milciades P. Miglio R.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - P.G.O.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMÉTICA

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº74/16 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIO DE LA D.N.V.S. DEL MSPBS"ID Nº 317.615

								ROMA IMPORT-EXPORT S.A	
Ítem	ligo Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101601-001	De techo de chapa en aire y luz.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	6.530	39.180
2	72101601-002	De cielorraso con humedad en oficina 5ºpiso	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	15.616	93.696
3	72101607-001	De revoque interior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	20	8.589	171.780
4	72101607-001	De revoque exterior en mampostería con humedad.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	26,4	8.590	226.776
5	72101607-004	De zócalo cerámico en áreas afectadas.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	8	1.987	15.896
6	72102508-002	De azulejos rotos en SSHH.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	8.589	51.534
7	72102508-002	De azulejos en kitchenette.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	4	8.589	34.356
8	72102508-	afectadas.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	5	8.589	42.945
9	72101603-001	De canaletas y bajadas.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	15	8.589	128.835
10	72102304-9998	De artefactos sanitarios.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	1	31.231	31.231
11	72102304-999	De pileta en archivo Farmaco Vigilancia.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	1	31.231	31.231
12	72102304-004	De rejilla de piso en comedor y sshh.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	3	8.589	25.767
13	72131601-005	Cerrar hueco de Aire Acondicionado en Dpto. de Supervisión y Emisión de Certificados.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	1	86.710	86.710
14	72101601-001	Provisión y colocación de techo de chapa traslúcida similar al existente,en aire y luz.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	73.543	441.258
15	72101607-006	Reposición de revoque interior.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	21	24.842	521.682
16	72101607-006	Reposición de revoque exterior.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	27,4	26.263	719.606
17	72101607-006	Base azulejos con hidrof (1-4-16)	N/A	N/A	M2	UNIDAD	10	26.262	262.620
18	72131601-009	Reposición de contrapiso interior afectado.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	5	35.404	177.020
19	72131601-009	Cerámico PI5 con base similar al existente.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	5	150.713	753.565
20	72101607-005	Cerámico PI5 similar al existente.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	8	17.018	136.144
21	72102508-003	Azulejos similar al existente en SSHH.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	104.711	628.266
22	72102508-003	Azulejos similar al existente en kitchenette.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	4	104.711	418.844
23	72101601-002	De PVC similar al existente en oficina de 5º piso.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	6	159.705	958.230
24	72101505-001	Provisión y colocación de cerraduras en puertas previa reparación de las mismas.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	3	159.705	479.115
25	72102602-001	Reparación de ventanas.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	10	150.000	1.500.000
26	72102201-002	Cable canal de PVC de 60x40mm atornillado a la pared para reordenamiento de conductores.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	8	88.725	709.800
27	72102201-002	Tapa de toma de luz.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	3	17.745	53.235
28	72102602-004	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	3	177.450	532.350
29	72102304-004	Cañería de PVC de 1/2" en kichenette.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	3	12.619	37.857

Econ. Milciades F. Miglio R.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
MSPyBS-DGAF

30	72102304-003	Cañería de PVC de 1/2" en kichenette.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	3	12.619	37.857
31	72102304-003	Limpieza de cámaras de inspección y registros existentes.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	6	94.640	567.840
32	72102304-003	Reposición de rejilla de piso sifonada.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	3	141.846	425.538
33	72102802-005	Lavatorio mediano con pedestal incluye grifería.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	1	276.349	276.349
34	72102802-005	Tapa para cisterna baja de inodoro.	N/A	N/A	UN	UNIDAD	1	53.235	53.235
35	72102304-009	Provisión y colocación de canaleta de bajada de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 040.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	15	59.150	887.250
36	72102401-001	Pared exterior al latex exterior sin enduído.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	427,2	18.687	7.983.086
37	72102402-	Pared interior al látex sin enduido.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	678,6	14.078	9.553.331
38	72102401-003	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético.	N/A	N/A	M2	UNIDAD	84,5	34.438	2.910.011
39	72102401-001	Canaleta de bajadas al esmalte sintético previo tratamiento anti öxido.	N/A	N/A	ML	UNIDAD	15	20.662	309.930
40	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra.	N/A	N/A	GL	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
									34.313.957

Econ. Milciades P. Miglio R.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.