UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CONSTRUCCION DE HOGAR DE ANCIANOS EN CNEL. OVIEDO

Ord.	Codigo	Descripcion	U/m	Cant.	OFERENTES							
					ALBERTO SERAFINI		FILARTIGA CARDENAS		ING ROBERTO CHAVEZ		ARQ. HUGO BLAIRES	
					P/Unitario	Total	P/Unitario	Total	P/Unitario	Total	P/Unitario	Total
1	72131601-002	**Preparación de la Obra**										
		Cartel Metalico de obra c/ soporte	Gl	1,00	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	569.403	569.403
		Marcación y replanteo de Obra	Gl	1,00	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	210.000	210.000
		Obrador	Gl	1,00	500.000	500.000	3.500.000	3.500.000	1.800.000	1.800.000	565.867	565.867
2	72131601-003	**Cimiento de Piedra Bruta Colocada**	m3	92,00	200.000	18.400.000	300.000	27.600.000	230.000	21.160.000	314.409	28.925.628
3	72131601-005	**Mampostería de Nivelación**				0		0		0		0
		De 0,30 mts de ancho	m2	125,00	85.000	10.625.000	120.000	15.000.000	90.400	11.300.000	101.262	12.657.750
		De 0,45 mts de ancho	m2	45,00	110.000	4.950.000	170.000	7.650.000	143.300	6.448.500	177.219	7.974.855
4	72131601-006	**Aislación Horizontal de cimiento**	m2	170,00	10.000	1.700.000	25.000	4.250.000	18.400	3.128.000	17.004	2.890.680
5	72131601-005	**Mampostería de Elevación**				0		0		0		0
		De 0,15 mts común	m2	296,00	63.000	18.648.000	56.000	16.576.000	60.500	17.908.000	123.559	36.573.464
		De 0,15 mts prensado	m2	794,00	84.588	67.162.872	70.000	55.580.000	72.800	57.803.200	104.394	82.888.836
		De 0,30 mts prensado	m2	360,00	112.500	40.500.000	140.000	50.400.000	123.200	44.352.000	185.703	66.853.080
6	72131601-004	**Hormigón Armado, Zapatas, Pilar y vigas**	m3	90,00	1.620.000	145.800.000	1.350.000	121.500.000	1.600.000	144.000.000	1.325.646	119.308.140
7	72131601-009	**Colocación de Pisos y contrapisos**				0		0		0		0
		Contrapiso	m2	1295,00	15.000	19.425.000	25.000	32.375.000	20.000	25.900.000	19.931	25.810.645
		Alisado para Piso Cerámico	m2	450,00	15.000	6.750.000	22.000	9.900.000	20.000	9.000.000	14.085	6.338.250
		Cerámico (Capilla - Cocina y Salón Multiuso)	m2	450,00	50.000	22.500.000	65.000	29.250.000	60.000	27.000.000	48.641	21.888.450
		Granito (Dormitorio - Administración)	m2	410,00	82.000	33.620.000	90.000	36.900.000	85.000	34.850.000	107.368	44.020.880
		Baldosones de Ho (Galería - Acceso)	m2	440,00	45.000	19.800.000	54.000	23.760.000	55.200	24.288.000	70.015	30.806.600
8	72101607-005	**Zócalo**				0		0		0		0
		Cerámico	ml	110,00	12.000	1.320.000	15.000	1.650.000	22.700	2.497.000	13.956	1.535.160
		Granito	ml	294,00	17.000	4.998.000	18.000	5.292.000	25.000	7.350.000	35.404	10.408.776
9	72131601-008	**Revoques**				0		0		0		0
		De mampostería 0,15 común	m2	588,00	21.500	12.642.000	20.000	11.760.000	20.000	11.760.000	12.828	7.542.864
		De mampostería 0,15 visto	m2	792,00	21.500	17.028.000	20.000	15.840.000	20.000	15.840.000	12.828	10.159.776
		De mampostería 0,30 prensado	m2	358,00	21.500	7.697.000	20.000	7.160.000	20.000	7.160.000	12.828	4.592.424

		De Losa	m2	448,00	25.000	11.200.000	22.000	9.856.000	21.000	9.408.000	40.515	18.150.720
10	**72102508-003**	**Revestido de Azulejos**				0		0		0		0
		Baño	m2	104,00	50.000	5.200.000	75.000	7.800.000	58.000	6.032.000	56.815	5.908.760
		Cocina	m2	20,00	50.000	1.000.000	75.000	1.500.000	58.000	1.160.000	56.815	1.136.300
11	**72131601-010**	**Abertura de Madera**				0		0		0		0
		Marcos y Puertas				0		0		0		0
		De 1,20 x 2,10	und	12,00	550.000	6.600.000	1.800.000	21.600.000	680.000	8.160.000	672.119	8.065.428
		De 0,80 x 2,10	und	6,00	400.000	2.400.000	1.200.000	7.200.000	480.700	2.884.200	508.751	3.052.506
		De 0,70 x 2,10	und	4,00	350.000	1.400.000	950.000	3.800.000	480.700	1.922.800	508.751	2.035.004
		De 1,20 x 2,10 (Baiben)	und	1,00	550.000	550.000	1.400.000	1.400.000	750.000	750.000	1.310.460	1.310.460
12	**72131601-010**	**Abertura Metálica**				0		0		0		0
		Balancin De 0,80 x 0,40	und	1,00	350.000	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	167.088	167.088
13	**72131601-007**	**Colocación de Techo**				0		0		0		0
		De Tejas y Tejuelones, maderamen	m2	655,00	180.000	117.900.000	140.000	91.700.000	180.000	117.900.000	200.972	131.636.660
		De Zinc	m2	220,00	125.000	27.500.000	110.000	24.200.000	140.000	30.800.000	130.607	28.733.540
14	**72131601-011**	**Instalación Sanitaría**				0		0		0		0
		Agua Fría - Caliente Instalación	und	5,00	1.500.000	7.500.000	800.000	4.000.000	500.000	2.500.000	1.007.092	5.035.460
		Cañería Materiales	und	5,00	1.000.000	5.000.000	600.000	3.000.000	290.200	1.451.000	843.864	4.219.320
		Juego de Baño	und	5,00	1.000.000	5.000.000	1.700.000	8.500.000	1.000.000	5.000.000	840.901	4.204.505
		Pozo Absorbente	und	2,00	1.500.000	3.000.000	1.400.000	2.800.000	2.000.000	4.000.000	1.695.576	3.391.152
		Camara Septica	und	2,00	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	1.523.600	3.047.200	1.110.403	2.220.806
15	**72131601-001**	**Instalación Electrica**				0		0		0		0
		Bocas	und	110,00	100.000	11.000.000	75.000	8.250.000	80.000	8.800.000	74.134	8.154.740
		Tablero Secundario	und	6,00	500.000	3.000.000	1.200.000	7.200.000	100.000	600.000	403.554	2.421.324
		Tablero Principal	und	1,00	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	518.200	518.200	403.554	403.554
16	**72131601-010**	**Abertura de Vidrios templados con Herrajes**				0		0		0		0
		De 1,60 x 1,15/0,80	und	45,00	950.000	42.750.000	1.200.000	54.000.000	1.139.000	51.255.000	642.654	28.919.430
		De 1,60 x 1,15/1,50	und	4,00	950.000	3.800.000	1.200.000	4.800.000	1.301.000	5.204.000	642.654	2.570.616
		De 3,00 x 2,10	und	2,00	3.500.000	7.000.000	4.000.000	8.000.000	3.700.000	7.400.000	642.654	1.285.308
		De 1,50 x 2,10 puerta	und	2,00	1.650.000	3.300.000	2.300.000	4.600.000	3.015.400	6.030.800	642.654	1.285.308
		De 1,00 x 2,10 puerta	und	2,00	1.050.000	2.100.000	1.800.000	3.600.000	1.502.300	3.004.600	642.654	1.285.308
17	**72131601-012**	**Pintura**				0		0		0		0
		Al agua	m2	2186,00	12.000	26.232.000	9.500	20.767.000	13.600	29.729.600	8.670	18.952.620
		Silicona en Ladrillos	m2	1150,00	10.000	11.500.000	12.000	13.800.000	15.200	17.480.000	12.719	14.626.850
		Barniz	m2	655,00	12.000	7.860.000	12.000	7.860.000	15.200	9.956.000	12.719	8.330.945
		Sintético	m2	100,00	18.000	1.800.000	15.000	1.500.000	15.000	1.500.000	22.183	2.218.300
18	**72101603-002**	**Canaleta y bajada**	ml	184,00	101.200	18.620.800	60.000	11.040.000	50.000	9.200.000	31.852	5.860.768
						793.328.672		**816.166.000**		**820.888.100**		**838.104.308**

Ord.	Codigo	Descripcion	U/m	Cant.	OFERENTES							
					EMPAICSA		CONSORCIO PARANA		MGA CONSTRUCTORA		VARELA CONSTRUC.	
					P/Unitario	Total	P/Unitario	Total	P/Unitario	Total	P/Unitario	Total
1	**72131601-002**	**Preparación de la Obra**										
		Cartel Metalico de obra c/ soporte	Gl	1,00	1.620.781	1.620.781	1.500.000	1.500.000	1.125.000	1.125.000	1.306.800	1.306.800
		Marcación y replanteo de Obra	Gl	1,00	1.521.163	1.521.163	2.000.000	2.000.000	5.827.500	5.827.500	726.000	726.000
		Obrador	Gl	1,00	3.086.600	3.086.600	7.800.000	7.800.000	4.200.000	4.200.000	5.069.900	5.069.900
2	**72131601-003**	**Cimiento de Piedra Bruta Colocada**	m3	92,00	306.257	28.175.644	260.000	23.920.000	306.778	28.223.576	471.416	43.370.272
3	**72131601-005**	**Mampostería de Nivelación**				0		0		0		0
		De 0,30 mts de ancho	m2	125,00	126.007	15.750.875	100.000	12.500.000	121.730	15.216.250	82.764	10.345.500
		De 0,45 mts de ancho	m2	45,00	188.017	8.460.765	160.000	7.200.000	184.007	8.280.315	140.074	6.303.330
4	**72131601-006**	**Aislación Horizontal de cimiento**	m2	170,00	72.711	12.360.870	19.000	3.230.000	24.127	4.101.590	13.425	2.282.250
5	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**				0		0		0		0
		De 0,15 mts común	m2	296,00	67.379	19.944.184	58.000	17.168.000	66.835	19.783.160	53.097	15.716.712
		De 0,15 mts prensado	m2	794,00	80.823	64.173.462	65.600	52.086.400	89.455	71.027.270	68.827	54.648.638
		De 0,30 mts prensado	m2	360,00	145.981	52.553.160	124.500	44.820.000	161.186	58.026.960	111.804	40.249.440
6	**72131601-004**	**Hormigón Armado, Zapatas, Pilar y vigas**	m3	90,00	1.665.246	149.872.140	1.380.000	124.200.000	1.512.622	136.135.980	2.033.405	183.006.450
7	**72131601-009**	**Colocación de Pisos y contrapisos**				0		0		0		0
		Contrapiso	m2	1295,00	19.633	25.424.735	25.600	33.152.000	34.067	44.116.765	26.499	34.316.205
		Alisado para Piso Cerámico	m2	450,00	14.522	6.534.900	29.500	13.275.000	35.832	16.124.400	20.116	9.052.200
		Cerámico (Capilla - Cocina y Salón Multiuso)	m2	450,00	59.803	26.911.350	71.000	31.950.000	62.040	27.918.000	62.164	27.973.800
		Granito (Dormitorio - Administración)	m2	410,00	100.593	41.243.130	100.000	41.000.000	113.369	46.481.290	73.604	30.177.640
		Baldosones de Ho (Galería - Acceso)	m2	440,00	53.661	23.610.840	58.000	25.520.000	51.470	22.646.800	44.652	19.646.880
8	**72101607-005**	**Zócalo**				0		0		0		0
		Cerámico	ml	110,00	15.528	1.708.080	15.200	1.672.000	17.832	1.961.520	27.899	3.068.890
		Granito	ml	294,00	30.853	9.070.782	48.000	14.112.000	21.582	6.345.108	33.371	9.811.074
9	**72131601-008**	**Revoques**				0		0		0		0
		De mampostería 0,15 común	m2	588,00	19.076	11.216.688	17.000	9.996.000	19.012	11.179.056	18.785	11.045.580
		De mampostería 0,15 visto	m2	792,00	19.076	15.108.192	22.000	17.424.000	19.012	15.057.504	19.132	15.152.544
		De mampostería 0,30 prensado	m2	358,00	19.076	6.829.208	17.000	6.086.000	19.012	6.806.296	21.332	7.636.856
		De Losa	m2	448,00	23.112	10.354.176	25.000	11.200.000	37.131	16.634.688	25.347	11.355.456
10	**72102508-003**	**Revestido de Azulejos**				0		0		0		0
		Baño	m2	104,00	55.502	5.772.208	60.000	6.240.000	67.734	7.044.336	58.886	6.124.144
		Cocina	m2	20,00	55.502	1.110.040	60.000	1.200.000	67.734	1.354.680	58.886	1.177.720
11	**72131601-010**	**Abertura de Madera**				0		0		0		0
		Marcos y Puertas				0		0		0		0
		De 1,20 x 2,10	und	12,00	521.787	6.261.444	700.000	8.400.000	594.000	7.128.000	770.770	9.249.240
		De 0,80 x 2,10	und	6,00	557.116	3.342.696	645.000	3.870.000	594.000	3.564.000	598.070	3.588.420

		De 0,70 x 2,10	und	4,00	557.116	2.228.464	450.000	1.800.000	594.000	2.376.000	576.070	2.304.280
		De 1,20 x 2,10 (Baiben)	und	1,00	534.281	534.281	1.100.000	1.100.000	780.000	780.000	771.870	771.870
12	**72131601-010**	**Abertura Metálica**				0		0		0		0
		Balancin De 0,80 x 0,40	und	1,00	241.729	241.729	250.000	250.000	157.270	157.270	136.384	136.384
13	**72131601-007**	**Colocación de Techo**				0		0		0		0
		De Tejas y Tejuelones, maderamen	m2	655,00	180.338	118.121.390	185.000	121.175.000	227.262	148.856.610	106.090	69.488.950
		De Zinc	m2	220,00	122.813	27.018.860	101.000	22.220.000	79.440	17.476.800	103.334	22.733.480
14	**72131601-011**	**Instalación Sanitaría**				0		0		0		0
		Agua Fría - Caliente Instalación	und	5,00	540.737	2.703.685	705.000	3.525.000	413.004	2.065.020	544.324	2.721.620
		Cañería Materiales	und	5,00	450.644	2.253.220	185.000	925.000	420.000	2.100.000	1.635.524	8.177.620
		Juego de Baño	und	5,00	1.633.020	8.165.100	1.850.000	9.250.000	1.200.000	6.000.000	1.831.324	9.156.620
		Pozo Absorbente	und	2,00	1.585.361	3.170.722	1.050.000	2.100.000	1.818.400	3.636.800	5.122.524	10.245.048
		Camara Septica	und	2,00	979.806	1.959.612	1.620.000	3.240.000	1.241.590	2.483.180	3.192.024	6.384.048
15	**72131601-001**	**Instalación Electrica**				0		0		0		0
		Bocas	und	110,00	63.642	7.000.620	75.000	8.250.000	60.000	6.600.000	96.624	10.628.640
		Tablero Secundario	und	6,00	1.302.381	7.814.286	350.000	2.100.000	508.500	3.051.000	1.316.524	7.899.144
		Tablero Principal	und	1,00	2.192.120	2.192.120	3.800.000	3.800.000	1.732.500	1.732.500	4.402.024	4.402.024
16	**72131601-010**	**Abertura de Vidrios templados con Herrajes**				0		0		0		0
		De 1,60 x 1,15/0,80	und	45,00	507.961	22.858.245	1.015.000	45.675.000	993.600	44.712.000	1.106.804	49.806.180
		De 1,60 x 1,15/1,50	und	4,00	507.961	2.031.844	1.015.000	4.060.000	993.600	3.974.400	1.106.804	4.427.216
		De 3,00 x 2,10	und	2,00	1.934.881	3.869.762	2.300.000	4.600.000	3.402.000	6.804.000	3.789.601	7.579.202
		De 1,50 x 2,10 puerta	und	2,00	1.754.555	3.509.110	1.450.000	2.900.000	1.701.000	3.402.000	1.894.801	3.789.602
		De 1,00 x 2,10 puerta	und	2,00	1.356.713	2.713.426	1.300.000	2.600.000	1.134.000	2.268.000	1.263.200	2.526.400
17	**72131601-012**	**Pintura**				0		0		0		0
		Al agua	m2	2186,00	14.946	32.671.956	17.500	38.255.000	15.959	34.886.374	12.027	26.291.022
		Silicona en Ladrillos	m2	1150,00	14.310	16.456.500	13.000	14.950.000	14.438	16.603.700	14.629	16.823.350
		Barniz	m2	655,00	14.436	9.455.580	13.000	8.515.000	19.607	12.842.585	17.082	11.188.710
		Sintético	m2	100,00	25.338	2.533.800	25.000	2.500.000	16.041	1.604.100	13.562	1.356.200
18	**72101603-002**	**Canaleta y bajada**	ml	184,00	40.227	7.401.768	75.000	13.800.000	54.000	9.936.000	47.190	8.682.960
						838.924.193		**839.111.400**		**920.658.383**		**849.922.511**

Ord.	Codigo	Descripcion	U/m	Cant.	OFERENTES							
					ESTECHE CONSTRUCC.		GLOBAL		M&M INGENIERIA		ZB CONSTRUCTORA	
					P/Unitario	Total	P/Unitario	Total	P/Unitario	Total	P/Unitario	Total
1	**72131601-002**	**Preparación de la Obra**										
		Cartel Metalico de obra c/ soporte	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000	1.875.000	1.875.000	622.311	622.311
		Marcación y replanteo de Obra	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.567.500	1.567.500	520.897	520.897
		Obrador	Gl	1,00	3.500.000	3.500.000	9.000.000	9.000.000	6.250.000	6.250.000	3.511.303	3.511.303
2	**72131601-003**	**Cimiento de Piedra Bruta Colocada**	m3	92,00	252.063	23.189.796	300.000	27.600.000	307.750	28.313.000	312.651	28.763.892
3	**72131601-005**	**Mampostería de Nivelación**				0		0		0		0
		De 0,30 mts de ancho	m2	125,00	105.000	13.125.000	90.000	11.250.000	112.050	14.006.250	113.208	14.151.000
		De 0,45 mts de ancho	m2	45,00	167.500	7.537.500	120.000	5.400.000	169.476	7.626.431	165.577	7.450.965
4	**72131601-006**	**Aislación Horizontal de cimiento**	m2	170,00	14.000	2.380.000	7.000	1.190.000	30.323	5.154.949	14.188	2.411.960
5	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**				0		0		0		0
		De 0,15 mts común	m2	296,00	67.500	19.980.000	60.000	17.760.000	62.898	18.617.660	67.290	19.917.840
		De 0,15 mts prensado	m2	794,00	77.500	61.535.000	90.000	71.460.000	90.650	71.976.100	76.595	60.816.430
		De 0,30 mts prensado	m2	360,00	135.500	48.780.000	120.000	43.200.000	173.800	62.568.000	121.775	43.839.000
6	**72131601-004**	**Hormigón Armado, Zapatas, Pilar y vigas**	m3	90,00	1.300.000	117.000.000	1.500.000	135.000.000	1.790.250	161.122.500	1.684.582	151.612.380
7	**72131601-009**	**Colocación de Pisos y contrapisos**				0		0		0		0
		Contrapiso	m2	1295,00	24.000	31.080.000	30.000	38.850.000	18.044	23.366.656	27.789	35.986.755
		Alisado para Piso Cerámico	m2	450,00	18.000	8.100.000	25.000	11.250.000	16.500	7.425.000	27.358	12.311.100
		Cerámico (Capilla - Cocina y Salón Multiuso)	m2	450,00	77.500	34.875.000	60.000	27.000.000	83.363	37.513.125	87.034	39.165.300
		Granito (Dormitorio - Administración)	m2	410,00	77.500	31.775.000	90.000	36.900.000	89.125	36.541.250	117.240	48.068.400
		Baldosones de Ho (Galería - Acceso)	m2	440,00	57.500	25.300.000	60.000	26.400.000	50.625	22.275.000	44.804	19.713.760
8	**72101607-005**	**Zócalo**				0		0		0		0
		Cerámico	ml	110,00	14.000	1.540.000	10.000	1.100.000	12.625	1.388.750	18.344	2.017.840
		Granito	ml	294,00	17.000	4.998.000	15.000	4.410.000	45.469	13.367.813	29.457	8.660.358
9	**72131601-008**	**Revoques**				0		0		0		0
		De mampostería 0,15 común	m2	588,00	18.000	10.584.000	30.000	17.640.000	21.000	12.348.000	22.682	13.337.016
		De mampostería 0,15 visto	m2	792,00	18.000	14.256.000	30.000	23.760.000	27.425	21.720.600	25.038	19.830.096
		De mampostería 0,30 prensado	m2	358,00	18.000	6.444.000	30.000	10.740.000	27.425	9.818.150	25.260	9.043.080
		De Losa	m2	448,00	22.000	9.856.000	30.000	13.440.000	30.300	13.574.400	32.998	14.783.104
10	**72102508-003**	**Revestido de Azulejos**				0		0		0		0
		Baño	m2	104,00	67.500	7.020.000	60.000	6.240.000	57.113	5.939.700	73.830	7.678.320
		Cocina	m2	20,00	67.500	1.350.000	60.000	1.200.000	57.113	1.142.250	71.688	1.433.760
11	**72131601-010**	**Abertura de Madera**				0		0		0		0
		Marcos y Puertas				0		0		0		0
		De 1,20 x 2,10	und	12,00	525.000	6.300.000	600.000	7.200.000	826.041	9.912.488	898.645	10.783.740
		De 0,80 x 2,10	und	6,00	425.000	2.550.000	400.000	2.400.000	579.310	3.475.860	677.260	4.063.560

		De 0,70 x 2,10	und	4,00	425.000	1.700.000	350.000	1.400.000	579.310	2.317.240	677.260	2.709.040
		De 1,20 x 2,10 (Baiben)	und	1,00	750.000	750.000	700.000	700.000	826.041	826.041	898.645	898.645
12	**72131601-010**	**Abertura Metálica**				0		0		0		0
		Balancin De 0,80 x 0,40	und	1,00	250.000	250.000	120.000	120.000	165.375	165.375	302.979	302.979
13	**72131601-007**	**Colocación de Techo**				0		0		0		0
		De Tejas y Tejuelones, maderamen	m2	655,00	197.500	129.362.500	180.000	117.900.000	199.634	130.760.151	237.433	155.518.615
		De Zinc	m2	220,00	170.000	37.400.000	100.000	22.000.000	143.281	31.521.875	168.474	37.064.280
14	**72131601-011**	**Instalación Sanitaría**				0		0		0		0
		Agua Fría - Caliente Instalación	und	5,00	1.100.000	5.500.000	1.000.000	5.000.000	1.272.721	6.363.603	472.978	2.364.890
		Cañería Materiales	und	5,00	7.000.000	35.000.000	1.000.000	5.000.000	1.418.198	7.090.988	985.451	4.927.255
		Juego de Baño	und	5,00	1.800.000	9.000.000	3.500.000	17.500.000	2.900.696	14.503.481	1.266.687	6.333.435
		Pozo Absorbente	und	2,00	2.500.000	5.000.000	1.500.000	3.000.000	1.324.438	2.648.875	1.621.984	3.243.968
		Camara Septica	und	2,00	1.800.000	3.600.000	700.000	1.400.000	892.688	1.785.375	968.403	1.936.806
15	**72131601-001**	**Instalación Electrica**				0		0		0		0
		Bocas	und	110,00	75.000	8.250.000	70.000	7.700.000	49.875	5.486.250	88.310	9.714.100
		Tablero Secundario	und	6,00	1.500.000	9.000.000	1.000.000	6.000.000	475.000	2.850.000	4.220.190	25.321.140
		Tablero Principal	und	1,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.521.875	1.521.875	4.927.050	4.927.050
16	**72131601-010**	**Abertura de Vidrios templados con Herrajes**				0		0		0		0
		De 1,60 x 1,15/0,80	und	45,00	900.000	40.500.000	1.100.000	49.500.000	1.265.000	56.925.000	1.260.501	56.722.545
		De 1,60 x 1,15/1,50	und	4,00	1.200.000	4.800.000	1.100.000	4.400.000	1.265.000	5.060.000	1.320.584	5.282.336
		De 3,00 x 2,10	und	2,00	5.500.000	11.000.000	3.700.000	7.400.000	8.662.500	17.325.000	1.852.288	3.704.576
		De 1,50 x 2,10 puerta	und	2,00	1.500.000	3.000.000	1.800.000	3.600.000	4.331.250	8.662.500	1.359.842	2.719.684
		De 1,00 x 2,10 puerta	und	2,00	1.080.000	2.160.000	1.200.000	2.400.000	2.887.500	5.775.000	1.874.554	3.749.108
17	**72131601-012**	**Pintura**				0		0		0		0
		Al agua	m2	2186,00	18.000	39.348.000	20.000	43.720.000	8.334	18.217.578	7.943	17.363.398
		Silicona en Ladrillos	m2	1150,00	18.000	20.700.000	20.000	23.000.000	9.961	11.455.438	9.903	11.388.450
		Barniz	m2	655,00	18.000	11.790.000	20.000	13.100.000	10.805	7.077.275	13.491	8.836.605
		Sintético	m2	100,00	18.000	1.800.000	20.000	2.000.000	16.025	1.602.500	16.842	1.684.200
18	**72101603-002**	**Canaleta y bajada**	ml	184,00	45.000	8.280.000	45.000	8.280.000	37.500	6.900.000	49.701	9.144.984
						886.245.796		**899.710.000**		**945.727.850**		**956.352.256**

Ord.	Codigo	Descripcion	U/m	Cant.	OFERENTES							
					ARQ. CARLOS MEZA		ING. PEDRO TORRES		I.A.S.A.			
					P/Unitario	Total	P/Unitario	Total	P/Unitario	Total	P/Unitario	Total
1	**72131601-002**	**Preparación de la Obra**										
		Cartel Metalico de obra c/ soporte	Gl	1,00	860.927	860.927	700.000	700.000	2.684.525	2.684.525		0
		Marcación y replanteo de Obra	Gl	1,00	905.727	905.727	2.500.000	2.500.000	901.983	901.983		0
		Obrador	Gl	1,00	6.952.628	6.952.628	2.500.000	2.500.000	13.459.540	13.459.540		0
2	**72131601-003**	**Cimiento de Piedra Bruta Colocada**	m3	92,00	356.912	32.835.904	350.000	32.200.000	265.647	24.439.524		0
3	**72131601-005**	**Mampostería de Nivelación**				0		0		0		0
		De 0,30 mts de ancho	m2	125,00	137.252	17.156.500	140.000	17.500.000	118.182	14.772.750		0
		De 0,45 mts de ancho	m2	45,00	205.941	9.267.345	170.000	7.650.000	192.552	8.664.840		0
4	**72131601-006**	**Aislación Horizontal de cimiento**	m2	170,00	14.665	2.493.050	19.000	3.230.000	28.480	4.841.600		0
5	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**				0		0		0		0
		De 0,15 mts común	m2	296,00	74.379	22.016.184	70.000	20.720.000	72.229	21.379.784		0
		De 0,15 mts prensado	m2	794,00	100.355	79.681.870	115.000	91.310.000	81.791	64.942.054		0
		De 0,30 mts prensado	m2	360,00	183.810	66.171.600	205.000	73.800.000	135.486	48.774.960		0
6	**72131601-004**	**Hormigón Armado, Zapatas, Pilar y vigas**	m3	90,00	1.794.843	161.535.870	1.480.673	133.260.570	1.895.230	170.570.700		0
7	**72131601-009**	**Colocación de Pisos y contrapisos**				0		0		0		0
		Contrapiso	m2	1295,00	29.966	38.805.970	24.000	31.080.000	27.583	35.719.985		0
		Alisado para Piso Cerámico	m2	450,00	22.874	10.293.300	23.784	10.702.800	19.795	8.907.750		0
		Cerámico (Capilla - Cocina y Salón Multiuso)	m2	450,00	64.277	28.924.650	80.000	36.000.000	70.862	31.887.900		0
		Granito (Dormitorio - Administración)	m2	410,00	134.618	55.193.380	120.000	49.200.000	126.239	51.757.990		0
		Baldosones de Ho (Galería - Acceso)	m2	440,00	66.358	29.197.520	65.000	28.600.000	64.400	28.336.000		0
8	**72101607-005**	**Zócalo**				0		0		0		0
		Cerámico	ml	110,00	16.198	1.781.780	18.000	1.980.000	18.620	2.048.200		0
		Granito	ml	294,00	58.101	17.081.694	40.000	11.760.000	46.691	13.727.154		0
9	**72131601-008**	**Revoques**				0		0		0		0
		De mampostería 0,15 común	m2	588,00	20.561	12.089.868	18.000	10.584.000	15.939	9.372.132		0
		De mampostería 0,15 visto	m2	792,00	26.527	21.009.384	22.000	17.424.000	18.604	14.734.368		0
		De mampostería 0,30 prensado	m2	358,00	26.527	9.496.666	22.000	7.876.000	20.678	7.402.724		0
		De Losa	m2	448,00	26.527	11.884.096	25.077	11.234.496	35.462	15.886.976		0
10	**72102508-003**	**Revestido de Azulejos**				0		0		0		0
		Baño	m2	104,00	67.069	6.975.176	68.000	7.072.000	74.670	7.765.680		0
		Cocina	m2	20,00	67.069	1.341.380	68.000	1.360.000	74.670	1.493.400		0
11	**72131601-010**	**Abertura de Madera**				0		0		0		0
		Marcos y Puertas				0		0		0		0
		De 1,20 x 2,10	und	12,00	828.571	9.942.852	1.400.000	16.800.000	759.938	9.119.256		0
		De 0,80 x 2,10	und	6,00	580.512	3.483.072	1.000.000	6.000.000	668.775	4.012.650		0

		De 0,70 x 2,10	und	4,00	580.512	2.322.048	1.000.000	4.000.000	668.775	2.675.100		0
		De 1,20 x 2,10 (Baiben)	und	1,00	839.906	839.906	1.500.000	1.500.000	759.938	759.938		0
12	**72131601-010**	**Abertura Metálica**				0		0		0		0
		Balancin De 0,80 x 0,40	und	1,00	102.648	102.648	250.000	250.000	322.610	322.610		0
13	**72131601-007**	**Colocación de Techo**				0		0		0		0
		De Tejas y Tejuelones, maderamen	m2	655,00	210.479	137.863.745	200.000	131.000.000	224.273	146.898.815		0
		De Zinc	m2	220,00	100.475	22.104.500	120.000	26.400.000	154.079	33.897.380		0
14	**72131601-011**	**Instalación Sanitaría**				0		0		0		0
		Agua Fría - Caliente Instalación	und	5,00	859.163	4.295.815	1.150.000	5.750.000	995.304	4.976.520		0
		Cañería Materiales	und	5,00	363.859	1.819.295	1.000.000	5.000.000	923.932	4.619.660		0
		Juego de Baño	und	5,00	3.809.817	19.049.085	1.550.000	7.750.000	3.044.259	15.221.295		0
		Pozo Absorbente	und	2,00	1.881.166	3.762.332	2.063.777	4.127.554	1.722.109	3.444.218		0
		Camara Septica	und	2,00	1.339.483	2.678.966	1.482.027	2.964.054	1.409.206	2.818.412		0
15	**72131601-001**	**Instalación Electrica**				0		0		0		0
		Bocas	und	110,00	77.569	8.532.590	170.000	18.700.000	53.635	5.899.850		0
		Tablero Secundario	und	6,00	447.040	2.682.240	800.000	4.800.000	545.573	3.273.438		0
		Tablero Principal	und	1,00	476.567	476.567	1.500.000	1.500.000	609.691	609.691		0
16	**72131601-010**	**Abertura de Vidrios templados con Herrajes**				0		0		0		0
		De 1,60 x 1,15/0,80	und	45,00	886.896	39.910.320	1.100.000	49.500.000	1.179.012	53.055.540		0
		De 1,60 x 1,15/1,50	und	4,00	886.896	3.547.584	1.100.000	4.400.000	1.179.012	4.716.048		0
		De 3,00 x 2,10	und	2,00	3.583.606	7.167.212	5.376.000	10.752.000	3.971.459	7.942.918		0
		De 1,50 x 2,10 puerta	und	2,00	2.830.931	5.661.862	3.108.000	6.216.000	2.222.542	4.445.084		0
		De 1,00 x 2,10 puerta	und	2,00	1.694.914	3.389.828	2.000.000	4.000.000	1.575.989	3.151.978		0
17	**72131601-012**	**Pintura**				0		0		0		0
		Al agua	m2	2186,00	10.639	23.256.854	16.500	36.069.000	15.904	34.766.144		0
		Silicona en Ladrillos	m2	1150,00	13.007	14.958.050	17.500	20.125.000	16.514	18.991.100		0
		Barniz	m2	655,00	18.031	11.810.305	17.000	11.135.000	16.578	10.858.590		0
		Sintético	m2	100,00	23.153	2.315.300	17.000	1.700.000	19.803	1.980.300		0
18	**72101603-002**	**Canaleta y bajada**	ml	184,00	47.493	8.738.712	45.000	8.280.000	60.255	11.086.920		0
						984.664.157		**998.962.474**		**994.015.974**		**0**