Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 59/2021 ID N° 398558 "MEJORAMIEMNTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE S/N E/ GABIECUE Y SAN JOSE ZONA ISLA BOGADO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398558 N°59/2021 "LBB CONSTRUCCIONES" RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	318.500	611.520	-79.820	-20,04%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.880	4.700	8.836.000	-1.191	-20,22%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.880	3.100	5.828.000	-900	-22,50%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	564	31.650	17.850.600	-8.339	-20,85%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.880	41.750	78.490.000	-10.575	-20,21%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricado (10x40x50)	ml	34.845	470	27.500	12.925.000	-7.345	-21,08%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.880	1.300	2.444.000	-385	-22,85%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros y retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1.278.636	1	645.000	645.000	-633.636	-49,56%
	TOTAL					**127.630.120**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 59/2021 ID N° 398558 "MEJORAMIEMNTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE S/N E/ GABIECUE Y SAN JOSE ZONA ISLA BOGADO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398558 N°59/2021 "N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	319.000	612.480	-79.320	-19,91%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.880	4.000	7.520.000	-1.891	-32,10%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.880	2.886	5.425.680	-1.114	-27,85%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	564	31.995	18.045.180	-7.994	-19,99%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.880	41.865	78.706.200	-10.460	-19,99%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricado (10x40x50)	ml	34.845	470	27.880	13.103.600	-6.965	-19,99%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.880	1.349	2.536.120	-336	-19,94%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros y retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1.278.636	1	1.050.000	1.050.000	-228.636	-17,88%
	TOTAL					**126.999.260**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 59/2021 ID N° 398558 "MEJORAMIEMNTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE S/N E/ GABIECUE Y SAN JOSE ZONA ISLA BOGADO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 398558 N°59/2021 "C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A" RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.880	4.800	9.024.000	-1.091	-18,52%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.880	3.200	6.016.000	-800	-20,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	564	31.200	17.596.800	-8.789	-21,98%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.880	41.400	77.832.000	-10.925	-20,88%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricado (10x40x50)	ml	34.845	470	28.000	13.160.000	-6.845	-19,64%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.880	1.400	2.632.000	-285	-16,91%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros y retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1.278.636	1	1.124.800	1.124.800	-153.836	-12,03%
	TOTAL					**128.000.000**		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO ALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque