Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°106/2022 CON ID N°420889- CONSTRUCCION DE AULA EN PLANTA ALTA, COL. NAC. MAESTRO SILVA, DE LA CIUDAD DE LUQUE

NA CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	562,688	2.4	562,690	1,350,456	2	0.00%
2	Vallado Perimetral	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	116,818	30	116,820	3,504,600	2	0.00%
3	Remoción de techo de tejas cerámicas (cantina existente)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	38,598	19.56	38,598	754,977	0	0.00%
4	Demolición de construcción existente -CANTINA (muros - piso - cimentacion)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	137,546	30.52	137,546	4,197,904	0	0.00%
5	Remoción de aberturas (Puerta - rejas-ventana)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	py	33,761	3	33,761	101,283	0	0.00%
6	Replanteo y marcación	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	6,602	69.33	6,602	457,717	0	0.00%
7	Demolicion de Losa (INCLUYE PICAR LOSA EXISTENTE PARA EMPALME DE VARILLAS)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	117,600	7.5	117,600	882,000	0	0.00%
8	Excavación para Zapata	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	52,710	5.16	52,710	271,984	0	0.00%
9	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,062,558	2.58	2,062,558	5,321,400	0	0.00%
10	Pilares de H°A° (PB)	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,851,545	0.6	2,851,545	1,710,927	0	0.00%
11	Unión de viga de H°A° con viga de H°A° existente	UNI	NA CONSTRUCCIONES	py	100,033	3	100,033	300,099	0	0.00%
12	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (PB)	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,558,353	0.5	2,558,353	1,279,177	0	0.00%
13	Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,583,707	0.75	2,583,707	1,937,780	0	0.00%
14	Unión de pilar de H°A° con losa de H°A° existente	UNI	NA CONSTRUCCIONES	py	100,033	8	100,033	800,264	0	0.00%
15	Pilares de H°A°	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,851,545	1.78	2,851,545	5,075,750	0	0.00%
16	Viga Cumbrera de H°A° (0.20mx0.45m)	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,923,278	0.63	2,923,278	1,841,665	0	0.00%

Dr. Armando Molinas
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
De Luque

Abg. Maria Victoria Sanchez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

17	Viga de H°A° en galería (0,20mx0,25m)	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,923,278	0.35	2,923,278	1,023,147	0	0.00%
18	Encadenado superior de HºAº (17x27 cm-arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,228,420	1.25	2,228,420	2,785,525	0	0.00%
19	Loseta de HºAº sobre abertura. Espesor: 8cm	M3	NA CONSTRUCCIONES	py	2,147,949	0.12	2,147,949	257,754	0	0.00%
20	Escalera de H°A°	GL	NA CONSTRUCCIONES	py	4,328,920	1	4,328,920	4,328,920	0	0.00%
21	Muro de ladrillo comun (0,15 m) PA	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	97,979	27.94	97,979	2,737,533	0	0.00%
22	Muro de ladrillo comun (0,30m) PA	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	189,134	55.34	189,134	10,466,676	0	0.00%
23	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø8 mm	ml	NA CONSTRUCCIONES	py	25,111	16	25,111	401,776	0	0.00%
24	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H°A°	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	381,873	71.34	381,873	27,242,820	0	0.00%
25	De paredes interior y exterior a dos capas con azotada impermeable	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	52,611	112.02	52,611	5,893,484	0	0.00%
26	De pilares de H°A° en galería con azotada impermeable (PA y PB)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	64,733	15.69	64,733	1,015,661	0	0.00%
27	De viga cumbrera y viga en galería de H°A° con azotada impermeable (PA y PB)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	64,733	19.7	64,733	1,275,240	0	0.00%
28	Carpeta de Regularización (P.A)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	36,597	50	36,597	1,829,850	0	0.00%
29	Provision + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) (P.A)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	118,031	50	118,031	5,901,550	0	0.00%
30	Zócalo Cerámico. Incluye material y Mano de Obra	ml	NA CONSTRUCCIONES	py	23,909	37.19	23,909	889,176	0	0.00%
31	Carpeta de Regularización (Galería P.B)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	36,597	7	36,597	256,179	0	0.00%
32	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) (Galería P.B)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	118,031	7	118,031	826,217	0	0.00%
33	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1m (terminación se contempla en el rubro de pinturas)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	py	1,320,440	1	1,320,440	1,320,440	0	0.00%
34	Ventana Tipo Balancin de 1,50 x 1,20 - con colocación	UNI	NA CONSTRUCCIONES	py	550,183	4	550,183	2,200,732	0	0.00%
35	De Paredes revocadas internas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	27,045	56.01	27,045	1,514,790	0	0.00%
36	De Paredes revocadas externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	27,045	56.01	27,045	1,514,790	0	0.00%
37	De pilares galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	27,045	15.69	27,045	424,336	0	0.00%
38	De viga cumbrera y en galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	18,649	19.7	18,649	367,385	0	0.00%
39	De Aberturas Metálicas con pintura sinfética. (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	39,224	12.24	39,224	480,102	0	0.00%
40	De tirantes de H°A° al látex con enduído (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	20,641	58.24	20,641	1,202,132	0	0.00%
41	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	NA CONSTRUCCIONES	py	178,679	7.2	178,679	1,286,489	0	0.00%
42	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas ,8 artefactos y 4 ventiladores)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	py	85,353	18	85,353	1,536,354	0	0.00%
43	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	NA CONSTRUCCIONES	py	97,192	18	97,192	1,749,456	0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
Dr. Alfredo Molinas Molinas
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales

Javier Paredes Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Pedro Victorino Jiménez D.
Jefe del Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

44	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	272,453	6	272,453	1,634,718	0	0.00%
45	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	135,732	4	135,732	542,928	0	0.00%
46	Instalación de artefacto eléctrico - Ventilador (incluye material y mano de obra)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	545,637	4	545,637	2,182,548	0	0.00%
47	Tablero seccional (de luces, tomas y ventiladores)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	704,343	1	704,343	704,343	0	0.00%
48	Tablero comandos (TCL y TCV)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	175,412	2	175,412	350,824	0	0.00%
49	Baranda metálica para galería en planta alta incluye pintura (h: 0,90mts.)	ml	NA CONSTRUCCIONES	PY	424,374	23.49	424,374	9,968,545	0	0.00%
50	Canaletas y bajadas pluviales, canaleta alero moldura chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	NA CONSTRUCCIONES	PY	66,044	32.28	66,044	2,131,900	0	0.00%
51	Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	1,150,766	1	1,150,766	1,150,766	0	0.00%
52	Muro de cimentacion de piedra bruta colocada, incluye excavación	M3	NA CONSTRUCCIONES	PY	561,187	6.12	561,187	3,434,464	0	0.00%
53	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	NA CONSTRUCCIONES	PY	137,372	6.27	137,372	861,322	0	0.00%
54	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,45m	M2	NA CONSTRUCCIONES	PY	318,541	7.48	318,541	2,382,687	0	0.00%
55	Aislacion horizontal pintura impermeabilizante asfáltica	ml	NA CONSTRUCCIONES	PY	39,466	19	39,466	749,854	0	0.00%
56	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	NA CONSTRUCCIONES	PY	2,062,558	0.9	2,062,558	1,856,302	0	0.00%
57	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	NA CONSTRUCCIONES	PY	2,851,545	0.42	2,851,545	1,197,649	0	0.00%
58	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	NA CONSTRUCCIONES	PY	2,558,353	0.2	2,558,353	511,671	0	0.00%
59	Encadenado de HºAº (superior)	M3	NA CONSTRUCCIONES	PY	2,228,420	0.36	2,228,420	802,231	0	0.00%
60	Muro de 0,20 m de ancho de ladrillo común	M2	NA CONSTRUCCIONES	PY	127,110	62.86	127,110	7,990,135	0	0.00%
61	Revoque interior y exterior a dos capas con azotada impermeable	M2	NA CONSTRUCCIONES	PY	52,611	125.72	52,611	6,614,255	0	0.00%
62	Pintura interior/exterior al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	NA CONSTRUCCIONES	PY	27,045	125.72	27,045	3,400,097	0	0.00%
63	Reparación de Aberturas existentes (incluye recolocacion)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	56,963	3	56,963	170,889	0	0.00%
64	Pintura de aberturas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	NA CONSTRUCCIONES	PY	39,224	7.4	39,224	290,258	0	0.00%
65	Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)	M2	NA CONSTRUCCIONES	PY	55,367	20.43	55,367	1,131,148	0	0.00%
66	Provision + Colocacion de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	NA CONSTRUCCIONES	PY	118,031	20.43	118,031	2,411,373	0	0.00%
67	Zócalo Cerámico- incluye material y mano de obra	ml	NA CONSTRUCCIONES	PY	23,909	18.42	23,909	440,404	0	0.00%
68	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes pre fabricados de Hº Aº	M2	NA CONSTRUCCIONES	PY	381,873	26.6	381,873	10,157,822	0	0.00%
69	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas ,2 artefactos y 1 ventiladores)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	85,353	6	85,353	512,118	0	0.00%
70	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	135,732	2	135,732	271,464	0	0.00%
71	Instacion de artefacto electricos - ventilador (Incluye material y mano de obra)	UNI	NA CONSTRUCCIONES	PY	545,637	1	545,637	545,637	0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de la Municipalidad de Luque

Arq. Alejandro Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Lic. Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

72	Guarda con cemento con contrapiso	M2	NA CONSTRUCCIONES	PV	91,317	15.65	91,317	1,429,111	0	0.00%
73	Limpieza final de obra y retiro de escombros	M2	NA CONSTRUCCIONES	PV	7,925	69.33	7,925	549,440	0	0.00%
	TOTAL							176,893,400		

Dr. Juan Pedro Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
Municipalidad de Luque