DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# LPN 1459/2018

Cuadro Comparativo de Ofertas

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | TECMONT S.A. | | | CONSORCIO COTEPA - CALDETEC | | | TECNO PLUS INGENIERÍA S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) |
| 1 | Provisión de materiales y mano de obra para: Retiro y colocación de Marco, barra de soporte y Puerta trampa (Disposición Horizontal) - Se debe cotizar todas las opciones presentadas en la EE.TT. | un. | 8 | 15 | 7.518.057 | 60.144.456 | 112.770.855 | 7.560.000 | 60.480.000 | 113.400.000 | 4.788.664 | 38.309.312 | 71.829.960 |
| 2 | Provisión de materiales y mano de obra para: Reubicación o re direccionamiento de caños de agua, desagüe cloacal, desagüe pluvial, cables de Fibra óptica y otros elementos que no correspondan a la red de distribución de la ANDE. | un. | 8 | 15 | 4.132.522 | 33.060.176 | 61.987.830 | 3.500.000 | 28.000.000 | 52.500.000 | 2.563.330 | 20.506.640 | 38.449.950 |
| 3 | Provisión de materiales y mano de obra para: Cambio o restauración y reubicación de Escalera tipo marinera, de modo a facilitar el ingreso de forma segura. | un. | 8 | 15 | 1.091.960 | 8.735.680 | 16.379.400 | 1.136.900 | 9.095.200 | 17.053.500 | 1.184.543 | 9.476.344 | 17.768.145 |
| 4 | Extracción de basura, arena, agua, y cualquier residuo, limpieza general del recinto de puesto de distribución. | $m^3$ | 15 | 30 | 38.613 | 579.195 | 1.158.390 | 270.000 | 4.050.000 | 8.100.000 | 29.727 | 445.905 | 891.810 |
| 5 | Provisión de materiales y mano de obra para: Restauración de canaleta para cables de M.T. | m-lin. | 600 | 1.200 | 347.884 | 208.730.400 | 417.460.800 | 680.472 | 408.283.200 | 816.566.400 | 336.439 | 201.863.400 | 403.726.800 |
| 6 | Provisión de materiales y mano de obra para: Construcción de nueva canaleta para cables de M.T., con material de concreto armado, dimensiones mínimas internas: 0,45x0,50cm. | m-lin. | 150 | 300 | 347.884 | 52.182.600 | 104.365.200 | 1.134.120 | 170.118.000 | 340.236.000 | 983.714 | 147.557.100 | 295.114.200 |
| 7 | Provisión de materiales y mano de obra para: Relleno de canaletas con concreto armado, sellado y tratamiento de impermeabilización para evitar filtraciones de humedad. (Por cambio de trazado). | m³. | 45 | 90 | 1.486.845 | 66.908.025 | 133.816.050 | 1.400.000 | 63.000.000 | 126.000.000 | 1.281.665 | 57.674.925 | 115.349.850 |
| 8 | Provisión de materiales y mano de obra para: En caso de Paredes o techos con fisuras, grietas o rajaduras superficiales. | m². | 300 | 600 | 118.896 | 35.668.800 | 71.337.600 | 79.477 | 23.843.100 | 47.686.200 | 70.994 | 21.298.200 | 42.596.400 |
| 9 | Provisión de materiales y mano de obra para: Apuntalamiento y Demolición de Paredes, para modificación de puertas, instalación de sistema de ventilación, y/o ampliación del sitio. | m². | 75 | 150 | 413.376 | 31.003.200 | 62.006.400 | 500.000 | 37.500.000 | 75.000.000 | 457.738 | 34.330.350 | 68.660.700 |
| 10 | Provisión de materiales y mano de obra para: Restauración de Paredes afectadas por la humedad por filtración o condensación. | m². | 1.575 | 3.150 | 115.800 | 182.385.000 | 364.770.000 | 130.000 | 204.750.000 | 409.500.000 | 89.675 | 141.238.125 | 282.476.250 |
| 11 | Provisión de materiales y mano de obra para: Restauración de techos de concreto afectadas por la humedad por filtración o condensación. | m². | 600 | 1.200 | 187.833 | 112.699.800 | 225.399.600 | 30.314 | 18.188.400 | 36.376.800 | 89.675 | 53.805.000 | 107.610.000 |
| 12 | Provisión de materiales y mano de obra para: Restauración de piso de concreto. | m². | 750 | 1.500 | 101.770 | 76.327.500 | 152.655.000 | 27.860 | 20.895.000 | 41.790.000 | 17.245 | 12.933.750 | 25.867.500 |
| 13 | Provisión de materiales y mano de obra para: Construcción de reservorio para desagüe pluvial con una capacidad mínima de 1m3:1000 litros, garantizando la estanqueidad de las paredes y piso. | m³. | 8 | 15 | 2.700.581 | 21.604.648 | 40.508.715 | 2.520.000 | 20.160.000 | 37.800.000 | 2.028.262 | 16.226.096 | 30.423.930 |
| 14 | Provisión de materiales y mano de obra para: Construcción de reservorio para aceite dieléctrico, con capacidad de 0,4m3:400 litros, garantizando la estanqueidad de las paredes y piso. | m³. | 15 | 30 | 3.182.625 | 47.739.375 | 95.478.750 | 1.512.000 | 22.680.000 | 45.360.000 | 1.235.451 | 18.531.765 | 37.063.530 |
| 15 | Provisión de materiales y mano de obra para: Pintura para techo de concreto armado, de modo a impermeabilizar la superficie y mejorar la capacidad de resistencia al desgaste. | m². | 600 | 1.200 | 24.710 | 14.826.000 | 29.652.000 | 44.840 | 26.904.000 | 53.808.000 | 43.097 | 25.858.200 | 51.716.400 |
| 16 | Provisión de materiales y mano de obra para: Pintura las paredes, de modo a impermeabilizar la superficie y mejorar la capacidad de resistencia al desgaste. | m². | 1.575 | 3.150 | 67.010 | 105.540.750 | 211.081.500 | 41.116 | 64.757.700 | 129.515.400 | 33.965 | 53.494.875 | 106.989.750 |
| 17 | Provisión de materiales y mano de obra para: Pintura para piso y canaleta de M.T. | m². | 750 | 1.500 | 24.514 | 18.385.500 | 36.771.000 | 43.960 | 32.970.000 | 65.940.000 | 35.198 | 26.398.500 | 52.797.000 |
| 18 | Despeje y limpieza de lugares adyacentes a la ventana tipo persiana del lado externo del puesto de distribución utilizada para la ventilación del mismo | m². | 225 | 450 | 385.346 | 86.702.850 | 173.405.700 | 490.000 | 110.250.000 | 220.500.000 | 277.798 | 62.504.550 | 125.009.100 |
| 19 | Provisión de materiales y mano de obra para: Obturación y sellado de conductos no utilizados dentro del puesto de distribución/puesto de entrega. | un. | 15 | 30 | 404.891 | 6.073.365 | 12.146.730 | 365.900 | 5.488.500 | 10.977.000 | 339.652 | 5.094.780 | 10.189.560 |
| 20 | Provisión de materiales y mano de obra para: Perforación y colocación de conductos tipo PEAD para MT y BT (para su interconexión con los registros de B.T. y/o M.T.). | un. | 15 | 30 | 1.104.825 | 16.572.375 | 33.144.750 | 937.100 | 14.056.500 | 28.113.000 | 841.762 | 12.626.430 | 25.252.860 |
| 21 | Provisión de materiales y mano de obra para: Cambio de marco, puerta tipo persiana y cerradura. | un. | 15 | 30 | 2.144.340 | 32.165.100 | 64.330.200 | 4.016.250 | 60.243.750 | 120.487.500 | 3.076.555 | 46.148.325 | 92.296.650 |
| 22 | Provisión de materiales y mano de obra para: Cambio de marco y ventana tipo persiana | un. | 15 | 30 | 805.420 | 12.081.300 | 24.162.600 | 1.792.400 | 26.886.000 | 53.772.000 | 1.027.818 | 15.417.270 | 30.834.540 |
| 23 | Provisión de materiales y mano de obra para: Cambio de tapas para canaleta de H°A° para cables de Media Tensión, por material de tapas antideslizante. | un. | 1.080 | 2.160 | 296.020 | 319.701.600 | 639.403.200 | 150.000 | 162.000.000 | 324.000.000 | 169.328 | 182.874.240 | 365.748.480 |
| 24 | Provisión de materiales y mano de obra para: Soporte tipo pedestal de perfiles metálicos, para celdas modulares de Media Tensión. | un. | 150 | 300 | 303.195 | 45.479.250 | 90.958.500 | 112.710 | 16.906.500 | 33.813.000 | 1.154.053 | 173.107.950 | 346.215.900 |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# LPN 1459/2018

Cuadro Comparativo de Ofertas

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | TECMONT S.A. | | | CONSORCIO COTEPA - CALDETEC | | | TECNO PLUS INGENIERÍA S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) |
| 25 | Provisión de materiales y mano de obra para: Soporte tipo pedestal de perfil metálico, para Tablero de protección y maniobra de Baja Tensión. | un. | 30 | 60 | 411.874 | 12.356.220 | 24.712.440 | 68.410 | 2.052.300 | 4.104.600 | 450.932 | 13.527.960 | 27.055.920 |
| 26 | Provisión de materiales y mano de obra para: Mampara desmontable de protección al contacto involuntario con el transformador, soporte de perfiles metálicos, marco de perfiles metálicos, malla de metal expandida con trama de 5x5cm. | un. | 30 | 60 | 869.487 | 26.084.610 | 52.169.220 | 860.500 | 25.815.000 | 51.630.000 | 1.106.456 | 33.193.680 | 66.387.360 |
| 27 | Provisión de materiales y mano de obra para: Instalación de bandeja metálica, porta cables de BT recta y curva con accesorios de fijación. | m-lin. | 750 | 1.500 | 110.783 | 83.087.250 | 166.174.500 | 99.750 | 74.812.500 | 149.625.000 | 213.841 | 160.380.750 | 320.761.500 |
| 28 | Provisión de materiales y mano de obra para: Instalación de brida porta cables de M.T. | un. | 75 | 150 | 31.963 | 2.397.225 | 4.794.450 | 31.950 | 2.396.250 | 4.792.500 | 182.110 | 13.658.250 | 27.316.500 |
| 29 | Provisión de materiales y mano de obra para: Sistema de drenaje, (Tablero de mando y protección para accionamiento automatizado, Electrobombas, caño galvanizado, uniones, codos, interruptor de mercurio, accesorios de fijación, alimentación eléctrica NYY). | un. | 8 | 15 | 34.688.413 | 277.507.304 | 520.326.195 | 25.000.000 | 200.000.000 | 375.000.000 | 8.312.354 | 66.498.832 | 124.685.310 |
| 30 | Provisión de materiales y mano de obra para: Sistema de ventilación, (Ductos metálicos, conectores, rejillas, Gabinetes metálicos ubicados en el exterior desmontable, accesorios de fijación). | un. | 8 | 15 | 5.438.092 | 43.504.736 | 81.571.380 | 4.900.000 | 39.200.000 | 73.500.000 | 4.485.828 | 35.886.624 | 67.287.420 |
| 31 | Provisión de materiales y mano de obra para: Placa de identificación del puesto de distribución/puesto de entrega. | un. | 15 | 30 | 490.829 | 7.362.435 | 14.724.870 | 450.000 | 6.750.000 | 13.500.000 | 411.964 | 6.179.460 | 12.358.920 |
| 32 | Provisión de materiales y mano de obra para: Construcción de mallado para puesta atierra, (Jabalina cobreada de 5/8"x2m., Kit para soldadura exotérmica (tipo X, Y o T), cable de cobre desnudo de 50mm2., accesorios de fijación). | un. | 15 | 30 | 2.791.677 | 41.875.155 | 83.750.310 | 1.950.000 | 29.250.000 | 58.500.000 | 2.211.649 | 33.174.735 | 66.349.470 |
| 33 | Provisión de materiales y mano de obra para: Instalaciones eléctricas e iluminación dentro del puesto de distribución/puesto de entrega. | un. | 15 | 30 | 1.992.407 | 29.886.105 | 59.772.210 | 1.575.000 | 23.625.000 | 47.250.000 | 1.441.874 | 21.628.110 | 43.256.220 |
| 34 | Provisión de materiales y mano de obra para: Construcción de registro de H°A°, para M.T. tipo R_1, medidas internas de 1,40x1,00x1,40m. | un. | 30 | 60 | 2.482.165 | 74.464.950 | 148.929.900 | 2.324.254 | 69.727.620 | 139.455.240 | 2.236.367 | 67.091.010 | 134.182.020 |
| 35 | Provisión de materiales y mano de obra para: Construcción de registro de H°A°, para M.T. tipo R_2, medidas internas de 0,80x0,80x1,40m. | un. | 30 | 60 | 2.315.874 | 69.476.220 | 138.952.440 | 1.770.913 | 53.127.390 | 106.254.780 | 2.029.817 | 60.894.510 | 121.789.020 |
| 36 | Provisión de materiales y mano de obra para: Construcción de registro de H°A°, para B.T. tipo R_3, medidas internas de 0,60x0,60x0,90m. | un. | 90 | 180 | 863.133 | 77.681.970 | 155.363.940 | 193.728 | 17.435.520 | 34.871.040 | 1.068.040 | 96.123.600 | 192.247.200 |
| 37 | Provisión de materiales y mano de obra para: Instalación de poste de H°A° 9m. - 500kgf., (Excavación de zanja en vereda, erección, fijación y cimentación reforzada, retirar arena y escombro, y reparar piso). | un. | 60 | 120 | 1.216.995 | 73.019.700 | 146.039.400 | 3.025.400 | 181.524.000 | 363.048.000 | 1.909.520 | 114.571.200 | 229.142.400 |
| 38 | Provisión de materiales y mano de obra para: Construcción de estructura tipo (TEB 1), salida subterránea de BT, (Excavación de zanja en vereda, retirar arena y escombro, colocación de caño para subida/bajada de cable de B.T. por poste de H°A° de 9m, reparar piso afectado). | un. | 60 | 120 | 1.133.438 | 68.006.280 | 136.012.560 | 887.913 | 53.274.780 | 106.549.560 | 565.445 | 33.926.700 | 67.853.400 |
| 39 | Provisión de materiales y mano de obra para: Excavación de zanja en vereda de 0,60x1,20m, colocar colchón de arena, 6 hileras de ductos de ø: 160mm tipo PEAD, protección mecánica y señalización, luego rellenar, compactar y reparar el piso afectado. | m. - lin. | 900 | 1.800 | 949.221 | 854.298.900 | 1.708.597.800 | 1.294.970 | 1.165.473.000 | 2.330.946.000 | 835.282 | 751.753.800 | 1.503.507.600 |
| 40 | Provisión de materiales y mano de obra para: Excavación zanja en pavimento para cruce de calle de 0,60x1,20m, colocar colchón de arena, 6 hileras de ductos de ø: 160mm tipo PEAD, protección mecánica y señalización, luego reponer paquete estructural de la calzada. | m. - lin. | 300 | 600 | 1.058.951 | 317.685.300 | 635.370.600 | 1.551.210 | 465.363.000 | 930.726.000 | 952.550 | 285.765.000 | 571.530.000 |
| 41 | Provisión de materiales y mano de obra para: Excavación de zanja en vereda de 0,50x0,75m, colocar colchón de arena, 4 hileras de ductos de ø: 110mm tipo PEAD, protección mecánica y señalización, luego rellenar, compactar y reparar el piso afectado. | m. - lin. | 1.500 | 3.000 | 561.213 | 841.819.500 | 1.683.639.000 | 875.264 | 1.312.896.000 | 2.625.792.000 | 529.050 | 793.575.000 | 1.587.150.000 |
| 42 | Provisión de materiales y mano de obra para: Excavación zanja en pavimento para cruce de calle de 0,50x0,75m, colocar colchón de arena, 4 hileras de ductos de ø: 110mm tipo PEAD, protección mecánica y señalización, luego reponer paquete estructural de la calzada. | m. - lin. | 450 | 900 | 772.379 | 347.570.550 | 695.141.100 | 1.011.083 | 454.987.350 | 909.974.700 | 625.417 | 281.437.650 | 562.875.300 |

Ing. Ceverlano Martinez
DCP - UOC - ANDE

Cuadro Comparativo de Ofertas

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | TECMONT S.A. | | | CONSORCIO COTEPA - CALDETEC | | | TECNO PLUS INGENIERÍA S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) |
| 43 | Provisión de materiales y mano de obra para: Delimitar espacio, a fin de proteger y disimular gabinete de ventilación con cantero o similar para que forme parte del paisajismo existente. | m². | 15 | 30 | 3.045.000 | 45.675.000 | 91.350.000 | 2.240.000 | 33.600.000 | 67.200.000 | 2.050.664 | 30.759.960 | 61.519.920 |
| 44 | Excavación, erección, fijación y cimentación reforz. tipo II de poste de H°A° de 12m-300Kgf., incluye reparación de piso. | un. | 15 | 30 | 1.926.179 | 28.892.685 | 57.785.370 | 3.152.920 | 47.293.800 | 94.587.600 | 2.544.774 | 38.171.610 | 76.343.220 |
| 45 | Excavación, erección, fijación y cimentación reforz. tipo II de poste de H°A° de 9m-500Kgf., incluye reparación de piso. | un. | 15 | 30 | 1.216.995 | 18.254.925 | 36.509.850 | 2.271.000 | 34.065.000 | 68.130.000 | 1.909.520 | 28.642.800 | 57.285.600 |
| 46 | Reparación de techo de puesto de Distribución/Entrega a nivel. (Cambiar tejuelones, tejas y colocar material de aislación). | m². | 375 | 750 | 325.890 | 122.208.750 | 244.417.500 | 288.000 | 108.000.000 | 216.000.000 | 263.657 | 98.871.375 | 197.742.750 |
| 47 | Provisión y montaje de Estructura tipo terminal Exterior (TIE_50) | un. | 30 | 60 | 9.837.451 | 295.123.530 | 590.247.060 | 3.759.500 | 112.785.000 | 225.570.000 | 3.062.759 | 91.882.770 | 183.765.540 |
| 48 | Montaje de transformador trifásico convencional de distribución de 500kVA | un. | 15 | 30 | 6.687.000 | 100.305.000 | 200.610.000 | 7.280.000 | 109.200.000 | 218.400.000 | 5.863.389 | 87.950.835 | 175.901.670 |
| 49 | Provisión y construcción de estructura terminal intemperie para salida subterránea de baja tensión de con cable de 3x120+1x70mm², tipo TEB 1. | un. | 45 | 90 | 6.987.526 | 314.438.670 | 628.877.340 | 6.855.000 | 308.475.000 | 616.950.000 | 6.042.740 | 271.923.300 | 543.846.600 |
| 50 | Provisión y construcción de estructura terminal intemperie para salida subterránea de media tensión de 240mm², tipo TSA 240. | un.. | 30 | 60 | 14.993.585 | 449.807.550 | 899.615.100 | 9.865.700 | 295.971.000 | 591.942.000 | 6.674.282 | 200.228.460 | 400.456.920 |
| 51 | Provisión y montaje cable de cobre subterráneo de 1x240mm², para BT | m | 960 | 1.920 | 183.686 | 176.338 560 | 352.677.120 | 322.650 | 309.744 000 | 619.488.000 | 171.223 | 164.374.080 | 328.748.160 |
| 52 | Montaje cable de cobre subterráneo tetrapolar de 3x120+1x70mm², para alimentación. | m.-lin. | 1.350 | 2.700 | 18.658 | 25.188.300 | 50.376.600 | 18.200 | 24.570.000 | 49.140.000 | 322.066 | 434.789.100 | 869.578.200 |
| 53 | Provisión y montaje de cable de aluminio unipolar aislado subterráneo para 23 KV, de 240mm² | m | 2.700 | 5.400 | 162.965 | 440.005.500 | 880.011.000 | 147.950 | 399.465.000 | 798.930.000 | 137.633 | 371.609.100 | 743.218.200 |
| 54 | Provisión y montaje de cable de aluminio unipolar aislado subterráneo para 23 KV, de 50mm² | m | 2.700 | 5.400 | 87.670 | 236.709.000 | 473.418.000 | 89.660 | 242.082 000 | 484.164.000 | 86.016 | 232.243.200 | 464.486.400 |
| 55 | Provisión y montaje de celdas compactas operables bajo carga, interior TIPO "A"- 630A | un. | 60 | 120 | 30.001.183 | 1.800.070.980 | 3.600.141.960 | 31.200.000 | 1.872.000.000 | 3.744.000.000 | 41.524.302 | 2.491.458.120 | 4.982.916.240 |
| 56 | Provisión y montaje de celdas compactas operables bajo carga, interior TIPO "B"- 200A | un. | 45 | 90 | 49.463.243 | 2.225.845.935 | 4.451.691.870 | 59.250.000 | 2.666.250.000 | 5.332.500.000 | 45.414.728 | 2.043.662.760 | 4.087.325.520 |
| 57 | Provisión y montaje de celdas compactas operables bajo carga, interior TIPO "C"- 200A | un. | 30 | 60 | 72.503.405 | 2.175.102.150 | 4.350.204.300 | 59.250.000 | 1.777.500.000 | 3.555.000.000 | 47.758.347 | 1.432.750.410 | 2.865.500.820 |
| 58 | Provisión y montaje de codo conector operable bajo carga para cables de 240 mm² | un. | 180 | 360 | 2.479.660 | 446.338.800 | 892.677.600 | 2.519.000 | 453.420.000 | 906.840.000 | 881.925 | 158.746.500 | 317.493.000 |
| 59 | Provisión y montaje de conector separable recto no operable bajo carga tipo EN para cables de 50 mm² | un. | 225 | 450 | 1.972.254 | 443.757.150 | 887.514.300 | 2.228.000 | 501.300.000 | 1.002.600.000 | 738.988 | 166.272.300 | 332.544.600 |
| 60 | Provisión y montaje de estructura de media tensión compacta protegida, para terminal de línea, tipo EPMTH°5 | un. | 15 | 30 | 4.810.435 | 72.156.525 | 144.313.050 | 2.095.000 | 31.425.000 | 62.850.000 | 3.119.486 | 46.792.290 | 93.584.580 |
| 61 | Provisión y montaje de estructura de media tensión compacta protegida, para terminal de línea, tipo PEMT 5 | un. | 15 | 30 | 2.165.514 | 32.482.710 | 64.965.420 | 2.095.000 | 31.425.000 | 62.850.000 | 1.172.678 | 17.590.170 | 35.180.340 |
| 62 | Provisión y montaje de estructura de retención de baja tensión para cable preensamblada. | un. | 30 | 60 | 262.625 | 7.878.750 | 15.757.500 | 281.500 | 8.445.000 | 16.890.000 | 200.045 | 6.001.350 | 12.002.700 |
| 63 | Provisión y montaje de estructura de alineación de baja tensión para cable preensamblada. | un. | 15 | 30 | 186.286 | 2.794.290 | 5.588.580 | 179.500 | 2.692.500 | 5.385.000 | 126.925 | 1.903.875 | 3.807.750 |
| 64 | Provisión y montaje de estructura tipo SLTH°1, seccionador de línea tipo cuchilla. | un. | 30 | 60 | 2.942.408 | 88.272.240 | 176.544.480 | 2.360.400 | 70.812.000 | 141.624.000 | 3.549.616 | 106.488.480 | 212.976.960 |
| 65 | Provisión y montaje de Kit de empalme para cable subterráneo de aluminio de 240mm² | un. | 180 | 360 | 2.826.600 | 508.788.000 | 1.017.576.000 | 3.319.000 | 597.420.000 | 1.194.840.000 | 3.797.382 | 683.528.760 | 1.367.057.520 |
| 66 | Provisión y montaje de Kit de empalme para cable subterráneo de aluminio de 50mm² | un. | 225 | 450 | 2.676.600 | 602.235.000 | 1.204.470.000 | 2.928.000 | 658.800.000 | 1.317.600.000 | 3.400.333 | 765.074.925 | 1.530.149.850 |
| 67 | Provisión y montaje de línea de media tensión con cable compacto protegido de aluminio de 3x35mm², incluye cabo de acero de 3/8", separador tipo diamante y otros. | m.-lin. | 300 | 600 | 514.500 | 154.350.000 | 308.700.000 | 639.000 | 191.700.000 | 383.400.000 | 662.218 | 198.665.400 | 397.330.800 |
| 68 | Provisión y montaje de tablero modular tipo interior, para protección y maniobra de B.T. | un. | 15 | 30 | 25.677.351 | 385.160.265 | 770.320.530 | 28.500.000 | 427.500.000 | 855.000.000 | 32.002.411 | 480.036.165 | 960.072.330 |
| 69 | Provisión y montaje de terminación Unip. para cable de M.T. | un. | 45 | 90 | 1.039.160 | 46.762.200 | 93.524.400 | 1.218.500 | 54.832 500 | 109.665.000 | 965.735 | 43.458.075 | 86.916.150 |
| 70 | Provisión y conexionado de Puesto de Distribución en M/T-B/T inóvil (Trabajos complementarios temporales para desenergización total de P.D./P.E. a ser intervenido, y la reposición a los usuarios del suministro de M.T. y B.T. se realizará desde la celda móvil) | un. | 1 | 2 | 2.636.762.543 | 2.636.762.543 | 5.273.525.086 | 1.987.527.149 | 1.987.527.149 | 3.975.054.298 | 798.117.674 | 798.117.674 | 1.596.235.348 |
| 71 | Retiro de aislador porta barra de paante. | un. | 270 | 540 | 27.960 | 7.549.200 | 15.098.400 | 32.760 | 8.845.200 | 17.690.400 | 29.992 | 8.097.840 | 16.195.680 |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# LPN 1459/2018

Cuadro Comparativo de Ofertas

| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | TECMONT S.A. | | | CONSORCIO COTEPA - CALDETEC | | | TECNO PLUS INGENIERÍA S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) | Precio Unitario G (IVA incluido) | Precio total Mínimo G (IVA incluido) | Precio Total Máximo G (IVA incluido) |
| 72 | Retiro de aislador porta barra de retención. | un. | 90 | 180 | 27.960 | 2.516.400 | 5.032.800 | 32.760 | 2.948.400 | 5.896.800 | 29.992 | 2.699.280 | 5.398.560 |
| 73 | Retiro de barra de cobre. | un. | 563 | 1.125 | 20.131 | 11.333.753 | 22.647.375 | 23.100 | 13.005.300 | 25.987.500 | 21.147 | 11.905.761 | 23.790.375 |
| 74 | Retiro de electrobomba, cables y accesorios. | un. | 8 | 15 | 105.047 | 840.376 | 1.575.705 | 126.000 | 1.008.000 | 1.890.000 | 115.350 | 922.800 | 1.730.250 |
| 75 | Retiro de equipo de Medición MT (T.C. y T.P.). | un. | 15 | 30 | 629.100 | 9.436.500 | 18.873.000 | 546.000 | 8.190.000 | 16.380.000 | 499.849 | 7.497.735 | 14.995.470 |
| 76 | Retiro de fusible NH. | un. | 90 | 180 | 5.592 | 503.280 | 1.006.560 | 6.000 | 540.000 | 1.080.000 | 5.492 | 494.280 | 988.560 |
| 77 | Retiro de mampara metálica para protección de seccionadores de pared de MT. | un. | 75 | 150 | 83.880 | 6.291.000 | 12.582.000 | 95.550 | 7.166.250 | 14.332.500 | 87.473 | 6.560.475 | 13.120.950 |
| 78 | Retiro de mampara metálica para protección contra contacto involuntario de transformadores. | un. | 15 | 30 | 125.820 | 1.887.300 | 3.774.600 | 147.000 | 2.205.000 | 4.410.000 | 134.575 | 2.018.625 | 4.037.250 |
| 79 | Retiro de perfil "U" para soporte de barra de cobre. | m-lin. | 360 | 720 | 88.074 | 31.706.640 | 63.413.280 | 84.000 | 30.240.000 | 60.480.000 | 76.900 | 27.684.000 | 55.368.000 |
| 80 | Retiro de seccionador con fusible incorporado de pared. | un. | 15 | 30 | 745.414 | 11.181.210 | 22.362.420 | 727.982 | 10.919.730 | 21.839.460 | 666.449 | 9.996.735 | 19.993.470 |
| 81 | Retiro de seccionador unipolar con fusible encapsulado | un. | 15 | 30 | 745.414 | 11.181.210 | 22.362.420 | 727.982 | 10.919.730 | 21.839.460 | 666.449 | 9.996.735 | 19.993.470 |
| 82 | Retiro de seccionador cuchilla de pared | un. | 60 | 120 | 745.414 | 44.724.840 | 89.449.680 | 727.982 | 43.678.920 | 87.357.840 | 666.449 | 39.986.940 | 79.973.880 |
| 83 | Retiro de seccionador tipo NH disposición vertical de 630A | un. | 30 | 60 | 279.600 | 8.388.000 | 16.776.000 | 273.000 | 8.190.000 | 16.380.000 | 249.925 | 7.497.750 | 14.995.500 |
| 84 | Retiro de tablero de accionamiento de electrobomba | un. | 8 | 15 | 105.047 | 840.376 | 1.575.705 | 84.000 | 672.000 | 1.260.000 | 76.900 | 615.200 | 1.153.500 |
| 85 | Retiro de transformador convencional de Pot. 200/315/500/630kVA. | un. | 15 | 30 | 3.343.500 | 50.152.500 | 100.305.000 | 4.368.000 | 65.520.000 | 131.040.000 | 3.998.796 | 59.981.940 | 119.963.880 |
| 86 | Retiro de columna de acero de 12m., reparación de piso. | un. | 15 | 30 | 265.819 | 3.987.285 | 7.974.570 | 318.318 | 4.774.770 | 9.549.540 | 291.412 | 4.371.180 | 8.742.360 |
| 87 | Retiro de columna de acero de 9m., reparación de piso. | un. | 15 | 30 | 114.390 | 1.715.850 | 3.431.700 | 166.530 | 2.497.950 | 4.995.900 | 152.454 | 2.286.810 | 4.573.620 |
| 88 | Retiro de una estructura de M.T. para líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7. | un. | 15 | 30 | 55.780 | .836.700 | 1.673.400 | 123.396 | 1.850.940 | 3.701.880 | 112.966 | 1.694.490 | 3.388.980 |
| 89 | Retiro de una estructura de MT para líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8. | un. | 15 | 30 | 27.890 | 418.350 | 836.700 | 72.618 | 1.089.270 | 2.178.540 | 66.480 | 997.200 | 1.994.400 |
| 90 | Retiro de estructura de MT, tipo SLT 1. | un. | 15 | 30 | 123.024 | 1.845.360 | 3.690.720 | 120.120 | 1.801.800 | 3.603.600 | 109.967 | 1.649.505 | 3.299.010 |
| 91 | Retiro de estructura de MT, tipo SFT 1. | un. | 15 | 30 | 123.024 | 1.845.360 | 3.690.720 | 120.120 | 1.801.800 | 3.603.600 | 109.967 | 1.649.505 | 3.299.010 |
| 92 | Retiro de una estructura de M.T., tipo DSH 1. | un. | 15 | 30 | 123.024 | 1.845.360 | 3.690.720 | 120.120 | 1.801.800 | 3.603.600 | 109.967 | 1.649.505 | 3.299.010 |
| 93 | Retiro de terminal para intemperie en cable subterráneo 50 mm². | un. | 45 | 90 | 248.250 | 11.171.250 | 22.342.500 | 242.970 | 10.933.650 | 21.867.300 | 222.434 | 10.009.530 | 20.019.060 |
| 94 | Retiro de cable subterráneo unipolar de 50 mm². | m. - lin. | 1.350 | 2.700 | 5.181 | 6.994.350 | 13.988.700 | 5.810 | 7.843.500 | 15.687.000 | 5.318 | 7.179.300 | 14.358.600 |
| 95 | Retiro de una estructura terminal tipo TEB 1, terminal intemperie para baja tensión. | un. | 45 | 90 | 170.016 | 7.650.720 | 15.301.440 | 194.600 | 8.757.000 | 17.514.000 | 178.152 | 8.016.840 | 16.033.680 |
| 96 | Retiro de estructura preensamblada de B.T. alineación. | un. | 15 | 30 | 44.736 | 671.040 | 1.342.080 | 43.680 | 655.200 | 1.310.400 | 39.988 | 599.820 | 1.199.640 |
| 97 | Retiro de estructura preensamblada de B.T. retención. | un. | 15 | 30 | 44.736 | 671.040 | 1.342.080 | 57.330 | 859.950 | 1.719.900 | 52.484 | 787.260 | 1.574.520 |
| 98 | Retiro de seccionador fusible de BT. | un. | 15 | 30 | 55.920 | 838.800 | 1.677.600 | 54.600 | 819.000 | 1.638.000 | 49.985 | 749.775 | 1.499.550 |
| 99 | Retiro de acometidas de baja tensión monofásica. | un. | 15 | 30 | 14.155 | 212.325 | 424.650 | 18.900 | 283.500 | 567.000 | 17.302 | 259.530 | 519.060 |
| 100 | Retiro de acometidas de baja tensión trifásica. | un. | 15 | 30 | 26.894 | 403.410 | 806.820 | 28.700 | 430.500 | 861.000 | 26.274 | 394.110 | 788.220 |
| | | | | | | | 37.873.652.446 | | | 38.770.679.338 | | | 31.930.890.028 |

Ing. Ceverlano Martinez
DOP - UOC - ANDE