ANEXO B-02-08

ID: 261578

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 04/2014

"CONSTRUCCION DE HANGAR CON OFICINAS Y LABORATORIOS PARA EL ANÁLISIS DE SINIESTROS OCURRIDOS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | EQUIPAC S.R.L. | | ARQ. RAMON GAONA | | KAD STUDIO S.R.L. | | DIANEL INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA S.A. | | ALFA & OMEGA S.A. | | MAGOMEC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-007 | Obrador | Gl | 1 | Gl | 2.989.845 | 2.989.845 | 4.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 11.869.830 | 11.869.830 | 8.687.250 | 8.687.250 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 2 | 72131601-007 | Replanteo y marcación | m2 | 1340 | m2 | 2.091 | 2.801.940 | 2.500 | 3.350.000 | 3.000 | 4.020.000 | 9.450 | 12.663.000 | 2.059 | 2.759.060 | 5.500 | 7.370.000 |
| 3 | 72131601-007 | Excavación p/fundaciones tubulones | m3 | 70 | m3 | 90.132 | 6.309.240 | 35.000 | 2.450.000 | 33.000 | 2.310.000 | 40.320 | 2.822.400 | 32.175 | 2.252.250 | 14.300 | 1.001.000 |
| 4 | 72131601-007 | fundación tipo tubulones D:0,80 | m3 | 80 | m3 | 1.356.947 | 108.555.760 | 1.650.000 | 132.000.000 | 1.200.000 | 96.000.000 | 1.604.214 | 128.337.120 | 917.440 | 73.395.200 | 1.430.000 | 114.400.000 |
| 5 | 72131601-007 | Relleno y compactación | m3 | 500 | m3 | 86.374 | 43.187.000 | 35.000 | 17.500.000 | 60.000 | 30.000.000 | 55.188 | 27.594.000 | 29.344 | 14.672.000 | 44.000 | 22.000.000 |
| 6 | 72131601-007 | Vigas de fundación | ml | 400 | ml | 74.756 | 29.902.400 | 100.000 | 40.000.000 | 120.000 | 48.000.000 | 151.957 | 60.782.800 | 134.825 | 53.930.000 | 110.000 | 44.000.000 |
| 7 | 72131601-007 | Viga superior | ml | 180 | ml | 103.004 | 18.540.720 | 105.000 | 18.900.000 | 145.000 | 26.100.000 | 185.405 | 33.372.900 | 150.127 | 27.022.860 | 110.000 | 19.800.000 |
| 8 | 72131601-007 | Viga cumbrera | ml | 20 | ml | 103.004 | 2.060.080 | 105.000 | 2.100.000 | 165.000 | 3.300.000 | 185.405 | 3.708.100 | 156.562 | 3.131.240 | 220.000 | 4.400.000 |
| 9 | 72131601-007 | Viga media | ml | 180 | ml | 103.004 | 18.540.720 | 105.000 | 18.900.000 | 120.000 | 21.600.000 | 185.405 | 33.372.900 | 156.562 | 28.181.160 | 110.000 | 19.800.000 |
| 10 | 72131601-007 | Pilares | ml | 290 | ml | 103.004 | 29.871.160 | 105.000 | 30.450.000 | 145.000 | 42.050.000 | 175.191 | 50.805.390 | 141.994 | 41.178.260 | 220.000 | 63.800.000 |
| 11 | 72131601-007 | Losas y Vigas | m3 | 17 | m3 | 1.287.549 | 21.888.333 | 1.500.000 | 25.500.000 | 1.350.000 | 22.950.000 | 1.828.683 | 31.087.611 | 1.709.580 | 29.062.860 | 1.430.000 | 24.310.000 |
| 12 | 72131601-007 | Escalera | m3 | 2,2 | m3 | 1.383.793 | 3.044.345 | 2.000.000 | 4.400.000 | 1.300.000 | 2.860.000 | 1.737.774 | 3.823.103 | 1.894.441 | 4.167.770 | 1.430.000 | 3.146.000 |
| 13 | 72131601-007 | Piso de hormigón armado e: 0,15 | m2 | 880 | m2 | 130.216 | 114.590.080 | 155.000 | 136.400.000 | 95.000 | 83.600.000 | 131.226 | 115.478.880 | 204.443 | 179.909.840 | 220.000 | 193.600.000 |
| 14 | 72131601-007 | Estructura metálica C/ cubierta de poligal | m2 | 10 | m2 | 200.640 | 2.008.400 | 850.000 | 8.500.000 | 400.000 | 4.000.000 | 509.040 | 5.090.400 | 676.211 | 6.762.110 | 165.000 | 1.650.000 |
| 15 | 72131601-007 | Estructura metálica pared de chapa galv | m2 | 163 | m2 | 137.940 | 22.484.220 | 110.000 | 17.930.000 | 200.000 | 32.600.000 | 143.536 | 23.396.368 | 211.068 | 34.404.084 | 165.000 | 26.895.000 |
| 16 | 72131601-007 | Estructura metálica c/cubierta de chapas | m2 | 1050 | m2 | 175.560 | 184.338.000 | 190.000 | 199.500.000 | 220.000 | 231.000.000 | 169.429 | 177.900.450 | 161.261 | 169.324.050 | 165.000 | 173.250.000 |
| 17 | 72131601-007 | Puertas corred. De chapa negra c/ pintura | m2 | 324 | m2 | 213.180 | 69.070.320 | 85.000 | 27.540.000 | 300.000 | 97.200.000 | 155.694 | 50.444.856 | 370.656 | 120.092.544 | 220.000 | 71.280.000 |
| 18 | 72131601-007 | Mampostería de nivelación 0,30 | m2 | 45 | m2 | 117.464 | 5.285.880 | 130.000 | 5.850.000 | 110.000 | 4.950.000 | 133.601 | 6.012.045 | 122.845 | 5.528.025 | 99.000 | 4.455.000 |
| 19 | 72131601-007 | Aislación Horizontal | ml | 150 | ml | 23.122 | 3.468.300 | 21.000 | 3.150.000 | 12.000 | 1.800.000 | 24.633 | 3.694.950 | 15.917 | 2.387.550 | 22.000 | 3.300.000 |
| 20 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 común | m2 | 378 | m2 | 64.320 | 24.312.960 | 70.000 | 26.460.000 | 60.000 | 22.680.000 | 74.368 | 28.111.104 | 62.093 | 23.471.154 | 66.000 | 24.948.000 |
| 21 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 visto lad. prensad. | m2 | 1150 | m2 | 68.772 | 79.087.800 | 90.000 | 103.500.000 | 75.000 | 86.250.000 | 84.259 | 96.897.850 | 89.571 | 103.006.650 | 77.000 | 88.550.000 |
| 22 | 72131601-007 | Revoque de mampostería interior PB y SS | m2 | 1900 | m2 | 18.855 | 35.824.500 | 24.000 | 45.600.000 | 17.000 | 32.300.000 | 22.951 | 43.606.900 | 25.984 | 49.369.600 | 27.500 | 52.250.000 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | EQUIPAC S.R.L. | | ARQ. RAMON GAONA | | KAD STUDIO S.R.L. | | DIANEL INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA S.A. | | ALFA & OMEGA S.A. | | MAGOMEC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 23 | 72131601-007 | Revoque de cieloraso de losa | m2 | 137 | m2 | 24.284 | 3.326.908 | 27.000 | 3.699.000 | 22.000 | 3.014.000 | 40.941 | 5.608.917 | 27.271 | 3.736.127 | 27.500 | 3.767.500 |
| 24 | 72131601-007 | Revoque de mocheta de pilares | m2 | 780 | m2 | 19.861 | 14.942.360 | 24.000 | 18.240.000 | 20.000 | 15.200.000 | 12.546 | 9.534.960 | 29.845 | 22.682.200 | 22.000 | 16.720.000 |
| 25 | 72131601-007 | Contrapiso | m2 | 274 | m2 | 32.713 | 8.963.362 | 28.000 | 7.672.000 | 30.000 | 8.220.000 | 30.835 | 8.448.790 | 26.011 | 7.127.014 | 22.000 | 6.028.000 |
| 26 | 72131601-007 | Carpeta base p/ asiento piso cerámico | m2 | 274 | m2 | 20.012 | 5.483.288 | 22.000 | 6.028.000 | 12.000 | 3.288.000 | 20.594 | 5.642.756 | 18.713 | 5.127.362 | 22.000 | 6.028.000 |
| 27 | 72131601-007 | Piso Cerámico | m2 | 274 | m2 | 89.227 | 24.448.198 | 60.000 | 16.440.000 | 65.000 | 17.810.000 | 70.163 | 19.224.662 | 67.355 | 18.455.270 | 77.000 | 21.098.000 |
| 28 | 72131601-007 | Zócalo Cerámico | m2 | 270 | m2 | 21.504 | 5.806.080 | 15.000 | 4.050.000 | 19.000 | 5.130.000 | 20.680 | 5.583.600 | 21.122 | 5.702.940 | 33.000 | 8.910.000 |
| 29 | 72131601-007 | Revestido de azulejos | m2 | 90 | m2 | 69.252 | 6.232.680 | 72.000 | 6.480.000 | 80.000 | 7.200.000 | 74.447 | 6.700.230 | 61.354 | 5.521.860 | 66.000 | 5.940.000 |
| 30 | 72131601-007 | Revestido escalera c/ cerámica | gl | 1 | gl | 493.574 | 493.574 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.386.895 | 1.386.895 | 74.414 | 74.414 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 31 | 72131601-007 | Alimentación ¾ | ml | 80 | ml | 18.121 | 1.449.680 | 25.000 | 2.000.000 | 15.000 | 1.200.000 | 10.773 | 861.840 | 15.135 | 1.210.800 | 33.000 | 2.640.000 |
| 32 | 72131601-007 | Agua cte SSHH | ud | 4 | ud | 404.700 | 1.618.800 | 1.200.000 | 4.800.000 | 700.000 | 2.800.000 | 449.087 | 1.796.348 | 687.061 | 2.748.244 | 1.100.000 | 4.400.000 |
| 33 | 72131601-007 | Agua cte cocina | ud | 1 | ud | 148.200 | 148.200 | 1.500.000 | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 192.775 | 192.775 | 308.077 | 308.077 | 550.000 | 550.000 |
| 34 | 72131601-007 | Desagüe cloacal SSHH | ud | 4 | ud | 376.200 | 1.504.800 | 1.200.000 | 4.800.000 | 500.000 | 2.000.000 | 420.260 | 1.681.040 | 849.193 | 3.396.772 | 550.000 | 2.200.000 |
| 35 | 72131601-007 | Artefactos sanitarios y grifería | Gl | 4 | Gl | 2.006.400 | 8.025.600 | 1.800.000 | 7.200.000 | 1.860.000 | 7.440.000 | 953.447 | 3.813.788 | 4.317.988 | 17.271.952 | 1.100.000 | 4.400.000 |
| 36 | 72131601-007 | Cañería de desagüe cloacal | ml | 36 | ml | 12.810 | 461.160 | 35.000 | 1.260.000 | 20.000 | 720.000 | 35.784 | 1.288.224 | 20.557 | 740.052 | 33.000 | 1.188.000 |
| 37 | 72131601-007 | Cámara séptica | ud | 1 | ud | 1.350.195 | 1.350.195 | 2.400.000 | 2.400.000 | 680.000 | 680.000 | 1.336.248 | 1.336.248 | 1.291.399 | 1.291.399 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 38 | 72131601-007 | Pozo Absorbente | ud | 1 | ud | 2.284.182 | 2.284.182 | 2.100.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.980.810 | 1.980.810 | 1.904.409 | 1.904.409 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 39 | 72131601-007 | Registros de inspección cloacal | ud | 5 | ud | 256.784 | 1.283.920 | 550.000 | 2.750.000 | 290.000 | 1.450.000 | 121.515 | 607.575 | 297.297 | 1.486.485 | 440.000 | 2.200.000 |
| 40 | 72131601-007 | Desagüe cloacal cocina | ud | 1 | ud | 313.500 | 313.500 | 1.200.000 | 1.200.000 | 300.000 | 300.000 | 214.269 | 214.269 | 242.549 | 242.549 | 550.000 | 550.000 |
| 41 | 72131601-007 | Cañería de desagüe pluvial, canaletas | ml | 98 | ml | 68.970 | 6.759.060 | 35.000 | 3.430.000 | 40.000 | 3.920.000 | 50.737 | 4.972.226 | 25.585 | 2.507.330 | 33.000 | 3.234.000 |
| 42 | 72131601-007 | Registros desagüe pluvial | ud | 6 | ud | 220.515 | 1.323.090 | 600.000 | 3.600.000 | 180.000 | 1.080.000 | 132.729 | 796.374 | 252.252 | 1.513.512 | 440.000 | 2.640.000 |
| 43 | 72131601-007 | Puesto de Med. Trifasico y Acometida al TG | Gl | 1 | Gl | 8.151.000 | 8.151.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.668.272 | 1.668.272 | 2.445.300 | 2.445.300 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 44 | 72131601-007 | Tablero General | Gl | 1 | Gl | 3.216.510 | 3.216.510 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 601.965 | 601.965 | 2.702.700 | 2.702.700 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 45 | 72131601-007 | Bocas de luz y toma | ud | 150 | ud | 94.050 | 14.107.500 | 70.000 | 10.500.000 | 75.000 | 11.250.000 | 86.499 | 12.974.850 | 56.628 | 8.494.200 | 55.000 | 8.250.000 |
| 46 | 72131601-007 | Circuito de AA | ud | 9 | ud | 188.100 | 1.692.900 | 95.000 | 855.000 | 250.000 | 2.250.000 | 302.198 | 2.719.782 | 173.745 | 1.563.705 | 220.000 | 1.980.000 |
| 47 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 2 x 40 | ud | 20 | ud | 266.476 | 5.329.520 | 110.000 | 2.200.000 | 300.000 | 6.000.000 | 104.580 | 2.091.600 | 105.534 | 2.110.680 | 220.000 | 4.400.000 |
| 48 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 3 x 40 difusión | ud | 21 | ud | 423.226 | 8.887.746 | 200.000 | 4.200.000 | 398.000 | 8.358.000 | 160.020 | 3.360.420 | 154.440 | 3.243.240 | 275.000 | 5.775.000 |
| 49 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación exterior | ud | 10 | ud | 564.300 | 5.643.000 | 350.000 | 3.500.000 | 140.000 | 1.400.000 | 79.380 | 793.800 | 225.225 | 2.252.250 | 110.000 | 1.100.000 |
| 50 | 72131601-007 | Cajas c/ducto teléfono | ud | 12 | ud | 44.518 | 534.216 | 65.000 | 780.000 | 55.000 | 660.000 | 121.420 | 1.457.040 | 47.619 | 571.428 | 165.000 | 1.980.000 |
| 51 | 72131601-007 | Cajas Tablero p/ teléfono | ud | 2 | ud | 438.900 | 877.800 | 350.000 | 700.000 | 500.000 | 1.000.000 | 170.730 | 341.460 | 244.530 | 489.060 | 220.000 | 440.000 |
| 52 | 72131601-007 | Toma corriente p/computadora | ud | 16 | ud | 125.400 | 2.006.400 | 160.000 | 2.560.000 | 75.000 | 1.200.000 | 119.158 | 1.906.528 | 61.776 | 988.416 | 110.000 | 1.760.000 |
| 53 | 72131601-007 | Puertas Placa 0,8 x 2,1 | ud | 13 | ud | 587.363 | 7.635.719 | 320.000 | 4.160.000 | 830.000 | 10.790.000 | 572.468 | 7.442.084 | 617.760 | 8.030.880 | 880.000 | 11.440.000 |
| 54 | 72131601-007 | Puertas Tablero 0,8 x 2,1 | ud | 1 | ud | 849.563 | 849.563 | 750.000 | 750.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.013.468 | 1.013.468 | 1.042.470 | 1.042.470 | 1.320.000 | 1.320.000 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | EQUIPAC S.R.L. | | ARQ. RAMON GAONA | | KAD STUDIO S.R.L. | | DIANEL INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA S.A. | | ALFA & OMEGA S.A. | | MAGOMEC S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 55 | 72131601-007 | Ventana Blindex 1,60x 1,30 | ud | 12 | ud | 1.095.494 | 13.145.928 | 1.400.000 | 16.800.000 | 1.040.000 | 12.480.000 | 1.028.160 | 12.337.920 | 1.122.264 | 13.467.168 | 1.320.000 | 15.840.000 |
| 56 | 72131601-007 | Ventana Blindex fija acceso ppal | m2 | 12,5 | m2 | 526.680 | 6.583.500 | 700.000 | 8.750.000 | 385.000 | 4.812.500 | 599.382 | 7.492.275 | 566.280 | 7.078.500 | 660.000 | 8.250.000 |
| 57 | 72131601-007 | Contramarcos | ml | 130 | ml | 7.634 | 992.420 | 16.000 | 2.080.000 | 12.000 | 1.560.000 | 12.650 | 1.644.500 | 11.583 | 1.505.790 | 22.000 | 2.860.000 |
| 58 | 72131601-007 | Pintura al agua c/ enduido interior | m2 | 1800 | m2 | 20.756 | 37.360.800 | 24.000 | 43.200.000 | 19.500 | 35.100.000 | 25.887 | 46.596.600 | 21.879 | 39.382.200 | 16.500 | 29.700.000 |
| 59 | 72131601-007 | Pintura al agua exterior mochetas | m2 | 760 | m2 | 20.756 | 15.774.560 | 25.000 | 19.000.000 | 15.000 | 11.400.000 | 16.689 | 12.683.640 | 21.879 | 16.628.040 | 13.200 | 10.032.000 |
| 60 | 72131601-007 | Barnizado de aberturas | m2 | 45 | m2 | 16.581 | 746.145 | 15.000 | 675.000 | 22.000 | 990.000 | 18.371 | 826.695 | 16.474 | 741.330 | 13.200 | 594.000 |
| 61 | 72131601-007 | Limpieza y siliconado de ladrillos vistos | m2 | 1000 | m2 | 15.146 | 15.146.000 | 10.500 | 10.500.000 | 12.000 | 12.000.000 | 16.647 | 16.647.000 | 16.088 | 16.088.000 | 13.200 | 13.200.000 |
| 62 | 72131601-007 | Mampostería de ladrillos conbocó | m2 | 25 | m2 | 129.056 | 3.226.400 | 120.000 | 3.000.000 | 90.000 | 2.250.000 | 77.178 | 1.929.450 | 148.159 | 3.703.975 | 99.000 | 2.475.000 |
| 63 | 72131601-007 | Espejos | m2 | 6,3579 | m2 | 355.510 | 2.260.297 | 200.000 | 1.271.580 | 185.000 | 1.176.212 | 132.300 | 841.150 | 164.970 | 1.048.863 | 220.000 | 1.398.738 |
| 64 | 72131601-007 | Pasamanos y barandas | ml | 23,15 | ml | 119.701 | 2.771.078 | 160.000 | 3.704.000 | 180.000 | 4.167.000 | 219.593 | 5.083.578 | 135.135 | 3.128.375 | 275.000 | 6.366.250 |
| 65 | 72131601-007 | Mamparas | m2 | 12 | m2 | 276.508 | 3.318.096 | 180.000 | 2.160.000 | 140.000 | 1.680.000 | 162.540 | 1.950.480 | 208.494 | 2.501.928 | 330.000 | 3.960.000 |
| 66 | 72131601-007 | Equipos de AA 24 btu | ud | 9 | ud | 4.827.900 | 43.451.100 | 4.200.000 | 37.800.000 | 7.500.000 | 67.500.000 | 4.769.100 | 42.921.900 | 4.314.960 | 38.834.640 | 3.300.000 | 29.700.000 |
| 67 | 72131601-007 | Pavimento de acceso y estaci./ empedrad | m2 | 1000 | m2 | 44.425 | 44.425.000 | 60.000 | 60.000.000 | 80.000 | 80.000.000 | 86.436 | 86.436.000 | 51.303 | 51.303.000 | 66.000 | 66.000.000 |
| 68 | 72131601-007 | Cielo raso tipo machimbre de PVC | m2 | 140 | m2 | 75.240 | 10.533.600 | 150.000 | 21.000.000 | 75.000 | 10.500.000 | 74.970 | 10.495.800 | 51.094 | 7.153.160 | 55.000 | 7.700.000 |
| 69 | 72131601-007 | Aislación Térmica cubierta de chapas | m2 | 1020 | m2 | 31.350 | 31.977.000 | 54.000 | 55.080.000 | 40.000 | 40.800.000 | 22.630 | 23.082.600 | 25.506 | 26.016.120 | 44.000 | 44.880.000 |
| | | | | | | | 1.215.022.438 | | 1.298.854.580 | | 1.322.095.712 | | 1.339.886.141 | | 1.348.259.703 | | 1.354.929.488 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO | | CONSERMAR | | INGEMANT S.A. | | CONCREX S.R.L. | | CONFORTEC S.R.L. | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-007 | Obrador | Gl | 1 | Gl | 6.472.862 | 6.472.862 | 500.000 | 500.000 | 22.522.500 | 22.522.500 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.442.552 | 10.442.552 |
| 2 | 72131601-007 | Replanteo y marcación | m2 | 1340 | m2 | 3.236 | 4.336.240 | 500 | 670.000 | 5.792 | 7.761.280 | 1.100 | 1.474.000 | 2.500 | 3.350.000 | 4.447 | 5.958.380 |
| 3 | 72131601-007 | Excavación p/fundaciones tubulones | m3 | 70 | m3 | 32.364 | 2.265.480 | 40.000 | 2.800.000 | 32.175 | 2.252.250 | 41.800 | 2.926.000 | 55.000 | 3.850.000 | 46.350 | 3.244.500 |
| 4 | 72131601-007 | fundación tipo tubulones D:0,80 | m3 | 80 | m3 | 864.382 | 69.150.560 | 1.200.000 | 96.000.000 | 1.296.262 | 103.700.960 | 880.000 | 70.400.000 | 1.520.000 | 121.600.000 | 1.247.227 | 99.778.160 |
| 5 | 72131601-007 | Relleno y compactación | m3 | 500 | m3 | 90.620 | 45.310.000 | 100.000 | 50.000.000 | 78.507 | 39.253.500 | 49.500 | 24.750.000 | 28.000 | 14.000.000 | 79.954 | 39.977.000 |
| 6 | 72131601-007 | Vigas de fundación | ml | 400 | ml | 103.039 | 41.215.600 | 80.000 | 32.000.000 | 141.710 | 56.684.000 | 132.000 | 52.800.000 | 180.000 | 72.000.000 | 99.022 | 39.608.800 |
| 7 | 72131601-007 | Viga superior | ml | 180 | ml | 148.370 | 26.706.600 | 90.000 | 16.200.000 | 157.957 | 28.432.260 | 154.000 | 27.720.000 | 180.000 | 32.400.000 | 152.630 | 27.473.400 |
| 8 | 72131601-007 | Viga cumbrera | ml | 20 | ml | 148.370 | 2.967.400 | 145.000 | 2.900.000 | 157.957 | 3.159.140 | 203.500 | 4.070.000 | 180.000 | 3.600.000 | 181.470 | 3.629.400 |
| 9 | 72131601-007 | Viga media | ml | 180 | ml | 148.370 | 26.706.600 | 145.000 | 26.100.000 | 157.957 | 28.432.260 | 143.000 | 25.740.000 | 160.000 | 28.800.000 | 144.390 | 25.990.200 |
| 10 | 72131601-007 | Pilares | ml | 290 | ml | 155.038 | 44.961.020 | 145.000 | 42.050.000 | 179.885 | 52.166.650 | 132.000 | 38.280.000 | 180.000 | 52.200.000 | 310.514 | 90.049.060 |
| 11 | 72131601-007 | Losas y Vigas | m3 | 17 | m3 | 2.005.646 | 34.095.982 | 1.700.000 | 28.900.000 | 1.772.774 | 30.137.158 | 1.870.000 | 31.790.000 | 1.650.000 | 28.050.000 | 1.443.597 | 24.541.149 |
| 12 | 72131601-007 | Escalera | m3 | 2,2 | m3 | 2.464.631 | 5.422.188 | 2.200.000 | 4.840.000 | 1.772.774 | 3.900.103 | 2.640.000 | 5.808.000 | 1.650.000 | 3.630.000 | 1.876.969 | 4.129.332 |
| 13 | 72131601-007 | Piso de hormigón armado e: 0,15 | m2 | 880 | m2 | 153.541 | 135.116.080 | 250.000 | 220.000.000 | 161.218 | 141.871.840 | 168.300 | 148.104.000 | 180.000 | 158.400.000 | 140.628 | 123.752.640 |
| 14 | 72131601-007 | Estructura metálica C/ cubierta de poligal | m2 | 10 | m2 | 477.815 | 4.778.150 | 250.000 | 2.500.000 | 405.009 | 4.050.090 | 495.000 | 4.950.000 | 650.000 | 6.500.000 | 309.000 | 3.090.000 |
| 15 | 72131601-007 | Estructura metálica pared de chapa galv | m2 | 163 | m2 | 155.349 | 25.321.887 | 150.000 | 24.450.000 | 188.991 | 30.805.533 | 220.000 | 35.860.000 | 270.000 | 44.010.000 | 139.050 | 22.665.150 |
| 16 | 72131601-007 | Estructura metálica c/cubierta de chapas | m2 | 1050 | m2 | 171.825 | 180.416.250 | 150.000 | 157.500.000 | 175.628 | 184.409.400 | 192.500 | 202.125.000 | 270.000 | 283.500.000 | 272.950 | 286.597.500 |
| 17 | 72131601-007 | Puertas corred. De chapa negra c/ pintura | m2 | 324 | m2 | 414.263 | 134.221.212 | 300.000 | 97.200.000 | 243.543 | 78.907.932 | 352.000 | 114.048.000 | 370.000 | 119.880.000 | 247.200 | 80.092.800 |
| 18 | 72131601-007 | Mampostería de nivelación 0,30 | m2 | 45 | m2 | 112.199 | 5.048.955 | 135.000 | 6.075.000 | 121.733 | 5.477.985 | 132.000 | 5.940.000 | 117.000 | 5.265.000 | 115.574 | 5.200.830 |
| 19 | 72131601-007 | Aislación Horizontal | ml | 150 | ml | 12.617 | 1.892.550 | 26.000 | 3.900.000 | 19.016 | 2.852.400 | 9.900 | 1.485.000 | 17.000 | 2.550.000 | 23.129 | 3.469.350 |
| 20 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 común | m2 | 378 | m2 | 62.611 | 23.666.958 | 75.000 | 28.350.000 | 67.840 | 25.643.520 | 82.500 | 31.185.000 | 62.000 | 23.436.000 | 60.346 | 22.810.788 |
| 21 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 visto lad. prensad. | m2 | 1150 | m2 | 97.410 | 112.021.500 | 110.000 | 126.500.000 | 97.299 | 111.893.850 | 96.800 | 111.320.000 | 95.000 | 109.250.000 | 84.036 | 96.641.400 |
| 22 | 72131601-007 | Revoque de mampostería interior PB y SS | m2 | 1900 | m2 | 23.503 | 44.655.700 | 20.000 | 38.000.000 | 19.311 | 36.690.900 | 19.800 | 37.620.000 | 18.500 | 35.150.000 | 25.039 | 47.574.100 |
| 23 | 72131601-007 | Revoque de cieloraso de losa | m2 | 137 | m2 | 25.875 | 3.544.875 | 34.000 | 4.658.000 | 26.514 | 3.632.418 | 22.000 | 3.014.000 | 39.000 | 5.343.000 | 41.649 | 5.705.913 |
| 24 | 72131601-007 | Revoque de mocheta de pilares | m2 | 760 | m2 | 5.819 | 4.422.440 | 23.000 | 17.480.000 | 26.514 | 20.150.640 | 24.200 | 18.392.000 | 22.000 | 16.720.000 | 41.649 | 31.653.240 |
| 25 | 72131601-007 | Contrapiso | m2 | 274 | m2 | 31.361 | 8.592.914 | 33.000 | 9.042.000 | 29.463 | 8.072.862 | 16.500 | 4.521.000 | 26.000 | 7.124.000 | 30.214 | 8.278.636 |
| 26 | 72131601-007 | Carpeta base p/ asiento piso cerámico | m2 | 274 | m2 | 27.634 | 7.571.716 | 30.000 | 8.220.000 | 19.919 | 5.457.806 | 28.600 | 7.836.400 | 18.000 | 4.932.000 | 23.586 | 6.454.344 |
| 27 | 72131601-007 | Piso Cerámico | m2 | 274 | m2 | 70.813 | 19.402.762 | 80.000 | 21.920.000 | 71.043 | 19.465.782 | 88.000 | 24.112.000 | 70.000 | 19.180.000 | 97.747 | 26.782.678 |
| 28 | 72131601-007 | Zócalo Cerámico | m2 | 270 | m2 | 23.076 | 6.230.520 | 35.000 | 9.450.000 | 15.123 | 4.083.210 | 28.600 | 7.722.000 | 12.500 | 3.375.000 | 17.222 | 4.649.940 |
| 29 | 72131601-007 | Revestido de azulejos | m2 | 90 | m2 | 63.305 | 5.697.450 | 80.000 | 7.200.000 | 71.043 | 6.393.870 | 68.200 | 6.138.000 | 65.000 | 5.850.000 | 111.776 | 10.059.840 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 3429S

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO | | CONSERMAR | | INGEMANT S.A. | | CONCREX S.R.L. | | CONFORTEC S.R.L. | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 30 | 72131601-007 | Revestido escalera c/ cerámica | gl | 1 | gl | 3.883.717 | 3.883.717 | 1.500.000 | 1.500.000 | 876.770 | 876.770 | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.502.264 | 1.502.264 |
| 31 | 72131601-007 | Alimentación ¾ | ml | 80 | ml | 19.419 | 1.553.520 | 13.700 | 1.096.000 | 15.959 | 1.276.720 | 27.500 | 2.200.000 | 18.000 | 1.440.000 | 14.935 | 1.194.800 |
| 32 | 72131601-007 | Agua cte SSHH | ud | 4 | ud | 1.553.487 | 6.213.948 | 360.000 | 1.440.000 | 450.450 | 1.801.800 | 770.000 | 3.080.000 | 95.000 | 380.000 | 515.000 | 2.060.000 |
| 33 | 72131601-007 | Agua cte cocina | ud | 1 | ud | 194.186 | 194.186 | 260.000 | 260.000 | 128.700 | 128.700 | 660.000 | 660.000 | 370.000 | 370.000 | 515.000 | 515.000 |
| 34 | 72131601-007 | Desagüe cloacal SSHH | ud | 4 | ud | 2.330.230 | 9.320.920 | 360.000 | 1.440.000 | 409.266 | 1.637.064 | 770.000 | 3.080.000 | 640.000 | 2.560.000 | 432.600 | 1.730.400 |
| 35 | 72131601-007 | Artefactos sanitarios y grifería | Gl | 4 | Gl | 1.456.394 | 5.825.576 | 800.000 | 3.200.000 | 1.093.950 | 4.375.800 | 880.000 | 3.520.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | 2.111.500 | 8.446.000 |
| 36 | 72131601-007 | Cañería de desagüe cloacal | ml | 36 | ml | 36.248 | 1.304.928 | 56.000 | 2.016.000 | 17.246 | 620.856 | 26.400 | 950.400 | 16.000 | 576.000 | 28.840 | 1.038.240 |
| 37 | 72131601-007 | Cámara séptica | ud | 1 | ud | 1.812.401 | 1.812.401 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.109.137 | 1.109.137 | 2.420.000 | 2.420.000 | 900.000 | 900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 38 | 72131601-007 | Pozo Absorbente | ud | 1 | ud | 2.589.145 | 2.589.145 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.795.365 | 1.795.365 | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.884.000 | 2.884.000 |
| 39 | 72131601-007 | Registros de inspección cloacal | ud | 5 | ud | 199.586 | 997.930 | 285.000 | 1.425.000 | 281.320 | 1.406.600 | 220.000 | 1.100.000 | 180.000 | 900.000 | 176.280 | 881.400 |
| 40 | 72131601-007 | Desagüe cloacal cocina | ud | 1 | ud | 388.372 | 388.372 | 260.000 | 260.000 | 157.014 | 157.014 | 715.000 | 715.000 | 250.000 | 250.000 | 257.500 | 257.500 |
| 41 | 72131601-007 | Cañería de desagüe pluvial, canaletas | ml | 98 | ml | 77.674 | 7.612.052 | 52.000 | 5.096.000 | 58.430 | 5.726.140 | 44.000 | 4.312.000 | 45.000 | 4.410.000 | 211.991 | 20.775.118 |
| 42 | 72131601-007 | Registros desagüe pluvial | ud | 6 | ud | 199.586 | 1.197.516 | 180.000 | 1.080.000 | 281.320 | 1.687.920 | 220.000 | 1.320.000 | 180.000 | 1.080.000 | 343.462 | 2.060.772 |
| 43 | 72131601-007 | Puesto de Med. Trifasico y Acometida al TG | Gl | 1 | Gl | 4.401.546 | 4.401.546 | 1.600.000 | 1.600.000 | 6.142.499 | 6.142.499 | 3.080.000 | 3.080.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 44 | 72131601-007 | Tablero General | Gl | 1 | Gl | 1.553.487 | 1.553.487 | 650.000 | 650.000 | 10.530.000 | 10.530.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 45 | 72131601-007 | Bocas de luz y toma | ud | 150 | ud | 64.729 | 9.709.350 | 80.000 | 12.000.000 | 90.090 | 13.513.500 | 85.800 | 12.870.000 | 95.000 | 14.250.000 | 58.333 | 8.749.950 |
| 46 | 72131601-007 | Circuito de AA | ud | 9 | ud | 323.643 | 2.912.787 | 300.000 | 2.700.000 | 270.270 | 2.432.430 | 660.000 | 5.940.000 | 350.000 | 3.150.000 | 350.000 | 3.150.000 |
| 47 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 2 x 40 | ud | 20 | ud | 336.589 | 6.731.780 | 85.000 | 1.700.000 | 115.830 | 2.316.600 | 132.000 | 2.640.000 | 290.000 | 5.800.000 | 194.000 | 3.880.000 |
| 48 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 3 x 40 difusión | ud | 21 | ud | 491.937 | 10.330.677 | 232.000 | 4.872.000 | 180.180 | 3.783.780 | 242.000 | 5.082.000 | 395.000 | 8.295.000 | 380.000 | 7.980.000 |
| 49 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación exterior | ud | 10 | ud | 517.829 | 5.178.290 | 400.000 | 4.000.000 | 341.055 | 3.410.550 | 275.000 | 2.750.000 | 150.000 | 1.500.000 | 850.000 | 8.500.000 |
| 50 | 72131601-007 | Cajas c/ducto teléfono | ud | 12 | ud | 90.620 | 1.087.440 | 125.000 | 1.500.000 | 154.440 | 1.853.280 | 110.000 | 1.320.000 | 75.000 | 900.000 | 600.000 | 7.200.000 |
| 51 | 72131601-007 | Cajas Tablero p/ teléfono | ud | 2 | ud | 414.263 | 828.526 | 80.000 | 160.000 | 302.445 | 604.890 | 660.000 | 1.320.000 | 470.000 | 940.000 | 200.000 | 400.000 |
| 52 | 72131601-007 | Toma corriente p/computadora | ud | 16 | ud | 103.566 | 1.657.056 | 90.000 | 1.440.000 | 180.180 | 2.882.880 | 165.000 | 2.640.000 | 77.000 | 1.232.000 | 65.000 | 1.040.000 |
| 53 | 72131601-007 | Puertas Placa 0,8 x 2,1 | ud | 13 | ud | 453.100 | 5.890.300 | 600.000 | 7.800.000 | 594.273 | 7.725.549 | 715.000 | 9.295.000 | 770.000 | 10.010.000 | 280.000 | 3.640.000 |
| 54 | 72131601-007 | Puertas Tablero 0,8 x 2,1 | ud | 1 | ud | 1.618.215 | 1.618.215 | 800.000 | 800.000 | 877.413 | 877.413 | 968.000 | 968.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 700.000 | 700.000 |
| 55 | 72131601-007 | Ventana Blindex 1,60x 1,30 | ud | 12 | ud | 1.406.377 | 16.876.524 | 1.000.000 | 12.000.000 | 1.377.090 | 16.525.080 | 924.000 | 11.088.000 | 950.000 | 11.400.000 | 900.000 | 10.800.000 |
| 56 | 72131601-007 | Ventana Blindex fija acceso ppal | m2 | 12,5 | m2 | 641.402 | 8.017.525 | 530.000 | 6.625.000 | 662.805 | 8.285.053 | 550.000 | 6.875.000 | 550.000 | 6.875.000 | 400.000 | 5.000.000 |
| 57 | 72131601-007 | Contramarcos | ml | 130 | ml | 12.946 | 1.682.980 | 12.000 | 1.560.000 | 12.227 | 1.589.510 | 19.800 | 2.574.000 | 16.000 | 2.080.000 | 5.000 | 650.000 |
| 58 | 72131601-007 | Pintura al agua c/ enduido interior | m2 | 1800 | m2 | 25.891 | 46.603.800 | 18.000 | 32.400.000 | 26.468 | 47.642.400 | 24.200 | 43.560.000 | 13.000 | 23.400.000 | 19.716 | 35.488.800 |
| 59 | 72131601-007 | Pintura al agua exterior mochetas | m2 | 760 | m2 | 18.124 | 13.774.240 | 18.000 | 13.680.000 | 13.251 | 10.070.760 | 17.600 | 13.376.000 | 12.000 | 9.120.000 | 22.806 | 17.332.560 |
| 60 | 72131601-007 | Barnizado de aberturas | m2 | 45 | m2 | 18.124 | 815.580 | 19.000 | 855.000 | 16.680 | 750.600 | 19.800 | 891.000 | 16.500 | 742.500 | 19.210 | 864.450 |
| 61 | 72131601-007 | Limpieza y siliconado de ladrillos vistos | m2 | 1000 | m2 | 20.713 | 20.713.000 | 14.500 | 14.500.000 | 14.119 | 14.119.000 | 17.600 | 17.600.000 | 8.000 | 8.000.000 | 18.159 | 18.159.000 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO | | CONSERMAR | | INGEMANT S.A. | | CONCREX S.R.L. | | CONFORTEC S.R.L. | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 62 | 72131601-007 | Mampostería de ladrillos conboco | m2 | 25 | m2 | 129.482 | 3.237.050 | 130.000 | 3.250.000 | 109.884 | 2.747.100 | 176.000 | 4.400.000 | 107.000 | 2.675.000 | 90.434 | 2.260.850 |
| 63 | 72131601-007 | Espejos | m2 | 6,3579 | m2 | 323.643 | 2.057.690 | 105.000 | 667.580 | 154.440 | 981.914 | 330.000 | 2.098.107 | 220.000 | 1.398.738 | 130.000 | 826.527 |
| 64 | 72131601-007 | Pasamanos y barandas | ml | 23,15 | ml | 38.837 | 899.077 | 250.000 | 5.787.500 | 193.050 | 4.469.108 | 275.000 | 6.366.250 | 45.000 | 1.041.750 | 206.000 | 4.768.900 |
| 65 | 72131601-007 | Mamparas | m2 | 12 | m2 | 181.240 | 2.174.880 | 220.000 | 2.640.000 | 514.800 | 6.177.600 | 440.000 | 5.280.000 | 250.000 | 3.000.000 | 200.000 | 2.400.000 |
| 66 | 72131601-007 | Equipos de AA 24 btu | ud | 9 | ud | 4.507.465 | 40.567.185 | 2.500.000 | 22.500.000 | 3.474.900 | 31.274.100 | 5.280.000 | 47.520.000 | 1.700.000 | 15.300.000 | 2.900.000 | 26.100.000 |
| 67 | 72131601-007 | Pavimento de acceso y estaci./ empedrad | m2 | 1000 | m2 | 19.419 | 19.419.000 | 23.000 | 23.000.000 | 50.270 | 50.270.000 | 35.200 | 35.200.000 | 45.000 | 45.000.000 | 38.110 | 38.110.000 |
| 68 | 72131601-007 | Cielo raso tipo machimbre de PVC | m2 | 140 | m2 | 77.674 | 10.874.360 | 80.000 | 11.200.000 | 64.350 | 9.009.000 | 60.500 | 8.470.000 | 55.000 | 7.700.000 | 95.790 | 13.410.600 |
| 69 | 72131601-007 | Aislación Térmica cubierta de chapas | m2 | 1020 | m2 | 51.783 | 52.818.660 | 75.000 | 76.500.000 | 37.838 | 38.594.760 | 53.900 | 54.978.000 | 18.000 | 18.360.000 | 30.900 | 31.518.000 |
| | | | | | | | 1.367.537.667 | | 1.374.905.080 | | 1.389.441.350 | | 1.393.769.157 | | 1.462.480.988 | | 1.469.076.813 |

Abogado EMILIO VERRÚCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ARQUITECTURA & CAD | | PROVEEDORA YPOA | | JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ | | EN OBRAS | | TECNOASEL S.R.L. | | RB CONSTRUCTORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-007 | Obrador | Gl | 1 | Gl | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.445.000 | 5.445.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 3.991.363 | 3.991.363 | 2.034.000 | 2.034.000 |
| 2 | 72131601-007 | Replanteo y marcación | m2 | 1340 | m2 | 4.000 | 5.360.000 | 8.500 | 11.390.000 | 4.840 | 6.485.600 | 11.000 | 14.740.000 | 2.530 | 3.390.200 | 5.085 | 6.813.900 |
| 3 | 72131601-007 | Excavación p/fundaciones tubulones | m3 | 70 | m3 | 80.000 | 5.600.000 | 90.000 | 6.300.000 | 66.550 | 4.658.500 | 67.600 | 4.732.000 | 37.950 | 2.656.500 | 56.500 | 3.955.000 |
| 4 | 72131601-007 | fundación tipo tubulones D:0,80 | m3 | 80 | m3 | 1.800.000 | 144.000.000 | 350.000 | 28.000.000 | 1.094.264 | 87.541.120 | 1.625.000 | 130.000.000 | 618.154 | 49.452.320 | 1.157.120 | 92.569.600 |
| 5 | 72131601-007 | Relleno y compactación | m3 | 500 | m3 | 130.000 | 65.000.000 | 65.000 | 32.500.000 | 60.500 | 30.250.000 | 53.300 | 26.650.000 | 25.300 | 12.650.000 | 84.750 | 42.375.000 |
| 6 | 72131601-007 | Vigas de fundación | ml | 400 | ml | 160.000 | 64.000.000 | 165.000 | 66.000.000 | 120.722 | 48.288.800 | 81.900 | 32.760.000 | 219.823 | 87.929.200 | 175.964 | 70.385.600 |
| 7 | 72131601-007 | Viga superior | ml | 180 | ml | 110.000 | 19.800.000 | 150.000 | 27.000.000 | 145.304 | 26.154.720 | 84.500 | 15.210.000 | 274.850 | 49.473.000 | 198.564 | 35.741.520 |
| 8 | 72131601-007 | Viga cumbrera | ml | 20 | ml | 11.000 | 220.000 | 235.000 | 4.700.000 | 145.304 | 2.906.080 | 202.800 | 4.056.000 | 236.900 | 4.738.000 | 209.864 | 4.197.280 |
| 9 | 72131601-007 | Viga media | ml | 180 | ml | 110.000 | 19.800.000 | 220.000 | 39.600.000 | 120.722 | 21.729.960 | 139.100 | 25.038.000 | 236.900 | 42.642.000 | 198.564 | 35.741.520 |
| 10 | 72131601-007 | Pilares | ml | 290 | ml | 185.000 | 53.650.000 | 160.000 | 46.400.000 | 145.304 | 42.138.160 | 110.825 | 32.139.250 | 262.200 | 76.038.000 | 198.564 | 57.583.560 |
| 11 | 72131601-007 | Losas y Vigas | m3 | 17 | m3 | 1.600.000 | 27.200.000 | 1.900.000 | 32.300.000 | 1.724.008 | 29.308.136 | 61.100 | 1.038.700 | 2.379.236 | 40.447.012 | 1.725.228 | 29.328.876 |
| 12 | 72131601-007 | Escalera | m3 | 2,2 | m3 | 1.800.000 | 3.960.000 | 1.900.000 | 4.180.000 | 1.652.376 | 3.635.227 | 1.755.000 | 3.861.000 | 2.379.236 | 5.234.319 | 2.147.000 | 4.723.400 |
| 13 | 72131601-007 | Piso de hormigón armado e: 0,15 | m2 | 880 | m2 | 165.000 | 145.200.000 | 80.000 | 70.400.000 | 170.973 | 150.456.240 | 81.900 | 72.072.000 | 281.080 | 247.350.400 | 162.664 | 143.144.320 |
| 14 | 72131601-007 | Estructura metálica C/ cubierta de poligal | m2 | 10 | m2 | 250.000 | 2.500.000 | 310.000 | 3.100.000 | 199.650 | 1.996.500 | 231.400 | 2.314.000 | 1.064.900 | 10.649.000 | 395.500 | 3.955.000 |
| 15 | 72131601-007 | Estructura metálica pared de chapa galv | m2 | 163 | m2 | 200.000 | 32.600.000 | 325.000 | 52.975.000 | 121.000 | 19.723.000 | 161.200 | 26.275.600 | 144.899 | 23.618.537 | 146.900 | 23.944.700 |
| 16 | 72131601-007 | Estructura metálica c/cubierta de chapas | m2 | 1050 | m2 | 200.000 | 210.000.000 | 310.000 | 325.500.000 | 359.370 | 377.338.500 | 165.000 | 173.250.000 | 200.099 | 210.103.950 | 293.800 | 308.490.000 |
| 17 | 72131601-007 | Puertas corred. De chapa negra c/ pintura | m2 | 324 | m2 | 290.000 | 93.960.000 | 220.000 | 71.280.000 | 250.470 | 81.152.280 | 385.000 | 124.740.000 | 116.150 | 37.632.600 | 113.000 | 36.612.000 |
| 18 | 72131601-007 | Mampostería de nivelación 0,30 | m2 | 45 | m2 | 100.000 | 4.500.000 | 135.000 | 6.075.000 | 126.112 | 5.675.040 | 132.000 | 5.940.000 | 125.232 | 5.635.440 | 129.950 | 5.847.750 |
| 19 | 72131601-007 | Aislación Horizontal | ml | 150 | ml | 20.000 | 3.000.000 | 18.000 | 2.700.000 | 20.431 | 3.064.650 | 33.000 | 4.950.000 | 13.697 | 2.054.550 | 22.600 | 3.390.000 |
| 20 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 común | m2 | 378 | m2 | 60.000 | 22.680.000 | 65.000 | 24.570.000 | 68.680 | 25.961.040 | 66.000 | 24.948.000 | 70.468 | 26.636.904 | 70.080 | 26.482.680 |
| 21 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 visto lad. prensad. | m2 | 1150 | m2 | 80.000 | 92.000.000 | 85.000 | 97.750.000 | 99.389 | 114.297.350 | 77.000 | 88.550.000 | 72.998 | 83.947.700 | 124.300 | 142.945.000 |
| 22 | 72131601-007 | Revoque de mampostería interior PB y SS | m2 | 1900 | m2 | 16.500 | 31.350.000 | 20.000 | 38.000.000 | 29.554 | 56.152.600 | 38.500 | 73.150.000 | 27.416 | 52.090.400 | 28.250 | 53.675.000 |
| 23 | 72131601-007 | Revoque de cieloraso de losa | m2 | 137 | m2 | 30.000 | 4.110.000 | 26.000 | 3.562.000 | 41.818 | 5.729.066 | 38.500 | 5.274.500 | 28.681 | 3.929.297 | 39.550 | 5.418.350 |
| 24 | 72131601-007 | Revoque de mocheta de pilares | m2 | 760 | m2 | 20.000 | 15.200.000 | 22.000 | 16.720.000 | 34.394 | 26.139.440 | 33.000 | 25.080.000 | 21.091 | 16.029.160 | 33.900 | 25.764.000 |
| 25 | 72131601-007 | Contrapiso | m2 | 274 | m2 | 20.000 | 5.480.000 | 12.000 | 3.288.000 | 32.773 | 8.979.802 | 22.000 | 6.028.000 | 30.796 | 8.438.104 | 37.290 | 10.217.460 |
| 26 | 72131601-007 | Carpeta base p/ asiento piso cerámico | m2 | 274 | m2 | 18.000 | 4.932.000 | 15.000 | 4.110.000 | 21.962 | 6.017.588 | 33.000 | 9.042.000 | 24.588 | 6.737.112 | 28.250 | 7.740.500 |
| 27 | 72131601-007 | Piso Cerámico | m2 | 274 | m2 | 80.000 | 21.920.000 | 78.000 | 21.372.000 | 59.744 | 16.369.856 | 110.000 | 30.140.000 | 69.115 | 18.937.510 | 79.100 | 21.673.400 |
| 28 | 72131601-007 | Zócalo Cerámico | m2 | 270 | m2 | 17.500 | 4.725.000 | 75.000 | 20.250.000 | 15.488 | 4.181.760 | 33.000 | 8.910.000 | 10.960 | 2.959.200 | 20.340 | 5.491.800 |
| 29 | 72131601-007 | Revestido de azulejos | m2 | 90 | m2 | 65.000 | 5.850.000 | 47.000 | 4.230.000 | 70.936 | 6.384.240 | 110.000 | 9.900.000 | 73.715 | 6.634.350 | 62.150 | 5.593.500 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ARQUITECTURA & CAD | | PROVEEDORA YPOA | | JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ | | EN OBRAS | | TECNOASEL S.R.L. | | RB CONSTRUCTORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 30 | 72131601-007 | Revestido escalera c/ cerámica | gl | 1 | gl | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.388.000 | 3.388.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.194.010 | 3.194.010 | 678.000 | 678.000 |
| 31 | 72131601-007 | Alimentación ¾ | ml | 80 | ml | 16.000 | 1.280.000 | 45.000 | 3.600.000 | 15.125 | 1.210.000 | 27.500 | 2.200.000 | 13.800 | 1.104.000 | 33.900 | 2.712.000 |
| 32 | 72131601-007 | Agua cte SSHH | ud | 4 | ud | 750.000 | 3.000.000 | 450.000 | 1.800.000 | 423.500 | 1.694.000 | 770.000 | 3.080.000 | 787.750 | 3.151.000 | 904.000 | 3.616.000 |
| 33 | 72131601-007 | Agua cte cocina | ud | 1 | ud | 250.000 | 250.000 | 465.000 | 465.000 | 363.000 | 363.000 | 770.000 | 770.000 | 195.500 | 195.500 | 452.000 | 452.000 |
| 34 | 72131601-007 | Desagüe cloacal SSHH | ud | 4 | ud | 400.000 | 1.600.000 | 600.000 | 2.400.000 | 326.700 | 1.306.800 | 770.000 | 3.080.000 | 879.750 | 3.519.000 | 960.500 | 3.842.000 |
| 35 | 72131601-007 | Artefactos sanitarios y grifería | Gl | 4 | Gl | 5.000.000 | 20.000.000 | 2.600.000 | 10.400.000 | 907.500 | 3.630.000 | 880.000 | 3.520.000 | 960.250 | 3.841.000 | 1.130.000 | 4.520.000 |
| 36 | 72131601-007 | Cañería de desagüe cloacal | ml | 36 | ml | 18.000 | 648.000 | 35.000 | 1.260.000 | 36.784 | 1.324.224 | 55.000 | 1.980.000 | 22.770 | 819.720 | 1.017.000 | 36.612.000 |
| 37 | 72131601-007 | Cámara séptica | ud | 1 | ud | 600.000 | 600.000 | 580.000 | 580.000 | 1.671.010 | 1.671.010 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.769.216 | 1.769.216 | 1.808.000 | 1.808.000 |
| 38 | 72131601-007 | Pozo Absorbente | ud | 1 | ud | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.460.535 | 2.460.535 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.388.837 | 2.388.837 | 2.825.000 | 2.825.000 |
| 39 | 72131601-007 | Registros de inspección cloacal | ud | 5 | ud | 200.000 | 1.000.000 | 320.000 | 1.600.000 | 190.878 | 954.390 | 440.000 | 2.200.000 | 431.250 | 2.156.250 | 452.000 | 2.260.000 |
| 40 | 72131601-007 | Desagüe cloacal cocina | ud | 1 | ud | 250.000 | 250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 242.000 | 242.000 | 770.000 | 770.000 | 216.200 | 216.200 | 395.500 | 395.500 |
| 41 | 72131601-007 | Cañería de desagüe pluvial, canaletas | ml | 98 | ml | 35.000 | 3.430.000 | 30.000 | 2.940.000 | 39.325 | 3.853.850 | 132.000 | 12.936.000 | 22.770 | 2.231.460 | 67.800 | 6.644.400 |
| 42 | 72131601-007 | Registros desagüe pluvial | ud | 6 | ud | 160.000 | 960.000 | 320.000 | 1.920.000 | 169.279 | 1.015.674 | 440.000 | 2.640.000 | 484.150 | 2.904.900 | 452.000 | 2.712.000 |
| 43 | 72131601-007 | Puesto de Med. Trifasico y Acometida al TG | Gl | 1 | Gl | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.450.000 | 6.450.000 | 847.000 | 847.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 1.613.566 | 1.613.566 | 6.780.000 | 6.780.000 |
| 44 | 72131601-007 | Tablero General | Gl | 1 | Gl | 1.950.000 | 1.950.000 | 6.600.000 | 6.600.000 | 441.650 | 441.650 | 3.850.000 | 3.850.000 | 933.800 | 933.800 | 2.373.000 | 2.373.000 |
| 45 | 72131601-007 | Bocas de luz y toma | ud | 150 | ud | 75.000 | 11.250.000 | 85.000 | 12.750.000 | 60.500 | 9.075.000 | 110.000 | 16.500.000 | 95.085 | 14.262.750 | 84.750 | 12.712.500 |
| 46 | 72131601-007 | Circuito de AA | ud | 9 | ud | 280.000 | 2.520.000 | 290.000 | 2.610.000 | 299.475 | 2.695.275 | 275.000 | 2.475.000 | 115.287 | 1.037.583 | 169.500 | 1.525.500 |
| 47 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 2 x 40 | ud | 20 | ud | 200.000 | 4.000.000 | 180.000 | 3.600.000 | 127.050 | 2.541.000 | 198.000 | 3.960.000 | 83.375 | 1.667.500 | 271.200 | 5.424.000 |
| 48 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 3 x 40 difusión | ud | 21 | ud | 250.000 | 5.250.000 | 235.000 | 4.935.000 | 412.610 | 8.664.810 | 275.000 | 5.775.000 | 117.875 | 2.475.375 | 395.500 | 8.305.500 |
| 49 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación exterior | ud | 10 | ud | 120.000 | 1.200.000 | 240.000 | 2.400.000 | 90.750 | 907.500 | 275.000 | 2.750.000 | 94.875 | 948.750 | 271.200 | 2.712.000 |
| 50 | 72131601-007 | Cajas c/ducto teléfono | ud | 12 | ud | 55.000 | 660.000 | 120.000 | 1.440.000 | 144.595 | 1.735.140 | 110.000 | 1.320.000 | 84.927 | 1.019.124 | 56.500 | 678.000 |
| 51 | 72131601-007 | Cajas Tablero p/ teléfono | ud | 2 | ud | 550.000 | 1.100.000 | 120.000 | 240.000 | 54.450 | 108.900 | 110.000 | 220.000 | 87.342 | 174.684 | 226.000 | 452.000 |
| 52 | 72131601-007 | Toma corriente p/computadora | ud | 16 | ud | 95.000 | 1.520.000 | 110.000 | 1.760.000 | 15.730 | 251.680 | 275.000 | 4.400.000 | 87.342 | 1.397.472 | 226.000 | 3.616.000 |
| 53 | 72131601-007 | Puertas Placa 0,8 x 2,1 | ud | 13 | ud | 850.000 | 11.050.000 | 250.000 | 3.250.000 | 519.090 | 6.748.170 | 1.650.000 | 21.450.000 | 644.461 | 8.377.993 | 621.500 | 8.079.500 |
| 54 | 72131601-007 | Puertas Tablero 0,8 x 2,1 | ud | 1 | ud | 1.250.000 | 1.250.000 | 750.000 | 750.000 | 1.039.390 | 1.039.390 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.219.460 | 1.219.460 | 1.130.000 | 1.130.000 |
| 55 | 72131601-007 | Ventana Blindex 1,60x 1,30 | ud | 12 | ud | 1.100.000 | 13.200.000 | 585.000 | 7.020.000 | 1.059.960 | 12.719.520 | 1.830.400 | 21.964.800 | 1.259.251 | 15.111.012 | 1.175.200 | 14.102.400 |
| 56 | 72131601-007 | Ventana Blindex fija acceso ppal | m2 | 12,5 | m2 | 680.000 | 8.500.000 | 585.000 | 7.312.500 | 450.241 | 5.628.013 | 880.000 | 11.000.000 | 2.351.750 | 29.396.875 | 565.000 | 7.062.500 |
| 57 | 72131601-007 | Contramarcos | ml | 130 | ml | 12.000 | 1.560.000 | 10.000 | 1.300.000 | 11.616 | 1.510.080 | 33.000 | 4.290.000 | 64.400 | 8.372.000 | 13.560 | 1.762.800 |
| 58 | 72131601-007 | Pintura al agua c/ enduido Interior | m2 | 1800 | m2 | 16.000 | 28.800.000 | 15.000 | 27.000.000 | 19.360 | 34.848.000 | 22.000 | 39.600.000 | 22.747 | 40.944.600 | 10.170 | 18.306.000 |
| 59 | 72131601-007 | Pintura al agua exterior mochetas | m2 | 760 | m2 | 14.000 | 10.640.000 | 12.000 | 9.120.000 | 22.990 | 17.472.400 | 33.000 | 25.080.000 | 23.265 | 17.681.400 | 11.300 | 8.588.000 |
| 60 | 72131601-007 | Barnizado de aberturas | m2 | 45 | m2 | 18.000 | 810.000 | 15.000 | 675.000 | 29.161 | 1.312.245 | 22.000 | 990.000 | 16.675 | 750.375 | 16.950 | 762.750 |
| 61 | 72131601-007 | Limpieza y siliconado de ladrillos vistos | m2 | 1000 | m2 | 12.000 | 12.000.000 | 15.000 | 15.000.000 | 15.718 | 15.718.000 | 18.800 | [illegible] | 16.215 | 16.215.000 | 14.690 | 14.690.000 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ARQUITECTURA & CAD | | PROVEEDORA YPOA | | JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ | | EN OBRAS | | TECNOASEL S.R.L. | | RB CONSTRUCTORA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 62 | 72131601-007 | Mampostería de ladrillos conbocó | m2 | 25 | m2 | 80.000 | 2.000.000 | 85.000 | 2.125.000 | 131.225 | 3.280.625 | 145.200 | 3.630.000 | 60.903 | 1.522.575 | 124.300 | 3.107.500 |
| 63 | 72131601-007 | Espejos | m2 | 6,3579 | m2 | 250.000 | 1.589.475 | 210.000 | 1.335.159 | 250.440 | 1.592.272 | 275.000 | 1.748.423 | 178.250 | 1.133.296 | 84.750 | 538.832 |
| 64 | 72131601-007 | Pasamanos y barandas | ml | 23,15 | ml | 350.000 | 8.102.500 | 45.000 | 1.041.750 | 300.080 | 6.946.852 | 275.000 | 6.366.250 | 399.625 | 9.251.319 | 135.600 | 3.139.140 |
| 65 | 72131601-007 | Mamparas | m2 | 12 | m2 | 150.000 | 1.800.000 | 165.000 | 1.980.000 | 155.485 | 1.865.820 | 275.000 | 3.300.000 | 238.625 | 2.863.500 | 169.500 | 2.034.000 |
| 66 | 72131601-007 | Equipos de AA 24 btu | ud | 9 | ud | 6.000.000 | 54.000.000 | 3.395.000 | 30.555.000 | 4.840.000 | 43.560.000 | 4.400.000 | 39.600.000 | 3.599.501 | 32.395.509 | 2.712.000 | 24.408.000 |
| 67 | 72131601-007 | Pavimento de acceso y estaci./ empedrad | m2 | 1000 | m2 | 80.000 | 80.000.000 | 164.000 | 164.000.000 | 44.710 | 44.710.000 | 88.000 | 88.000.000 | 100.050 | 100.050.000 | 51.032 | 51.032.000 |
| 68 | 72131601-007 | Cielo raso tipo machimbre de PVC | m2 | 140 | m2 | 135.000 | 18.900.000 | 115.000 | 16.100.000 | 80.768 | 11.307.520 | 99.000 | 13.860.000 | 105.225 | 14.731.500 | 79.100 | 11.074.000 |
| 69 | 72131601-007 | Aislación Térmica cubierta de chapas | m2 | 1020 | m2 | 45.000 | 45.900.000 | 40.000 | 40.800.000 | 20.570 | 20.981.400 | 132.000 | 134.640.000 | 41.975 | 42.814.500 | 62.150 | 63.393.000 |
| | | | | | | | 1.478.666.975 | | 1.479.766.409 | | 1.499.782.000 | | 1.518.584.523 | | 1.537.878.739 | | 1.562.700.538 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ | | N&H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. | | INGENIERO WILLIAN NEGRETE | | GAMA CONSTRUCCIONES | | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. | | CARAGUATAY S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-007 | Obrador | Gl | 1 | Gl | 3.900.000 | 3.900.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 12.507.971 | 12.507.971 | 1.100.000 | 1.100.000 | 7.871.334 | 7.871.334 | 9.495.503 | 9.495.503 |
| 2 | 72131601-007 | Replanteo y marcación | m2 | 1340 | m2 | 2.600 | 3.484.000 | 5.150 | 6.901.000 | 4.431 | 5.937.540 | 7.000 | 9.380.000 | 5.248 | 7.032.320 | 3.106 | 4.162.040 |
| 3 | 72131601-007 | Excavación p/fundaciones tubulones | m3 | 70 | m3 | 32.500 | 2.275.000 | 46.350 | 3.244.500 | 1.300.065 | 91.004.550 | 48.000 | 3.360.000 | 170.546 | 11.938.220 | 177.485 | 12.423.950 |
| 4 | 72131601-007 | fundación tipo tubulones D:0,80 | m3 | 80 | m3 | 910.000 | 72.800.000 | 1.524.400 | 121.952.000 | 966.128 | 77.290.240 | 1.450.000 | 116.000.000 | 1.053.526 | 84.282.080 | 1.375.160 | 110.012.800 |
| 5 | 72131601-007 | Relleno y compactación | m3 | 500 | m3 | 104.000 | 52.000.000 | 25.750 | 12.875.000 | 67.784 | 33.892.000 | 28.000 | 14.000.000 | 40.669 | 20.334.500 | 114.766 | 57.383.000 |
| 6 | 72131601-007 | Vigas de fundación | ml | 400 | ml | 208.000 | 83.200.000 | 143.000 | 57.200.000 | 153.938 | 61.575.200 | 170.000 | 68.000.000 | 160.055 | 64.022.000 | 124.354 | 49.741.600 |
| 7 | 72131601-007 | Viga superior | ml | 180 | ml | 227.500 | 40.950.000 | 140.500 | 25.290.000 | 177.539 | 31.957.020 | 120.000 | 21.600.000 | 182.490 | 32.848.200 | 138.691 | 24.964.380 |
| 8 | 72131601-007 | Viga cumbrera | ml | 20 | ml | 390.000 | 7.800.000 | 11.330 | 226.600 | 177.539 | 3.550.780 | 12.000 | 240.000 | 182.490 | 3.649.800 | 152.561 | 3.051.220 |
| 9 | 72131601-007 | Viga media | ml | 180 | ml | 227.500 | 40.950.000 | 113.300 | 20.394.000 | 177.539 | 31.957.020 | 115.000 | 20.700.000 | 182.490 | 32.848.200 | 138.691 | 24.964.380 |
| 10 | 72131601-007 | Pilares | ml | 290 | ml | 227.500 | 65.975.000 | 190.550 | 55.259.500 | 177.539 | 51.486.310 | 190.000 | 55.100.000 | 279.644 | 81.096.760 | 167.386 | 48.541.940 |
| 11 | 72131601-007 | Losas y Vigas | m3 | 17 | m3 | 1.820.000 | 30.940.000 | 1.632.550 | 27.753.350 | 1.914.658 | 32.549.186 | 1.500.000 | 25.500.000 | 1.771.500 | 30.115.500 | 1.964.904 | 33.403.368 |
| 12 | 72131601-007 | Escalera | m3 | 2,2 | m3 | 1.690.000 | 3.718.000 | 185.400 | 407.880 | 2.095.204 | 4.609.449 | 1.850.000 | 4.070.000 | 1.835.783 | 4.038.723 | 2.142.844 | 4.714.257 |
| 13 | 72131601-007 | Piso de hormigón armado e: 0,15 | m2 | 880 | m2 | 182.000 | 160.160.000 | 154.500 | 135.960.000 | 178.091 | 156.720.080 | 170.000 | 149.600.000 | 211.968 | 186.531.840 | 207.977 | 183.019.760 |
| 14 | 72131601-007 | Estructura metálica C/ cubierta de poligal | m2 | 10 | m2 | 455.000 | 4.550.000 | 463.500 | 4.635.000 | 208.513 | 2.085.130 | 460.000 | 4.600.000 | 498.518 | 4.985.180 | 508.467 | 5.084.670 |
| 15 | 72131601-007 | Estructura metálica pared de chapa galv | m2 | 163 | m2 | 156.000 | 25.428.000 | 226.600 | 36.935.800 | 121.532 | 19.809.716 | 240.000 | 39.120.000 | 249.259 | 40.629.217 | 204.666 | 33.360.558 |
| 16 | 72131601-007 | Estructura metálica c/cubierta de chapas | m2 | 1050 | m2 | 208.000 | 218.400.000 | 226.600 | 237.930.000 | 277.861 | 291.859.050 | 260.000 | 273.000.000 | 216.462 | 227.285.100 | 291.151 | 305.708.550 |
| 17 | 72131601-007 | Puertas corred. De chapa negra c/ pintura | m2 | 324 | m2 | 260.000 | 84.240.000 | 329.600 | 106.790.400 | 134.210 | 43.484.040 | 330.000 | 106.920.000 | 236.140 | 76.509.360 | 341.066 | 110.505.384 |
| 18 | 72131601-007 | Mampostería de nivelación 0,30 | m2 | 45 | m2 | 149.500 | 6.727.500 | 123.600 | 5.562.000 | 119.070 | 5.358.150 | 130.000 | 5.850.000 | 101.808 | 4.581.270 | 112.806 | 5.076.270 |
| 19 | 72131601-007 | Aislación Horizontal | ml | 150 | ml | 26.000 | 3.900.000 | 24.720 | 3.708.000 | 25.291 | 3.793.650 | 30.000 | 4.500.000 | 15.137 | 2.270.550 | 21.396 | 3.209.400 |
| 20 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 común | m2 | 378 | m2 | 80.600 | 30.466.800 | 69.525 | 26.280.450 | 74.394 | 28.120.932 | 68.000 | 25.704.000 | 78.748 | 29.765.988 | 64.558 | 24.402.924 |
| 21 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 visto lad. prensad. | m2 | 1150 | m2 | 91.000 | 104.650.000 | 100.940 | 116.081.000 | 114.028 | 131.132.200 | 100.000 | 115.000.000 | 104.226 | 119.859.900 | 84.074 | 96.685.100 |
| 22 | 72131601-007 | Revoque de mampostería interior PB y SS | m2 | 1900 | m2 | 26.000 | 49.400.000 | 20.085 | 38.161.500 | 27.242 | 51.759.800 | 22.000 | 41.800.000 | 28.724 | 54.575.600 | 22.493 | 42.736.700 |
| 23 | 72131601-007 | Revoque de cieloraso de losa | m2 | 137 | m2 | 39.000 | 5.343.000 | 36.050 | 4.938.850 | 36.320 | 4.975.840 | 45.000 | 6.165.000 | 45.511 | 6.235.007 | 37.286 | 5.108.182 |
| 24 | 72131601-007 | Revoque de mocheta de pilares | m2 | 760 | m2 | 32.500 | 24.700.000 | 28.840 | 21.918.400 | 46.474 | 35.320.240 | 30.000 | 22.800.000 | 61.521 | 46.755.960 | 37.286 | 28.337.360 |
| 25 | 72131601-007 | Contrapiso | m2 | 274 | m2 | 32.500 | 8.905.000 | 24.720 | 6.773.280 | 34.818 | 9.540.132 | 28.000 | 7.672.000 | 39.673 | 10.870.402 | 27.497 | 7.534.178 |
| 26 | 72131601-007 | Carpeta base p/ asiento piso cerámico | m2 | 274 | m2 | 23.400 | 6.411.600 | 20.600 | 5.644.400 | 21.701 | 5.946.074 | 24.000 | 6.576.000 | 32.541 | 8.916.234 | 19.480 | 5.337.520 |
| 27 | 72131601-007 | Piso Cerámico | m2 | 274 | m2 | 78.000 | 21.372.000 | 87.550 | 23.988.700 | 92.189 | 25.259.786 | 88.000 | 24.112.000 | 125.872 | 34.488.928 | 102.796 | 28.166.104 |
| 28 | 72131601-007 | Zócalo Cerámico | m2 | 270 | m2 | 19.500 | 5.265.000 | 18.025 | 4.866.750 | 35.082 | 9.472.140 | 19.000 | 5.130.000 | 24.657 | 6.657.390 | 31.434 | 8.487.180 |
| 29 | 72131601-007 | Revestido de azulejos | m2 | 90 | m2 | 78.000 | 7.020.000 | 66.950 | 6.025.500 | 68.748 | 6.187.320 | 69.000 | 6.210.000 | 88.680 | 7.981.200 | 98.704 | 8.883.360 |

Abogado EMILIO VERRUCHI
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ | | N&H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. | | INGENIERO WILLIAN NEGRETE | | GAMA CONSTRUCCIONES | | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. | | CARAGUATAY S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) |
| 30 | 72131601-007 | Revestido escalera c/ cerámica | gl | 1 | gl | 1.300.000 | 1.300.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 1.180.928 | 1.180.928 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.154.010 | 2.154.010 | 2.847.350 | 2.847.350 |
| 31 | 72131601-007 | Alimentación ¾ | ml | 80 | ml | 14.950 | 1.196.000 | 16.480 | 1.318.400 | 14.774 | 1.181.920 | 18.000 | 1.440.000 | 20.552 | 1.644.160 | 19.825 | 1.586.000 |
| 32 | 72131601-007 | Agua cte SSHH | ud | 4 | ud | 520.000 | 2.080.000 | 772.500 | 3.090.000 | 498.601 | 1.994.404 | 760.000 | 3.040.000 | 903.891 | 3.615.564 | 534.540 | 2.138.160 |
| 33 | 72131601-007 | Agua cte cocina | ud | 1 | ud | 195.000 | 195.000 | 257.500 | 257.500 | 230.164 | 230.164 | 260.000 | 260.000 | 170.283 | 170.283 | 192.854 | 192.854 |
| 34 | 72131601-007 | Desagüe cloacal SSHH | ud | 4 | ud | 455.000 | 1.820.000 | 412.000 | 1.648.000 | 468.216 | 1.872.864 | 400.000 | 1.600.000 | 882.114 | 3.528.456 | 810.910 | 3.243.640 |
| 35 | 72131601-007 | Artefactos sanitarios y grifería | Gl | 4 | Gl | 1.430.000 | 5.720.000 | 6.180.000 | 24.720.000 | 2.409.426 | 9.637.704 | 5.800.000 | 23.200.000 | 2.255.503 | 9.022.012 | 1.587.200 | 6.348.800 |
| 36 | 72131601-007 | Cañería de desagüe cloacal | ml | 36 | ml | 39.000 | 1.404.000 | 18.540 | 667.440 | 35.022 | 1.260.792 | 20.000 | 720.000 | 42.768 | 1.539.648 | 61.959 | 2.230.524 |
| 37 | 72131601-007 | Cámara séptica | ud | 1 | ud | 1.430.000 | 1.430.000 | 618.000 | 618.000 | 1.243.033 | 1.243.033 | 410.000 | 410.000 | 1.438.505 | 1.438.505 | 1.338.022 | 1.338.022 |
| 38 | 72131601-007 | Pozo Absorbente | ud | 1 | ud | 2.210.000 | 2.210.000 | 3.605.000 | 3.605.000 | 3.592.178 | 3.592.178 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.316.573 | 3.316.573 | 3.948.470 | 3.948.470 |
| 39 | 72131601-007 | Registros de inspección cloacal | ud | 5 | ud | 260.000 | 1.300.000 | 206.000 | 1.030.000 | 170.309 | 851.545 | 210.000 | 1.050.000 | 337.891 | 1.689.455 | 158.586 | 792.930 |
| 40 | 72131601-007 | Desagüe cloacal cocina | ud | 1 | ud | 221.000 | 221.000 | 257.500 | 257.500 | 329.777 | 329.777 | 270.000 | 270.000 | 220.256 | 220.256 | 918.195 | 918.195 |
| 41 | 72131601-007 | Cañería de desagüe pluvial, canaletas | ml | 98 | ml | 39.000 | 3.822.000 | 36.050 | 3.532.900 | 35.022 | 3.432.156 | 30.000 | 2.940.000 | 101.671 | 9.963.758 | 149.007 | 14.602.686 |
| 42 | 72131601-007 | Registros desagüe pluvial | ud | 6 | ud | 260.000 | 1.560.000 | 164.800 | 988.800 | 187.213 | 1.123.278 | 150.000 | 900.000 | 192.127 | 1.152.762 | 184.682 | 1.108.092 |
| 43 | 72131601-007 | Puesto de Med. Trifasico y Acometida al TG | Gl | 1 | Gl | 9.100.000 | 9.100.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 3.697.064 | 3.697.064 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.258.699 | 2.258.699 | 74.223.323 | 74.223.323 |
| 44 | 72131601-007 | Tablero General | Gl | 1 | Gl | 1.300.000 | 1.300.000 | 2.008.500 | 2.008.500 | 4.190.324 | 4.190.324 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.720.785 | 3.720.785 | 14.143.697 | 14.143.697 |
| 45 | 72131601-007 | Bocas de luz y toma | ud | 150 | ud | 104.000 | 15.600.000 | 77.250 | 11.587.500 | 87.403 | 13.110.450 | 85.000 | 12.750.000 | 85.829 | 12.874.350 | 79.112 | 11.866.800 |
| 46 | 72131601-007 | Circuito de AA | ud | 9 | ud | 325.000 | 2.925.000 | 329.600 | 2.966.400 | 344.758 | 3.102.822 | 350.000 | 3.150.000 | 381.522 | 3.433.698 | 310.694 | 2.796.246 |
| 47 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 2 x 40 | ud | 20 | ud | 130.000 | 2.600.000 | 329.600 | 6.592.000 | 105.901 | 2.118.020 | 350.000 | 7.000.000 | 147.872 | 2.957.440 | 446.623 | 8.932.460 |
| 48 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 3 x 40 difusión | ud | 21 | ud | 325.000 | 6.825.000 | 463.500 | 9.733.500 | 320.045 | 6.720.945 | 450.000 | 9.450.000 | 287.039 | 6.027.819 | 548.340 | 11.515.140 |
| 49 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación exterior | ud | 10 | ud | 390.000 | 3.900.000 | 123.600 | 1.236.000 | 787.643 | 7.876.430 | 150.000 | 1.500.000 | 423.403 | 4.234.030 | 248.347 | 2.483.470 |
| 50 | 72131601-007 | Cajas c/ducto teléfono | ud | 12 | ud | 195.000 | 2.340.000 | 56.650 | 679.800 | 41.854 | 502.248 | 70.000 | 840.000 | 99.972 | 1.199.664 | 49.841 | 598.092 |
| 51 | 72131601-007 | Cajas Tablero p/ teléfono | ud | 2 | ud | 650.000 | 1.300.000 | 566.500 | 1.133.000 | 295.369 | 590.738 | 61.000 | 122.000 | 217.704 | 435.408 | 782.788 | 1.565.576 |
| 52 | 72131601-007 | Toma corriente p/computadora | ud | 16 | ud | 195.000 | 3.120.000 | 97.850 | 1.565.600 | 125.618 | 2.009.888 | 100.000 | 1.600.000 | 159.691 | 2.555.056 | 140.245 | 2.243.920 |
| 53 | 72131601-007 | Puertas Placa 0,8 x 2,1 | ud | 13 | ud | 780.000 | 10.140.000 | 875.500 | 11.381.500 | 847.347 | 11.015.511 | 855.000 | 11.115.000 | 953.612 | 12.396.956 | 672.911 | 8.747.843 |
| 54 | 72131601-007 | Puertas Tablero 0,8 x 2,1 | ud | 1 | ud | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.287.500 | 1.287.500 | 1.573.638 | 1.573.638 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.268.465 | 1.268.465 | 1.008.951 | 1.008.951 |
| 55 | 72131601-007 | Ventana Blindex 1,60x 1,30 | ud | 12 | ud | 1.300.000 | 15.600.000 | 1.133.000 | 13.596.000 | 1.229.153 | 14.749.836 | 150.000 | 1.800.000 | 1.310.577 | 15.726.924 | 1.256.120 | 15.073.440 |
| 56 | 72131601-007 | Ventana Blindex fija acceso ppal | m2 | 12,5 | m2 | 650.000 | 8.125.000 | 700.400 | 8.755.000 | 467.781 | 5.847.263 | 750.000 | 9.375.000 | 642.826 | 8.035.325 | 669.600 | 8.370.000 |
| 57 | 72131601-007 | Contramarcos | ml | 130 | ml | 117.000 | 15.210.000 | 12.360 | 1.606.800 | 22.773 | 2.960.490 | 18.000 | 2.340.000 | 15.087 | 1.961.310 | 14.880 | 1.934.400 |
| 58 | 72131601-007 | Pintura al agua c/ enduido interior | m2 | 1800 | m2 | 23.400 | 42.120.000 | 16.480 | 29.664.000 | 29.175 | 52.515.000 | 18.000 | 32.400.000 | 27.610 | 49.698.000 | 22.317 | 40.170.600 |
| 59 | 72131601-007 | Pintura al agua exterior mochetas | m2 | 760 | m2 | 16.900 | 12.844.000 | 14.420 | 10.959.200 | 18.022 | 13.696.720 | 17.000 | 12.920.000 | 16.945 | 12.878.200 | 22.317 | 16.960.920 |
| 60 | 72131601-007 | Barnizado de aberturas | m2 | 45 | m2 | 19.500 | 877.500 | 18.540 | 834.300 | 19.697 | 886.365 | 18.000 | 810.000 | 23.253 | 1.046.385 | 20.229 | 910.305 |
| | 72131601-007 | Limpieza y siliconado de ladrillos vistos | m2 | 1000 | m2 | 15.600 | 15.600.000 | 12.360 | 12.360.000 | 14.812 | 14.812.000 | 12.000 | 12.000.000 | 22.420 | 22.420.000 | 15.577 | 15.577.000 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Perez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ | | N&H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. | | INGENIERO WILLIAN NEGRETE | | GAMA CONSTRUCCIONES | | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. | | CARAGUATAY S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario (IVA | Precio Total (IVA incluido) |
| 62 | 72131601-007 | Mampostería de ladrillos conbocó | m2 | 25 | m2 | 139.100 | 3.477.500 | 91.670 | 2.291.750 | 117.960 | 2.949.000 | 95.000 | 2.375.000 | 138.735 | 3.468.375 | 127.224 | 3.180.600 |
| 63 | 72131601-007 | Espejos | m2 | 6,3579 | m2 | 195.000 | 1.239.791 | 290.000 | 1.843.791 | 439.012 | 2.791.194 | 290.000 | 1.843.791 | 228.497 | 1.452.761 | 211.420 | 1.344.187 |
| 64 | 72131601-007 | Pasamanos y barandas | ml | 23,15 | ml | 234.000 | 5.417.100 | 51.500 | 1.192.225 | 97.216 | 2.250.550 | 550.000 | 12.732.500 | 447.235 | 10.353.450 | 206.460 | 4.779.549 |
| 65 | 72131601-007 | Mamparas | m2 | 12 | m2 | 169.000 | 2.028.000 | 15.450 | 185.400 | 258.510 | 3.102.120 | 1.100.000 | 13.200.000 | 550.993 | 6.611.916 | 228.160 | 2.737.920 |
| 66 | 72131601-007 | Equipos de AA 24 btu | ud | 9 | ud | 4.420.000 | 39.780.000 | 9.167.000 | 82.503.000 | 4.628.314 | 41.654.826 | 9.000.000 | 81.000.000 | 4.132.450 | 37.192.050 | 4.557.000 | 41.013.000 |
| 67 | 72131601-007 | Pavimento de acceso y estaci./ empedrad | m2 | 1000 | m2 | 78.000 | 78.000.000 | 133.900 | 133.900.000 | 42.254 | 42.254.000 | 88.000 | 88.000.000 | 45.527 | 45.527.000 | 57.362 | 57.362.000 |
| 68 | 72131601-007 | Cielo raso tipo machimbre de PVC | m2 | 140 | m2 | 91.000 | 12.740.000 | 139.050 | 19.467.000 | 61.547 | 8.616.580 | 150.000 | 21.000.000 | 42.935 | 6.010.900 | 109.120 | 15.276.800 |
| 69 | 72131601-007 | Aislación Térmica cubierta de chapas | m2 | 1020 | m2 | 58.500 | 59.670.000 | 46.350 | 47.277.000 | 19.881 | 20.278.620 | 45.000 | 45.900.000 | 54.181 | 55.264.620 | 53.320 | 54.386.400 |
| | | | | | | | 1.572.172.791 | | 1.581.194.166 | | 1.582.944.931 | | 1.615.562.291 | | 1.619.441.831 | | 1.745.000.000 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SINTEC S.A. | | CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & CIA | | TAIVO S.A. | | INGENIERO ENRIQUE JAVIER PALMA | | YATYTA S.A. | | DC INGENIERIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-007 | Obrador | Gl | 1 | Gl | 15.250.000 | 15.250.000 | 8.580.000 | 8.580.000 | 18.645.000 | 18.645.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 65.175.000 | 65.175.000 | 21.831.150 | 21.831.150 |
| 2 | 72131601-007 | Replanteo y marcación | m2 | 1340 | m2 | 4.608 | 6.168.020 | 4.510 | 6.043.400 | 3.108 | 4.164.720 | 3.003 | 4.024.020 | 4.125 | 5.527.500 | 3.639 | 4.876.260 |
| 3 | 72131601-007 | Excavación p/fundaciones tubulones | m3 | 70 | m3 | 35.500 | 2.485.000 | 33.000 | 2.310.000 | 186.450 | 13.051.500 | 69.000 | 4.830.000 | 86.625 | 6.063.750 | 72.771 | 5.093.970 |
| 4 | 72131601-007 | fundación tipo tubulones D:0,80 | m3 | 80 | m3 | 1.612.842 | 129.027.360 | 1.430.000 | 114.400.000 | 1.421.815 | 113.745.200 | 1.046.500 | 83.720.000 | 1.000.238 | 80.019.040 | 1.723.527 | 137.882.160 |
| 5 | 72131601-007 | Relleno y compactación | m3 | 500 | m3 | 95.348 | 47.674.000 | 118.800 | 59.400.000 | 105.655 | 52.827.500 | 51.750 | 25.875.000 | 84.810 | 42.405.000 | 106.700 | 53.350.000 |
| 6 | 72131601-007 | Vigas de fundación | ml | 400 | ml | 190.200 | 76.080.000 | 184.800 | 73.920.000 | 109.014 | 43.605.600 | 228.850 | 91.540.000 | 159.879 | 63.951.600 | 258.529 | 103.411.600 |
| 7 | 72131601-007 | Viga superior | ml | 180 | ml | 227.461 | 40.942.980 | 184.800 | 33.264.000 | 145.382 | 26.168.760 | 228.850 | 41.193.000 | 212.369 | 38.226.420 | 387.794 | 69.802.920 |
| 8 | 72131601-007 | Viga cumbrera | ml | 20 | ml | 236.577 | 4.731.540 | 184.800 | 3.696.000 | 145.382 | 2.907.640 | 228.850 | 4.577.000 | 252.233 | 5.044.660 | 646.323 | 12.926.460 |
| 9 | 72131601-007 | Viga media | ml | 180 | ml | 230.497 | 41.489.460 | 184.800 | 33.264.000 | 145.382 | 26.168.760 | 228.850 | 41.193.000 | 197.585 | 35.565.300 | 387.794 | 69.802.920 |
| 10 | 72131601-007 | Pilares | ml | 290 | ml | 395.200 | 114.608.000 | 184.800 | 53.592.000 | 145.382 | 42.160.780 | 228.850 | 66.366.500 | 381.162 | 110.536.980 | 784.205 | 227.419.450 |
| 11 | 72131601-007 | Losas y Vigas | m3 | 17 | m3 | 2.383.927 | 40.526.759 | 2.200.000 | 37.400.000 | 1.665.620 | 28.315.540 | 2.645.000 | 44.965.000 | 2.680.905 | 45.575.385 | 2.277.455 | 38.716.735 |
| 12 | 72131601-007 | Escalera | m3 | 2,2 | m3 | 2.538.510 | 5.584.722 | 2.364.000 | 5.200.800 | 2.436.280 | 5.359.816 | 3.680.000 | 8.096.000 | 3.023.130 | 6.650.886 | 2.531.940 | 5.570.268 |
| 13 | 72131601-007 | Piso de hormigón armado e: 0,15 | m2 | 880 | m2 | 145.000 | 127.600.000 | 220.000 | 193.600.000 | 242.385 | 213.298.800 | 189.980 | 167.182.400 | 232.361 | 204.477.680 | 172.105 | 151.452.400 |
| 14 | 72131601-007 | Estructura metálica C/ cubierta de poligal | m2 | 10 | m2 | 348.513 | 3.485.130 | 550.000 | 5.500.000 | 118.085 | 1.180.850 | 747.500 | 7.475.000 | 660.000 | 6.600.000 | 410.160 | 4.101.600 |
| 15 | 72131601-007 | Estructura metálica pared de chapa galv | m2 | 163 | m2 | 193.434 | 31.529.742 | 126.500 | 20.619.500 | 372.900 | 60.782.700 | 220.800 | 35.990.400 | 264.000 | 43.032.000 | 396.931 | 64.699.753 |
| 16 | 72131601-007 | Estructura metálica c/cubierta de chapas | m2 | 1050 | m2 | 193.434 | 203.105.700 | 269.000 | 282.450.000 | 435.050 | 456.802.500 | 287.500 | 301.875.000 | 305.250 | 320.512.500 | 481.964 | 506.062.200 |
| 17 | 72131601-007 | Puertas corred. De chapa negra c/ pintura | m2 | 324 | m2 | 186.295 | 60.359.580 | 620.000 | 200.880.000 | 372.900 | 120.819.600 | 598.000 | 193.752.000 | 1.072.500 | 347.490.000 | 873.246 | 282.931.704 |
| 18 | 72131601-007 | Mampostería de nivelación 0,30 | m2 | 45 | m2 | 150.739 | 6.783.255 | 157.300 | 7.078.500 | 142.945 | 6.432.525 | 166.750 | 7.503.750 | 206.250 | 9.281.250 | 162.540 | 7.314.300 |
| 19 | 72131601-007 | Aislación Horizontal | ml | 150 | ml | 37.109 | 5.566.350 | 37.840 | 5.676.000 | 24.611 | 3.691.650 | 22.425 | 3.363.750 | 21.368 | 3.205.200 | 64.848 | 9.727.200 |
| 20 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 común | m2 | 378 | m2 | 83.293 | 31.484.754 | 70.400 | 26.611.200 | 77.936 | 29.459.808 | 80.500 | 30.429.000 | 102.180 | 38.624.040 | 90.526 | 34.218.828 |
| 21 | 72131601-007 | Mampostería de elevación 0,15 visto lad. prensad. | m2 | 1150 | m2 | 153.202 | 176.182.300 | 90.200 | 103.730.000 | 124.300 | 142.945.000 | 96.600 | 111.090.000 | 161.880 | 186.162.000 | 157.046 | 180.602.900 |
| 22 | 72131601-007 | Revoque de mampostería interior PB y SS | m2 | 1900 | m2 | 37.500 | 71.250.000 | 22.000 | 41.800.000 | 21.380 | 40.622.000 | 28.175 | 53.532.500 | 36.075 | 68.542.500 | 42.088 | 79.967.200 |
| 23 | 72131601-007 | Revoque de cieloraso de losa | m2 | 137 | m2 | 45.900 | 6.288.300 | 26.400 | 3.616.800 | 36.544 | 5.006.528 | 37.375 | 5.120.375 | 48.399 | 6.630.663 | 42.088 | 5.766.056 |
| 24 | 72131601-007 | Revoque de mocheta de pilares | m2 | 760 | m2 | 45.900 | 34.884.000 | 26.400 | 20.064.000 | 36.544 | 27.773.440 | 29.670 | 22.549.200 | 61.599 | 46.815.240 | 42.088 | 31.986.880 |
| 25 | 72131601-007 | Contrapiso | m2 | 274 | m2 | 38.475 | 10.542.150 | 29.150 | 7.987.100 | 31.945 | 8.752.930 | 25.246 | 6.917.404 | 49.028 | 13.433.672 | 29.377 | 8.049.298 |
| 26 | 72131601-007 | Carpeta base p/ asiento piso cerámico | m2 | 274 | m2 | 28.350 | 7.767.900 | 34.100 | 9.343.400 | 22.623 | 6.198.702 | 28.405 | 7.782.970 | 30.322 | 8.308.228 | 29.377 | 8.049.298 |
| 27 | 72131601-007 | Piso Cerámico | m2 | 274 | m2 | 88.750 | 24.317.500 | 112.200 | 30.742.800 | 118.502 | 32.469.548 | 103.500 | 28.359.000 | 132.150 | 36.209.100 | 78.311 | 21.457.214 |
| 28 | 72131601-007 | Zócalo Cerámico | m2 | 270 | m2 | 25.650 | 6.925.500 | 24.750 | 6.682.500 | 31.075 | 8.390.250 | 28.750 | 7.762.500 | 30.330 | 8.189.100 | 78.311 | 21.143.970 |
| 29 | 72131601-007 | Revestido de azulejos | m2 | 90 | m2 | 114.750 | 10.327.500 | 112.750 | 10.147.500 | 70.851 | 6.376.590 | 89.700 | 8.073.000 | 127.200 | 11.448.000 | 87.428 | 7.868.520 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SINTEC S.A. | | CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & CIA | | TAIVO S.A. | | INGENIERO ENRIQUE JAVIER PALMA | | YATYTA S.A. | | DC INGENIERIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 30 | 72131601-007 | Revestido escalera c/ cerámica | gl | 1 | gl | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 3.729.000 | 3.729.000 | 5.520.000 | 5.520.000 | 3.436.125 | 3.436.125 | 2.349.330 | 2.349.330 |
| 31 | 72131601-007 | Alimentación ¾ | ml | 80 | ml | 23.100 | 1.848.000 | 30.800 | 2.464.000 | 14.916 | 1.193.280 | 69.000 | 5.520.000 | 19.800 | 1.584.000 | 17.465 | 1.397.200 |
| 32 | 72131601-007 | Agua cte SSHH | ud | 4 | ud | 202.500 | 810.000 | 1.430.000 | 5.720.000 | 372.900 | 1.491.600 | 1.150.000 | 4.600.000 | 664.950 | 2.659.800 | 1.669.787 | 6.679.148 |
| 33 | 72131601-007 | Agua cte cocina | ud | 1 | ud | 202.500 | 202.500 | 680.000 | 680.000 | 963.325 | 963.325 | 977.500 | 977.500 | 297.000 | 297.000 | 1.669.787 | 1.669.787 |
| 34 | 72131601-007 | Desagüe cloacal SSHH | ud | 4 | ud | 148.500 | 594.000 | 1.034.000 | 4.136.000 | 310.750 | 1.243.000 | 1.092.500 | 4.370.000 | 631.950 | 2.527.800 | 1.237.330 | 4.949.320 |
| 35 | 72131601-007 | Artefactos sanitarios y grifería | Gl | 4 | Gl | 1.589.000 | 6.356.000 | 2.970.000 | 11.880.000 | 2.486.000 | 9.944.000 | 1.265.000 | 5.060.000 | 1.938.750 | 7.755.000 | 3.731.881 | 14.927.524 |
| 36 | 72131601-007 | Cañería de desagüe cloacal | ml | 36 | ml | 67.500 | 2.430.000 | 48.400 | 1.742.400 | 37.912 | 1.364.832 | 69.000 | 2.484.000 | 52.225 | 1.880.100 | 52.280 | 1.882.080 |
| 37 | 72131601-007 | Cámara séptica | ud | 1 | ud | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 1.429.450 | 1.429.450 | 5.520.000 | 5.520.000 | 1.917.000 | 1.917.000 | 3.201.902 | 3.201.902 |
| 38 | 72131601-007 | Pozo Absorbente | ud | 1 | ud | 4.230.000 | 4.230.000 | 3.520.000 | 3.520.000 | 3.729.000 | 3.729.000 | 4.370.000 | 4.370.000 | 3.096.000 | 3.096.000 | 4.147.919 | 4.147.919 |
| 39 | 72131601-007 | Registros de inspección cloacal | ud | 5 | ud | 322.500 | 1.612.500 | 290.400 | 1.452.000 | 248.600 | 1.243.000 | 690.000 | 3.450.000 | 206.489 | 1.032.445 | 261.974 | 1.309.870 |
| 40 | 72131601-007 | Desagüe cloacal cocina | ud | 1 | ud | 148.500 | 148.500 | 1.089.000 | 1.089.000 | 211.310 | 211.310 | 517.500 | 517.500 | 294.225 | 294.225 | 1.237.330 | 1.237.330 |
| 41 | 72131601-007 | Cañería de desagüe pluvial, canaletas | ml | 98 | ml | 120.000 | 11.760.000 | 107.250 | 10.510.500 | 99.440 | 9.745.120 | 112.700 | 11.044.600 | 66.000 | 6.468.000 | 52.280 | 5.123.440 |
| 42 | 72131601-007 | Registros desagüe pluvial | ud | 6 | ud | 350.585 | 2.103.510 | 290.400 | 1.742.400 | 186.450 | 1.118.700 | 690.000 | 4.140.000 | 325.651 | 1.953.906 | 371.130 | 2.226.780 |
| 43 | 72131601-007 | Puesto de Med. Trifasico y Acometida al TG | Gl | 1 | Gl | 2.450.000 | 2.450.000 | 58.300.000 | 58.300.000 | 6.289.580 | 6.289.580 | 23.000.000 | 23.000.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 7.123.667 | 7.123.667 |
| 44 | 72131601-007 | Tablero General | Gl | 1 | Gl | 4.560.000 | 4.560.000 | 7.370.000 | 7.370.000 | 3.915.450 | 3.915.450 | 17.250.000 | 17.250.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.746.492 | 1.746.492 |
| 45 | 72131601-007 | Bocas de luz y toma | ud | 150 | ud | 104.318 | 15.647.700 | 121.000 | 18.150.000 | 87.010 | 13.051.500 | 92.000 | 13.800.000 | 115.500 | 17.325.000 | 109.156 | 16.373.400 |
| 46 | 72131601-007 | Circuito de AA | ud | 9 | ud | 189.000 | 1.701.000 | 253.000 | 2.277.000 | 323.180 | 2.908.620 | 172.500 | 1.552.500 | 231.000 | 2.079.000 | 392.961 | 3.536.649 |
| 47 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 2 x 40 | ud | 20 | ud | 273.000 | 5.460.000 | 180.000 | 3.600.000 | 99.440 | 1.988.800 | 92.000 | 1.840.000 | 181.500 | 3.630.000 | 407.515 | 8.150.300 |
| 48 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación 3 x 40 difusión | ud | 21 | ud | 325.000 | 6.825.000 | 308.000 | 6.468.000 | 435.050 | 9.136.050 | 299.000 | 6.279.000 | 272.250 | 5.717.250 | 502.116 | 10.544.436 |
| 49 | 72131601-007 | Artefactos de iluminación exterior | ud | 10 | ud | 325.000 | 3.250.000 | 180.000 | 1.800.000 | 186.450 | 1.864.500 | 517.500 | 5.175.000 | 742.500 | 7.425.000 | 1.306.958 | 13.069.580 |
| 50 | 72131601-007 | Cajas c/ducto teléfono | ud | 12 | ud | 40.500 | 486.000 | 49.500 | 594.000 | 87.010 | 1.044.120 | 207.000 | 2.484.000 | 140.250 | 1.683.000 | 123.710 | 1.484.520 |
| 51 | 72131601-007 | Cajas Tablero p/ teléfono | ud | 2 | ud | 85.000 | 170.000 | 517.000 | 1.034.000 | 248.600 | 497.200 | 862.500 | 1.725.000 | 825.000 | 1.650.000 | 174.649 | 349.298 |
| 52 | 72131601-007 | Toma corriente p/computadora | ud | 16 | ud | 141.150 | 2.258.400 | 150.000 | 2.400.000 | 130.515 | 2.088.240 | 207.000 | 3.312.000 | 189.750 | 3.036.000 | 196.480 | 3.143.680 |
| 53 | 72131601-007 | Puertas Placa 0,8 x 2,1 | ud | 13 | ud | 1.127.250 | 14.654.250 | 1.320.000 | 17.160.000 | 655.061 | 8.515.793 | 897.000 | 11.661.000 | 1.016.378 | 13.212.914 | 989.679 | 12.865.827 |
| 54 | 72131601-007 | Puertas Tablero 0,8 x 2,1 | ud | 1 | ud | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.313.851 | 1.313.851 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.453.628 | 1.453.628 | 1.892.033 | 1.892.033 |
| 55 | 72131601-007 | Ventana Blindex 1,60x 1,30 | ud | 12 | ud | 1.697.280 | 20.367.360 | 1.584.000 | 19.008.000 | 1.224.355 | 14.692.260 | 1.380.000 | 16.560.000 | 1.593.900 | 19.126.800 | 2.663.982 | 31.967.784 |
| 56 | 72131601-007 | Ventana Blindex fija acceso ppal | m2 | 12,5 | m2 | 845.600 | 10.570.000 | 737.000 | 9.212.500 | 435.050 | 5.438.125 | 1.322.500 | 16.531.250 | 792.000 | 9.900.000 | 1.892.033 | 23.650.413 |
| 57 | 72131601-007 | Contramarcos | ml | 130 | ml | 18.500 | 2.405.000 | 19.800 | 2.574.000 | 14.916 | 1.939.080 | 28.750 | 3.737.500 | 16.500 | 2.145.000 | 21.103 | 2.743.390 |
| 58 | 72131601-007 | Pintura al agua c/ enduido interior | m2 | 1800 | m2 | 26.250 | 47.250.000 | 24.200 | 43.560.000 | 22.374 | 40.273.200 | 21.850 | 39.330.000 | 44.894 | 80.809.200 | 26.197 | 47.154.600 |
| 59 | 72131601-007 | Pintura al agua exterior mochetas | m2 | 760 | m2 | 26.250 | 19.950.000 | 18.250 | 13.870.000 | 13.673 | 10.391.480 | 21.850 | 16.606.000 | 29.642 | 22.527.920 | 30.564 | 23.228.640 |
| 60 | 72131601-007 | Barnizado de aberturas | m2 | 45 | m2 | 17.500 | 787.500 | 20.000 | 900.000 | 16.968 | 763.560 | 21.850 | 983.250 | 27.184 | 1.223.280 | 25.470 | 1.146.150 |
| 61 | 72131601-007 | Limpieza y siliconado de ladrillos vistos | m2 | 1000 | m2 | 18.750 | 18.750.000 | 23.000 | 23.000.000 | 14.916 | 14.916.000 | 20.700 | 20.700.000 | 20.285 | 20.285.000 | 21.831 | 21.831.000 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C
DINAC

Arq. RUBÉN PIÑO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SINTEC S.A. | | CONSTRUCTORA FILARTIGA – CARDENAS & CIA | | TAIVO S.A. | | INGENIERO ENRIQUE JAVIER PALMA | | YATYTA S.A. | | DC INGENIERIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Presentación | Precio unitario | Precio Total (IVA | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| 62 | 72131601-007 | Mamposteria de ladrillos conbocó | m2 | 25 | m2 | 145.100 | 3.627.500 | 120.230 | 3.005.750 | 133.001 | 3.325.025 | 161.000 | 4.025.000 | 181.500 | 4.537.500 | 163.006 | 4.075.150 |
| 63 | 72131601-007 | Espejos | m2 | 6,3579 | m2 | 247.000 | 1.570.401 | 257.400 | 1.636.523 | 80.795 | 513.687 | 230.000 | 1.462.317 | 422.813 | 2.688.203 | 218.312 | 1.388.006 |
| 64 | 72131601-007 | Pasamanos y barandas | ml | 23,15 | ml | 280.000 | 6.482.000 | 320.000 | 7.408.000 | 37.290 | 863.264 | 253.000 | 5.856.950 | 470.250 | 10.886.288 | 436.623 | 10.107.822 |
| 65 | 72131601-007 | Mamparas | m2 | 12 | m2 | 187.500 | 2.250.000 | 242.660 | 2.911.920 | 198.880 | 2.386.560 | 379.500 | 4.554.000 | 264.000 | 3.168.000 | 363.853 | 4.366.236 |
| 66 | 72131601-007 | Equipos de AA 24 btu | ud | 9 | ud | 3.927.273 | 35.345.457 | 3.465.000 | 31.185.000 | 4.350.500 | 39.154.500 | 5.232.500 | 47.092.500 | 4.125.000 | 37.125.000 | 3.093.935 | 45.845.415 |
| 67 | 72131601-007 | Pavimento de acceso y estaci./ empedrad | m2 | 1000 | m2 | 98.520 | 98.520.000 | 30.800 | 30.800.000 | 37.290 | 37.290.000 | 74.750 | 74.750.000 | 74.250 | 74.250.000 | 58.216 | 58.216.000 |
| 68 | 72131601-007 | Cielo raso tipo machimbre de PVC | m2 | 140 | m2 | 75.250 | 10.535.000 | 67.200 | 9.408.000 | 74.580 | 10.441.200 | 82.800 | 11.592.000 | 127.050 | 17.787.000 | 123.710 | 17.319.400 |
| 69 | 72131601-007 | Aislación Térmica cubierta de chapas | m2 | 1020 | m2 | 46.500 | 47.430.000 | 66.000 | 67.320.000 | 24.860 | 25.357.200 | 74.750 | 76.245.000 | 69.300 | 70.686.000 | 24.014 | 24.494.280 |
| | | | | | | | 1.765.665.080 | | 1.843.968.493 | | 1.845.888.698 | | 1.908.865.636 | | 2.337.581.077 | | 2.624.999.012 |

Abogado EMILIO VERRUCK
Matrícula Nº 34295

Lic. Jorge Pérez
Jefe Int. Dpto. de Licitaciones
U.O.C. - DINAC

Marko Stiglich
Licitaciones - U.O.C.
DINAC

Arq. RUBEN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC