GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS, SOCIALES, Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

ID: 366928

Cuadro Comparativo de Ofertas (LOTE 2)

Construcción de Polideportivo - Humaita					MVZ		Tecno Ingeniería		Jarita S.A.		Sanchez Construcciones		Juan Canatta	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1.303	3.500	4.560.500	5.000	6.515.000	1.980	2.579.940			3.636	4.737.708
2	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajia madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	40	126.000	5.040.000	181.083	7.243.320	174.900	6.996.000			145.455	5.818.200
3	72131601-001	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	un	1	800.000	800.000	1.011.561	1.011.561	1.129.260	1.129.260			895.455	895.455
4	72131601-011	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	un	1	480.000	480.000	600.898	600.898	468.600	468.600			516.364	516.364
5	72131601-013	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	un	1	800.000	800.000	1.008.151	1.008.151	977.460	977.460			841.751	841.751
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	1.303	4.000	5.212.000	5.281	6.881.143	4.620	6.019.860			4.091	5.330.573
7	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	175	56.000	9.800.000	87.781	15.361.675	73.920	12.936.000			72.727	12.727.225
8	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m3	272	28.000	7.616.000	35.179	9.568.688	21.120	5.744.640			50.909	13.847.248
9	72131601-005	Zapatas de Hormigón Armado	m3	63	2.111.841	133.045.983	1.809.586	114.003.918	2.110.020	132.931.260			2.287.480	144.111.240
10	72131601-005	Vigas de Fundación	m3	32	2.201.736	70.455.552	1801770	57.656.640	2.110.020	67.520.640			1.909.091	61.090.912
11	72131601-005	Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m	m3	20	485.433	9.708.660	569.043	11.380.860	580.800	11.616.000			537.190	10.743.800
12	72131601-005	Dado de piedra bruta	m3	29	485.433	14.077.557	569.043	16.502.247	580.800	16.843.200			537.190	15.578.510
13	72131601-005	Pilares y Columnas de Hormigón Armado	m3	58	2.588.976	150.160.608	1.805.897	104.742.026	2.110.020	122.381.160			2.363.636	137.090.888
14	72131601-005	Viga intermedia	m3	18	2.499.081	44.983.458	1.805.897	32.506.146	2.110.020	37.980.360			1.909.091	34.363.638
15	72131601-005	Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo	m3	10	2.568.231	25.682.310	1.805.897	18.058.970	2.110.020	21.100.200			1.909.091	19.090.910
16	72131601-005	Losa aligerada incluye viguetas de H° A°	m2	160	233.865	37.418.400	192.315	30.770.400	224.466	35.914.560			207.953	33.272.480
17	72131601-005	Gradería de H° A°	m3	18	2.327.589	41.896.602,00	1.805.897	32.506.146	2.110.020	37.980.360			2.363.636	42.545.448
18	72131601-005	Escaleras de H° A°	m3	10	2.742.489	27.424.890	2.294.583	22.945.830	2.110.020	21.100.200			2.363.636	23.636.360
19	72131601-005	Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	m2	1.000	140.000	140.000.000	170.369	170.369.000	195.690	195.690.000			177.273	177.273.000
20	72131601-007	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera	m2	1.343	264.000	354.552.000	253.592	340.574.056	286.440	384.688.920			254.545	341.853.935
21	72131601-007	Cenefa de chapas y estructura met. plegadas	m2	202	120.000	24.240.000	149.491	30.197.182	129.360	26.130.720			252.525	51.010.050
22	72131601-002	Relleno y compactación, c/arena gorda existente	m3	960	56.000	53.760.000	75.241	72.231.360	73.920	70.963.200			72.727	69.817.920
23	72131601-005	Nivelación de 0.30 común	m2	90	120.000	10.800.000	133.920	12.052.800	172.524	15.527.160			165.455	14.890.950
24	72131601-005	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas)	m2	540	77.000	41.580.000	99.692	53.833.680	99.660	53.816.400			96.050	51.867.000
25	72131601-005	Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto)	m2	1.300	77.000	100.100.000	98.625	128.212.500	93.324	121.321.200			109.091	141.818.300
26	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ml	105	24.500	2.572.500	35.818	3.760.890	34.980	3.672.900			29.848	3.134.040
27	72131601-005	Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ml	59	24.500	1.445.500	35.818	2.113.262	34.980	2.063.820			29.848	1.761.032
28	72131601-005	Para mampostería de 0.15	ml	6	28.000	168.000	35.818	214.908	34.980	209.880			29.900	179.400
29	72131601-005	Horizontal, c/aislante y asfalto líquido	m2	137	28.000	3.836.000	35.189	4.820.893	33.528	4.593.336			33.636	4.608.132
30	72131601-005	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	m2	112	40.500	4.536.000	44.350	4.967.200	44.352	4.967.424			38.182	4.276.384
31	72131601-011	Caños desagüe 4P de 100 mm. Amillados c/ladrillos c/1,50 mts.	m2	125	27.000	3.375.000	29.922	3.740.250	29.172	3.646.500			3.150	393.750
32	72131601-011	Rejillas de piso abierto 40x40	un	4	135.000	540.000	149.865	599.460	120.120	480.480			132.545	530.180

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera R.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación de Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

33	72131601-011	Rejillas de piso cerrado 40x40	un	8	135.000	1.080.000	149.865	1.198.920	120.120	960.960			132.545	1.060.360
34	72131601-011	Canaletas aéreas, chapa 26	ml	85	72.000	6.120.000	77.216	6.563.360	83.160	7.068.600			76.364	6.490.940
35	72131601-011	Caño de bajada, chapa 26	ml	115	72.000	8.280.000	77.216	8.879.840	76.560	8.804.400			78.182	8.990.930
36	72131601-009	Contrapiso de Hº simple 8cm	m2	184	80.000	14.720.000	77.373	14.236.632	78.672	14.475.648			157.225	28.929.400
37	72131601-009	Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm	m2	184	31.500	5.796.000	35.037	6.446.808	39.468	7.262.112			29.461	5.420.824
38	72131601-009	Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boletería,baños, vestuarios y Escenario	m2	184	84.000	15.456.000	108.682	19.997.488	90.750	16.698.000			90.000	16.560.000
39	72131601-009	Junta de dilatación - 6.00x5.00	m2	184	9.000	1.656.000	10.033	1.846.072	9.240	1.700.160			8.950	1.646.800
40	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	70	31.500	2.205.000	32.919	2.304.330	28.182	1.972.740			29.091	2.036.370
41	72131601-010	aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos	un	1	4.000.000	4.000.000	4.935.701	4.935.701	4.551.360	4.551.360			4.500.000	4.500.000
42	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boletería	un	1	1.200.000	1.200.000	1.492.426	1.492.426	1.310.760	1.310.760			1.420.000	1.420.000
43	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia	un	2	2.400.000	4.800.000	2.977.426	5.954.852	2.653.200	5.306.400			2.627.273	5.254.546
44	72131601-010	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal	un	2	3.600.000	7.200.000	4.462.426	8.924.852	3.808.200	7.616.400			4.000.000	8.000.000
45	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	1	4.000.000	4.000.000	4.907.926	4.907.926	4.804.800	4.804.800			4.409.091	4.409.091
46	72131601-010	V1 - Ventana intermedia vidrio blindex	un	16	600.000	9.600.000	749.926	11.998.816	910.800	14.572.800			590.909	9.454.544
47	72131601-010	V2 - Ventana met. Balancin Superior (incluye vidrio 4mm)	un	12	600.000	7.200.000	749.926	8.999.112	752.400	9.028.800			590.909	7.090.908
48	72131601-010	P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano	un	2	960.000	1.920.000	1.195.426	2.390.852	1.181.400	2.362.800			1.018.182	2.036.364
49	72131601-010	P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito	un	2	960.000	1.920.000	1.195.426	2.390.852	1.181.400	2.362.800			1.018.182	2.036.364
50	72131601-010	P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano	un	14	800.000	11.200.000	972.676	13.617.464	851.400	11.919.600			772.727	10.818.178
51	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	15	680.000	10.200.000	839.026	12.585.390	851.400	12.771.000			690.909	10.363.635
52	72131601-001	Toma corriente universal	un	103	133.000	13.699.000	160.656	16.547.568	136.620	14.071.860			94.545	9.738.135
53	72131601-001	Puntos	un	21	133.000	2.793.000	160.541	3.371.361	136.620	2.869.020			168.182	3.531.822
54	72131601-001	Panel led Adosados interiores 18W	un	43	225.000	9.675.000	210.541	9.053.263	229.680	9.876.240			213.636	9.186.348
55	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	un	5	135.000	675.000	150.151	750.755	170.940	854.700			122.727	613.635
56	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	un	13	225.000	2.925.000	250.251	3.253.263	229.680	2.985.840			218.182	2.836.366
57	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	un	5	207.000	1.035.000	228.801	1.144.005	216.480	1.082.400			195.455	977.275
58	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	un	4	234.000	936.000	258.831	1.035.324	236.940	947.760			13.182	52.728
59	72131601-001	Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	un	9	450.000	4.050.000	499.071	4.491.639	496.980	4.472.820			440.909	3.968.181
60	72131601-001	Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	un	4	1.040.000	4.160.000	1.292.721	5.170.884	793.980	3.175.920			1.141.818	4.567.272
61	72131601-001	Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	un	28	1.440.000	40.320.000	1.485.441	41.592.348	1.196.580	33.504.240			1.508.091	42.226.548
62	72131601-001	Ducha calefón	un	10	210.000	2.100.000	299.905	2.999.050	209.880	2.098.800			259.091	2.590.910
63	72131601-001	Motobomba 1 HP - Instalado	un	1	1.600.000	1.600.000	1.978.241	1.978.241	2.104.080	2.104.080			1.681.818	1.681.818
64	72131601-001	Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ml	110	120.000	13.200.000	147.841	16.262.510	40.920	4.501.200			129.545	14.249.950
65	72131601-001	Tablero General	un	1	2.000.000	2.000.000	2.471.041	2.471.041	966.900	966.900			2.181.818	2.181.818
66	72131601-001	Tablero Seccional	un	4	1.600.000	6.400.000	1.978.241	7.912.964	537.900	2.151.600			1.681.818	6.727.272
67	72131601-001	Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio	un	1	27.000.000	27.000.000	29.707.426	29.707.426	29.040.000	29.040.000			29.090.909	29.090.909
68	72131601-001	Acometida subterránea 4P de 3/4"	ml	25	30.000	750.000	29.701	742.525	34.980	874.500			25.909	647.725
69	72131601-001	Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ml	69	27.000	1.863.000	29.701	2.049.369	36.960	2.550.240			25.909	1.787.721
70	72131601-011	Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	un	1	1.350.000	1.350.000	1.492.426	1.492.426	2.897.400	2.897.400			1.168.182	1.168.182
71	72131601-011	Caños pvc de 1/2"	ml	145	18.000	2.610.000	19.306	2.799.370	9.900	1.435.500			21.000	3.045.000
72	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	un	1	198.000	198.000	218.296	218.296	140.580	140.580			195.455	195.455
73	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors	un	5	180.000	900.000	200.476	1.002.380	107.580	537.900			177.273	886.365
74	72131601-011	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	un	9	225.000	2.025.000	247.996	2.231.964	155.100	1.395.900			222.727	2.004.543
75	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas.	un	33	160.000	5.280.000	200.476	6.615.708	196.680	6.490.440			150.000	4.950.000
76	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	un	4	240.000	960.000	299.971	1.199.884	229.680	918.720			240.909	963.636
77	72131601-011	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	un	31	120.000	3.720.000	148.501	4.603.531	138.600	4.296.600			131.818	4.086.358
78	72131601-011	Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	m	140	24.000	3.360.000	29.701	4.158.140	25.080	3.511.200			31.500	4.410.000
79	72131601-011	Caños pvc 50 mm.	m	25	20.000	500.000	25.246	631.150	23.100	577.500			26.250	656.250

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Neuquén
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Alberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

80	72131601-011	Caños pvc 40 mm.	ml	60	16.000	960.000	20.791	1.247.460	22.440	1.346.400			21.000	1.260.000
81	72131601-011	R.P.S. 15x15	un	18	96.000	1.728.000	118.801	2.138.418	80.520	1.449.360			104.545	1.881.810
82	72131601-011	Mingitorio	un	4	315.000	1.260.000	341.551	1.366.204	370.920	1.483.680			327.273	1.309.092
83	72131601-011	C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	un	10	360.000	3.600.000	393.526	3.935.260	314.358	3.143.580			359.091	3.590.910
84	72131601-011	Cámara séptica, c/tapa de HºAº	un	1	2.250.000	2.250.000	2.457.676	2.457.676	2.019.600	2.019.600			3.181.818	3.181.818
85	72131601-011	Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	un	11	675.000	7.425.000	742.501	8.167.511	749.100	8.240.100			672.727	7.399.997
86	72131601-011	Mesada con doble bacha	un	2	1.750.000	3.500.000	2.457.676	4.915.352	333.300	666.600			2.181.818	4.363.636
87	72131601-011	Lavatorio p/ mano sanitarios	un	5	315.000	1.575.000	348.976	1.744.880	326.700	1.633.500			314.545	1.572.725
88	72131601-011	Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	un	11	315.000	3.465.000	348.976	3.838.736	102.300	1.125.300			314.545	3.459.995
89	72131601-011	Construcción de Pozo Absorbente Ver plano	un	1	3.500.000	3.500.000	4.907.926	4.907.926	4.215.750	4.215.750			4.363.636	4.363.636
90	72131601-008	RevoquesDe pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	666	27.000	17.982.000	29.889	19.906.074	30.096	20.043.936			33.636	22.401.576
91	72131601-008	Revoque De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170	31.500	5.355.000	34.608	5.883.360	35.244	5.991.480			33.636	5.718.120
92	72131601-008	Revoque De losas	m2	160	27.000	4.320.000	29.889	4.782.240	30.096	4.815.360			33.636	5.381.760
93	72131601-008	De pilares, vigas	m2	402	27.000	10.854.000	29.889	12.015.378	30.096	12.098.592			33.636	13.521.672
94	72131601-008	De gradería, escaleras , y muros de gradas	m2	316	27.000	8.532.000	29.889	9.444.924	30.096	9.510.336			33.636	10.628.976
95	72131601-008	De pared, y vigas en Acceso	m2	35	27.000	945.000	29.889	1.046.115	30.096	1.053.360			33.636	1.177.260
96	72131601-008	De pared, exterior	m2	101	27.000	2.727.000	29.889	3.018.789	30.096	3.039.696			33.636	3.397.236
97	72131601-012	Pintura De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	421	15.400	6.483.400	18.088	7.615.048	20.823	8.766.483			19.091	8.037.311
98	72131601-012	Pintura De pilares y vigas, al látex	m2	402	15.400	6.190.800	18.088	7.271.376	20.823	8.370.846			19.091	7.674.582
99	72131601-012	Pintura De pared vista, a silicona	m2	1.815	15.400	27.951.000	18.178	32.993.070	15.675	28.450.125			19.091	34.650.165
100	72131601-012	Pintura De aberturas, sintética	m2	180	17.500	3.150.000	24.891	4.480.380	22.605	4.068.900			19.091	3.436.380
101	72131601-012	Pintura De cenefas, sintética	m2	202	17.500	3.535.000	24.891	5.027.982	22.605	4.566.210			19.091	3.856.382
102	72131601-012	Pintura De pared, y vigas en Acceso	m2	35	15.400	539.000	21.677	758.695	20.823	728.805			19.091	668.185
103	72131601-012	Pintura De pared, exterior	m2	101	15.400	1.555.400	21.677	2.189.377	20.823	2.103.123			19.091	1.928.191
104	72131601-012	Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	m2	825	59.500	49.087.500	75.736	62.482.200	51.315	42.334.875			76.364	63.000.300
105	72131601-005	Azulejado de baños, boxes y cantina	m2	245	76.000	18.620.000	76.880	18.835.600	89.430	21.910.350			80.000	19.600.000
106	72131601-010	Vidrios transparentes, dobles de 3 mm.	m2	20	135.000	2.700.000	148.424	2.968.480	142.560	2.851.200			131.818	2.636.360
107	72131601-010	Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1	m2	10	135.000	1.350.000	148.424	1.484.240	160.380	1.603.800			131.818	1.318.180
108	72131601-010	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	2	1.750.000	3.500.000	2.482.844	4.965.688	1.828.200	3.656.400			1.363.636	2.727.272
109	72131601-010	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	un	2	560.000	1.120.000	799.756	1.599.512	805.200	1.610.400			695.455	1.390.910
110	72131601-010	Red de nylon p/arcos	un	2	350.000	700.000	497.146	994.292	264.000	528.000			363.636	727.272
111	72131601-010	Red de nylon p/volleybol	un	2	210.000	420.000	295.406	590.812	198.000	396.000			227.273	454.546
112	72131601-010	Red nylon protect., colgante - cada acceso.(poleas)	un	1	1.400.000	1.400.000	1.952.556	1.952.556	330.000	330.000			1.681.818	1.681.818
113	72131601-010	Mesada de cantina terminacion granito	un	1	2.100.000	2.100.000	2.990.076	2.990.076	2.303.400	2.303.400			2.545.455	2.545.455
114	72131601-011	Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	un	1	27.000.000	27.000.000	29.980.006	29.980.006	19.674.600	19.674.600			27.141.818	27.141.818
115	72131601-013	Cartel con letras corporeas y con luces tipo led	un	1	6.300.000	6.300.000	6.924.006	6.924.006	4.309.800	4.309.800			7.560.000	7.560.000
116	72131601-013	Placa fundacional	un	1	540.000	540.000	949.350	949.350	310.860	310.860			509.091	509.091
117	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	900.000	900.000	782.700	782.700	1.267.860	1.267.860			781.818	781.818
118	72131601-011	Alcantarilla para Acceso (7mm x 1,20m)	un	2	13.000.000	26.000.000	9.781.800	19.563.600	5.689.200	11.378.400			11.636.364	23.272.728
119	72131601-005	Adoquinado estacionamiento	m2	350	112.500	39.375.000	98.034	34.311.900	99.330	34.765.500			112.727	39.454.450
120	72131601-001	Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	un	8	2.250.000	18.000.000	1.880.506	15.044.048	2.435.400	19.483.200			2.235.000	17.880.000
121	72131601-002	Excavación	m3	9	31.500	283.500	34.585	311.265	21.120	190.080			50.909	458.181
122	72131601-004	Hormigón Simple	m3	7	1.080.000	7.560.000	1.194.964	8.364.748	1.100.220	7.701.540			1.090.909	7.636.363
123	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	94	117.000	10.998.000	129.691	12.190.954	106.920	10.050.480			113.636	10.681.784
124	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 3 niveles	ml	[illegible]	22.500	21.600.000	24.498	23.518.080	93.720	89.971.200			53.030	50.908.800
125	72131601-005	Excavación	m3	[illegible]	20.000	80.000	20.175	80.700	21.120	84.480			50.909	203.636
126	72131601-005	Hormigón Simple	m3	[illegible]	990.000	2.970.000	1.105.545	3.316.635	1.100.220	3.300.660			1.090.909	3.272.727

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Neuquén
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

127	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	55	117.000	6.435.000	129.691	7.133.005	106.920	5.880.600			113.636	6.249.980
128	72131601-005	Tejido de alambre	ml	320	44.000	14.080.000	54.759	17.522.880	50.952	16.304.640			54.545	17.454.400
129	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,20 de ancho y esp=7cm.	m2	72	25.200	1.814.400	30.992	2.231.424	64.548	4.647.456			35.088	2.526.336
130	72131601-005	Portón de acceso	un	2	585.000	1.170.000	648.451	1.296.902	529.320	1.058.640			556.364	1.112.728
131	72131601-012	Pintura sintetica de caños	un	1	1.400.000	1.400.000	1.952.556	1.952.556	1.933.800	1.933.800			1.681.818	1.681.818
132	72131601-005	Banco con techo metálico para suplentes	un	2	5.600.000	11.200.000	6.924.006	13.848.012	6.553.800	13.107.600			6.227.273	12.454.546
133	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	450.000	450.000	497.146	497.146	1.267.860	1.267.860			350.000	350.000
134	72131601-002	Excavación	m3	5	31.500	157.500	35.422	177.110	21.120	105.600			50.909	254.545
135	72131601-004	Hormigón Simple	m3	3,5	1.080.000	3.780.000	1.186.835	4.153.923	1.100.220	3.850.770			1.090.909	3.818.182
136	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	ml	72	63.000	4.536.000	69.169	4.980.168	106.920	7.698.240			59.091	4.254.552
137	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	168	58.500	9.828.000	64.846	10.894.128	93.720	15.744.960			53.030	8.909.040
138	72131601-002	Excavación	m3	1,5	31.500	47.250	35.422	53.133	21.120	31.680			50.909	76.364
139	72131601-004	Hormigón Simple	m3	1,5	1.080.000	1.620.000	1.186.834	1.780.251	1.100.220	1.650.330			1.090.909	1.636.364
140	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	ml	24	63.000	1.512.000	69.169	1.660.056	106.920	2.566.080			59.091	1.418.184
141	72131601-005	Tejido de alambre	ml	42	81.000	3.402.000	90.784	3.812.928	50.952	2.139.984			54.545	2.290.890
142	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1	900.000	900.000	1.001.496	1.001.496	1.933.800	1.933.800			772.727	772.727
143	72131601-002	Replanteo de obra	un	9	560.000	5.040.000	671.551	6.043.959	4.620	41.580			709.091	6.381.819
144	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	m3	16,5	1.760.000	29.040.000	1.805.763	29.795.090	2.110.020	34.815.330			1.818.182	30.000.003
145	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	51	120.000	6.120.000	131.507	6.706.857	172.524	8.798.724			165.455	8.438.205
146	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	130	15.000	1.950.000	131.507	17.095.910	172.524	22.428.120			165.455	21.509.150
147	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	27	1.540.000	41.580.000	1.805.763	48.755.601	2.110.020	56.970.540			2.000.000	54.000.000
148	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	108	81.000	8.748.000	91.357	9.866.556	97.020	10.478.160			152.727	16.494.516
						2.132.101.270		2.228.721.907		2.338.270.341				2.367.984.889

NO COTIZA

Construcción de Polideportivo - Humaita					Fornerón Hermanos S.R.L.		GCA S.A.		Construmax Construtora		2G S.R.L.		LP Construcciones Civiles	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1.303			4.000	5.212.000	4.550	5.928.650	2.870	3.739.610		
2	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	40			150.000	6.000.000	163.800	6.552.000	215.250	8.610.000		
3	72131601-001	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	un	1			800.000	800.000	910.000	910.000	2.834.154	2.834.154		
4	72131601-011	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	un	1			500.000	500.000	546.000	546.000	914.382	914.382		
5	72131601-013	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	un	1			900.000	900.000	910.000	910.000	2.870.000	2.870.000		
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	1.303			4.000	5.212.000	4.550	5.928.650	4.305	5.609.415		
7	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	175			70.000	12.250.000	72.800	12.740.000	56.357	9.862.475		
8	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m3	272			35.000	9.520.000	31.850	8.663.200	40.180	10.928.960		
9	72131601-005	Zapatas de Hormigón Armado	m3	63			2.000.000	126.000.000	2.000.000	126.000.000	1.685.473	106.184.799		
10	72131601-005	Vigas de Fundación	m3	32			2.100.000	67.200.000	2.000.000	64.000.000	1.993.868	63.803.776		
11	72131601-005	Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m	m3	20			550.000	11.000.000	591.500	11.830.000	346.566	6.931.320		
12	72131601-005	Dado de piedra bruta	m3	29			550.000	15.950.000	591.500	17.153.500	640.741	18.581.489		
13	72131601-005	Pilares y Columnas de Hormigón Armado	m3	58			2.100.000	121.800.000	2.000.000	116.000.000	2.369.238	137.415.804		
14	72131601-005	Viga intermedia	m3	18			2.100.000	37.800.000	2.000.000	36.000.000	2.302.393	41.443.074		
15	72131601-005	Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo	m3	10			2.100.000	21.000.000	2.000.000	20.000.000	2.302.393	23.023.930		
16	72131601-005	Losa aligerada incluye viguetas de H° A°	m2	160			200.000	32.000.000	200.200	32.032.000	269.780	43.164.800		

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú - Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Ing. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

17	72131601-005	Gradería de H° A°	m3	18			2.100.000	37.800.000	2.000.000	36.000.000	2.272.440	40.903.920		
18	72131601-005	Escaleras de H° A°	m3	10			2.400.000	24.000.000	2.300.000	23.000.000	2.234.869	22.348.690		
19	72131601-005	Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	m2	1.000			190.000	190.000.000	182.000	182.000.000	175.669	175.669.000		
20	72131601-007	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera	m2	1.343			250.000	335.750.000	265.000	355.895.000	512.705	688.562.815		
21	72131601-007	Cenefa de chapas y estructura met. plegadas	m2	202			150.000	30.300.000	136.500	27.573.000	435.995	88.070.990		
22	72131601-002	Relleno y compactación, c/arena gorda existente	m3	960			65.000	62.400.000	72.800	69.888.000	47.953	46.034.880		
23	72131601-005	Nivelación de 0.30 común	m2	90			150.000	13.500.000	136.500	12.285.000	168.934	15.204.060		
24	72131601-005	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas)	m2	540			100.000	54.000.000	100.100	54.054.000	98.032	52.937.280		
25	72131601-005	Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto)	m2	1.300			100.000	130.000.000	100.100	130.130.000	66.491	86.438.300		
26	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ml	105			30.000	3.150.000	31.850	3.344.250	11.720	1.230.600		
27	72131601-005	Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ml	59			30.000	1.770.000	31.850	1.879.150	11.720	691.480		
28	72131601-005	Para mampostería de 0.15	ml	6			30.000	180.000	31.850	191.100	11.122	66.732		
29	72131601-005	Horizontal, c/aislante y asfalto líquido	m2	137			30.000	4.110.000	31.850	4.363.450	44.922	6.154.314		
30	72131601-005	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	m2	112			45.000	5.040.000	40.950	4.586.400	93.275	10.446.800		
31	72131601-011	Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	ml	125			35.000	4.375.000	27.300	3.412.500	44.932	5.616.500		
32	72131601-011	Rejillas de piso abierto 40x40	un	4			150.000	600.000	136.500	546.000	450.016	1.800.064		
33	72131601-011	Rejillas de piso cerrado 40x40	un	8			150.000	1.200.000	136.500	1.092.000	378.266	3.026.128		
34	72131601-011	Canaletas aéreas, chapa 26	ml	85			90.000	7.650.000	81.900	6.961.500	204.162	17.353.770		
35	72131601-011	Caño de bajada, chapa 26	ml	115			90.000	10.350.000	81.900	9.418.500	91.319	10.501.685		
36	72131601-009	Contrapiso de Hº simple 8cm	m2	184			70.000	12.880.000	81.900	15.069.600	38.782	7.135.888		
37	72131601-009	Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm	m2	184			30.000	5.520.000	31.850	5.860.400	34.232	6.298.688		
38	72131601-009	Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boletería,baños, vestuarios y Escenario	m2	184			110.000	20.240.000	109.200	20.092.800	96.896	17.828.864		
39	72131601-009	Junta de dilatación - 6.00x5.00	m2	184			8.000	1.472.000	9.100	1.674.400	15.396	2.832.864		
40	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	70			35.000	2.450.000	31.850	2.229.500	23.942	1.675.940		
41	72131601-010	aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos	un	1			4.000.000	4.000.000	4.550.000	4.550.000	6.443.150	6.443.150		
42	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boleteria	un	1			1.100.000	1.100.000	1.365.000	1.365.000	5.913.505	5.913.505		
43	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia	un	2			2.500.000	5.000.000	2.730.000	5.460.000	2.469.505	4.939.010		
44	72131601-010	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal	un	2			4.000.000	8.000.000	4.095.000	8.190.000	4.540.174	9.080.348		
45	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	1			4.000.000	4.000.000	4.550.000	4.550.000	532.255	532.255		
46	72131601-010	V1 - Ventana intermedia vidrio blindex	un	16			700.000	11.200.000	682.500	10.920.000	183.680	2.938.880		
47	72131601-010	V2 - Ventana met. Balancín Superior (incluye vidrio 4mm)	un	12			895.000	10.740.000	682.500	8.190.000	2.231.722	26.780.664		
48	72131601-010	P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano	un	2			1.100.000	2.200.000	1.092.000	2.184.000	647.055	1.294.110		
49	72131601-010	P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito	un	2			1.100.000	2.200.000	1.092.000	2.184.000	1.035.810	2.071.620		
50	72131601-010	P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano	un	14			750.000	10.500.000	910.000	12.740.000	770.987	10.793.818		
51	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	15			720.000	10.800.000	773.500	11.602.500	647.055	9.705.825		
52	72131601-001	Toma corriente universal	un	103			160.000	16.480.000	172.900	17.808.700	84.796	8.733.988		
53	72131601-001	Puntos	un	21			160.000	3.360.000	172.900	3.630.900	84.796	1.780.716		
54	72131601-001	Panel led Adosados interiores 18W	un	43			200.000	8.600.000	227.500	9.782.500	130.455	5.609.565		
55	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	un	5			150.000	750.000	136.500	682.500	156.546	782.730		
56	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	un	13			250.000	3.250.000	227.500	2.957.500	326.137	4.239.781		
57	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	un	5			200.000	1.000.000	209.300	1.046.500	326.137	1.630.685		
58	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	un	4			230.000	920.000	236.600	946.400	326.137	1.304.548		
59	72131601-001	Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	un				400.000	3.600.000	455.000	4.095.000	587.046	5.283.414		
60	72131601-001	Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	un				1.000.000	4.000.000	1.183.000	4.732.000	626.182	2.504.728		

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Neuquén
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

61	72131601-001	Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	un	28			1.500.000	42.000.000	1.638.000	45.864.000	1.108.864	31.048.192		
62	72131601-001	Ducha calefón	un	10			350.000	3.500.000	273.000	2.730.000	288.957	2.889.570		
63	72131601-001	Motobomba 1 HP - Instalado	un	1			1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.820.000	10.625.888	10.625.888		
64	72131601-001	Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ml	110			145.000	15.950.000	136.500	15.015.000	163.069	17.937.590		
65	72131601-001	Tablero General	un	1			2.200.000	2.200.000	2.275.000	2.275.000	7.566.364	7.566.364		
66	72131601-001	Tablero Seccional	un	4			1.800.000	7.200.000	1.820.000	7.280.000	3.000.455	12.001.820		
67	72131601-001	Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio	un	1			22.000.000	22.000.000	27.300.000	27.300.000	45.659.091	45.659.091		
68	72131601-001	Acometida subterránea 4P de 3/4"	ml	25			25.000	625.000	27.300	682.500	46.886	1.172.150		
69	72131601-001	Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ml	69			25.000	1.725.000	27.300	1.883.700	46.886	3.235.134		
70	72131601-011	Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	un	1			1.300.000	1.300.000	1.365.000	1.365.000	2.129.253	2.129.253		
71	72131601-011	Caños pvc de 1/2"	ml	145			20.000	2.900.000	18.200	2.639.000	9.616	1.394.320		
72	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	un	1			200.000	200.000	200.200	200.200	227.409	227.409		
73	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors	un	5			180.000	900.000	182.000	910.000	203.770	1.018.850		
74	72131601-011	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	un	9			230.000	2.070.000	227.500	2.047.500	134.369	1.209.321		
75	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas.	un	33			180.000	5.940.000	182.000	6.006.000	74.620	2.462.460		
76	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	un	4			250.000	1.000.000	273.000	1.092.000	74.620	298.480		
77	72131601-011	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	un	31			170.000	5.270.000	136.500	4.231.500	322.164	9.987.084		
78	72131601-011	Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	ml	140			35.000	4.900.000	27.300	3.822.000	24.969	3.495.660		
79	72131601-011	Caños pvc 50 mm.	ml	25			28.000	700.000	22.750	568.750	13.333	333.325		
80	72131601-011	Caños pvc 40 mm.	ml	60			23.000	1.380.000	18.200	1.092.000	10.502	630.120		
81	72131601-011	R.P.S. 15x15	un	18			120.000	2.160.000	109.200	1.965.600	50.617	911.106		
82	72131601-011	Mingitorio	un	4			330.000	1.320.000	318.500	1.274.000	586.355	2.345.420		
83	72131601-011	C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	un	10			370.000	3.700.000	364.000	3.640.000	363.916	3.639.160		
84	72131601-011	Cámara séptica, c/tapa de HºAº	un	1			2.500.000	2.500.000	2.275.000	2.275.000	10.104.375	10.104.375		
85	72131601-011	Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	un	11			700.000	7.700.000	682.500	7.507.500	718.270	7.900.970		
86	72131601-011	Mesada con doble bacha	un	2			2.000.000	4.000.000	2.275.000	4.550.000	2.026.220	4.052.440		
87	72131601-011	Lavatorio p/ mano sanitarios	un	5			330.000	1.650.000	318.500	1.592.500	590.072	2.950.360		
88	72131601-011	Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	un	11			300.000	3.300.000	318.500	3.503.500	153.794	1.691.734		
89	72131601-011	Construcción de Pozo Absorbente Ver plano	un	1			4.500.000	4.500.000	4.550.000	4.550.000	6.202.420	6.202.420		
90	72131601-008	RevoquesDe pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	666			30.000	19.980.000	27.300	18.181.800	35.555	23.679.630		
91	72131601-008	Revoque De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170			33.000	5.610.000	31.850	5.414.500	35.555	6.044.350		
92	72131601-008	Revoque De losas	m2	160			35.000	5.600.000	27.300	4.368.000	25.650	4.104.000		
93	72131601-008	De pilares, vigas	m2	402			35.000	14.070.000	27.300	10.974.600	25.650	10.311.300		
94	72131601-008	De gradería, escaleras , y muros de gradas	m2	316			30.000	9.480.000	27.300	8.626.800	25.650	8.105.400		
95	72131601-008	De pared, y vigas en Acceso	m2	35			30.000	1.050.000	27.300	955.500	35.555	1.244.425		
96	72131601-008	De pared, exterior	m2	101			30.000	3.030.000	27.300	2.757.300	35.555	3.591.055		
97	72131601-012	Pintura De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	421			25.000	10.525.000	20.020	8.428.420	24.787	10.435.327		
98	72131601-012	Pintura De pilares y vigas, al látex	m2	402			25.000	10.050.000	20.020	8.048.040	26.150	10.512.300		
99	72131601-012	Pintura De pared vista, a silicona	m2	1.815			23.000	41.745.000	20.020	36.336.300	31.655	57.453.825		
100	72131601-012	Pintura De aberturas, sintética	m2	180			28.000	5.040.000	22.750	4.095.000	39.137	7.044.660		
101	72131601-012	Pintura De cenefas, sintética	m2	202			28.000	5.656.000	22.750	4.595.500	26.091	5.270.382		
102	72131601-012	Pintura De pared, y vigas en Acceso	m2	35			25.000	875.000	20.020	700.700	24.787	867.545		
103	72131601-012	Pintura De pared, exterior	m2	101			25.000	2.525.000	20.020	2.022.020	31.916	3.223.516		
104	72131601-012	Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	m2	825			75.000	61.875.000	77.350	63.813.750	56.096	46.279.200		
105	72131601-005	Azulejado de baños, boxes y cantina	m2	246			90.000	22.050.000	86.450	21.180.250	45.185	11.070.325		
106	72131601-010	Vidrios transparentes, dobles de 3 mm.	m2	20			140.000	2.800.000	136.500	2.730.000	172.200	3.444.000		
107	72131601-010	Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1	m2	[illegible]			170.000	1.700.000	136.500	1.365.000	215.250	2.152.500		
108	72131601-010	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	[illegible]			2.000.000	4.000.000	2.275.000	4.550.000	1.239.319	2.478.638		

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cobrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Neuquén
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

109	72131601-010	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	un	2			700.000	1.400.000	728.000	1.456.000	587.046	1.174.092		
110	72131601-010	Red de nylon p/arcos	un	2			450.000	900.000	455.000	910.000	218.512	437.024		
111	72131601-010	Red de nylon p/volleybol	un	2			250.000	500.000	273.000	546.000	156.546	313.092		
112	72131601-010	Red nylon protect., colgante - cada acceso.(poleas)	un	1			2.000.000	2.000.000	1.820.000	1.820.000	782.728	782.728		
113	72131601-010	Mesada de cantina terminacion granito	un	1			3.500.000	3.500.000	2.730.000	2.730.000	9.473.616	9.473.616		
114	72131601-011	Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	un	1			30.000.000	30.000.000	27.300.000	27.300.000	113.820.078	113.820.078		
115	72131601-013	Cartel con letras corporeas y con luces tipo led	un	1			7.000.000	7.000.000	6.370.000	6.370.000	24.851.591	24.851.591		
116	72131601-013	Placa fundacional	un	1			600.000	600.000	546.000	546.000	5.029.023	5.029.023		
117	72131601-013	Limpieza de obra	un	1			1.000.000	1.000.000	910.000	910.000	2.152.500	2.152.500		
118	72131601-011	Alcantarilla para Acceso (7mm x 1,20m)	un	2			10.000.000	20.000.000	11.830.000	23.660.000	11.436.696	22.873.392		
119	72131601-005	Adoquinado estacionamiento	m2	350			110.000	38.500.000	113.750	39.812.500	121.525	42.533.750		
120	72131601-001	Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	un	8			2.300.000	18.400.000	2.275.000	18.200.000	2.348.182	18.785.456		
121	72131601-002	Excavación	m3	9			35.000	315.000	31.850	286.650	40.180	361.620		
122	72131601-004	Hormigón Simple	m3	7			1.100.000	7.700.000	1.092.000	7.644.000	640.741	4.485.187		
123	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	94			120.000	11.280.000	118.300	11.120.200	123.280	11.588.320		
124	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 3 niveles	ml	960			29.000	27.840.000	22.750	21.840.000	30.918	29.681.280		
125	72131601-005	Excavación	m3	4			23.000	92.000	18.200	72.800	40.180	160.720		
126	72131601-005	Hormigón Simple	m3	3			1.100.000	3.300.000	1.001.000	3.003.000	1.197.573	3.592.719		
127	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	55			120.000	6.600.000	118.300	6.506.500	187.203	10.296.165		
128	72131601-005	Tejido de alambre	ml	320			65.000	20.800.000	50.050	16.016.000	74.441	23.821.120		
129	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,20 de ancho y esp=7cm.	m2	72			30.000	2.160.000	25.480	1.834.560	38.782	2.792.304		
130	72131601-005	Portón de acceso	un	2			650.000	1.300.000	591.500	1.183.000	1.577.711	3.155.422		
131	72131601-012	Pintura sintetica de caños	un	1			1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.820.000	2.870.000	2.870.000		
132	72131601-005	Banco con techo metálico para suplentes	un	2			6.800.000	13.600.000	6.370.000	12.740.000	7.175.000	14.350.000		
133	72131601-013	Limpieza de obra	un	1			500.000	500.000	455.000	455.000	358.750	358.750		
134	72131601-002	Excavación	m3	5			35.000	175.000	31.850	159.250	40.180	200.900		
135	72131601-004	Hormigón Simple	m3	3,5			1.100.000	3.850.000	1.092.000	3.822.000	1.197.573	4.191.506		
136	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	ml	72			65.000	4.680.000	63.700	4.586.400	63.380	4.563.360		
137	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	168			55.000	9.240.000	59.150	9.937.200	59.357	9.971.976		
138	72131601-002	Excavación	m3	1,5			35.000	52.500	31.850	47.775	40.180	60.270		
139	72131601-004	Hormigón Simple	m3	1,5			1.100.000	1.650.000	1.092.000	1.638.000	1.197.573	1.796.360		
140	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	ml	24			70.000	1.680.000	63.700	1.528.800	63.380	1.521.120		
141	72131601-005	Tejido de alambre	ml	42			65.000	2.730.000	81.900	3.439.800	120.950	5.079.900		
142	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1			900.000	900.000	910.000	910.000		-		
143	72131601-002	Replanteo de obra	un	9			650.000	5.850.000	728.000	6.552.000	71.750	645.750		
144	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	m3	16,5			2.100.000	34.650.000	2.002.000	33.033.000	678.364	11.193.006		
145	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	51			150.000	7.650.000	136.500	6.961.500	180.988	9.230.388		
146	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	130			150.000	19.500.000	13.650	1.774.500	175.325	22.792.250		
147	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	27			2.100.000	56.700.000	2.002.000	54.054.000	549.214	14.828.778		
148	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	108			75.000	8.100.000	81.900	8.845.200	138.935	15.004.980		
								2.304.126.500		2.269.255.415		2.770.364.517		

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.