Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCION Y RESTAURACION DE LAS ESCUELAS Nº 3688 SUECIA, Nº 15378 MUNICIPAL Nº 7 PROF. DR. LUIS MARIA ARGAÑA Y COLEGIO NACIONAL PTE. JOHN F. KENNEDY CON ID Nº 326975

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA Y TERMINACIONES EN EL COLEGIO NACIONAL PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY**				
1.1	Demolición de puertas y ventanas en P.B. (2 puertas y 2 ventanas)	GL	1,00	297.091	297.091
1.2	Revoque				
1.2.1	Exterior a dos capas	M2	156,07	41.038	6.404.801
1.2.2	Interior a una capa	M2	225,06	26.876	6.048.713
1.2.3	De cielorraso	M2	82,61	59.158	4.887.042
1.2.4	De pilares	M2	28,90	19.771	571.382
1.2.5	De viga cumbrera y en galería	M2	19,29	42.225	814.520
1.3	BLOQUE DIRECCION: Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento de: 4 unidades de artefactos de iluminación 3 x 40 w y 4 unidades de ventiladores tipo Wattson	GL	1,00	2.584.001	2.584.001
1.4	Puerta metálica de 0,80 en aula en P.B. (hoja y cerradura)	UN.	1,00	1.115.654	1.115.654
1.5	Puerta metálica de 0,90 en Dirección	UN.	1,00	1.115.654	1.115.654
1.6	Ventana tipo balancín con vidrio incluido (1,60 x 1,05)	M2	1,70	402.323	683.949
1.7	Reja para ventana en aula P.B.	M2	1,50	500.269	750.404
1.8	Puerta placa de 0,70 en baño (P.B.)	UN.	1,00	853.812	853.812
1.9	Vidrio doble en ventanas de ambos bloques	M2	3,65	152.772	557.618
1.10	Reparación de instalación Sanitaria y agua corriente en SS. HH. De planta baja + reparación de un registro	GL	1,00	1.196.040	1.196.040
1.11	Revestimiento de escalera	GL	1,00	713.331	713.331
1.12	Piso de baldosa calcárea en depósito	M2	8,64	78.913	681.808
1.13	Pintura				
1.13.1	De aberturas métalicas	M2	10,50	225.810	2.371.005
1.13.2	De aberturas de madera	M2	3,44	74.307	255.616
1.14	Demolición y retiro materiales de ex casa de encargado y readecuación de cañería de agua	GL	1,00	893.616	893.616
1.15	Guardaobra	M2	15,20	77.484	1.177.757
1.16	Reparación de capitel en galería	GL	1,00	101.532	101.532
1.17	Bloque Aulas; Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento de: 12 unidades de artefactos de iluminación 3 x 40 w en aulas. 6 unidades de artefactos de iluminación 1 x 40 w en aulas, 10 unidades de ventiladores tipo Wattson	GL	1,00	7.139.167	7.139.167
1.18	Readecuación de cableado	GL	1,00	793.718	793.718
1.19	Piso de baldosas tipo calcáreas	M2	25,41	77.344	1.965.311
1.20	Colocación de zócalo en galería	ML	24,15	27.121	654.972
1.21	Pintura en galería	M2	35,29	21.756	767.769
1.22	Limpieza final	GL	1,00	1.190.187	1.190.187
2	**REPARACION DE TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3688 SUECIA**				
2.1	Reparación de techo				
2.1.1	Desmonte de tejas (no incluye tirantes ni tejuelones)	M2	274,53	15.063	4.135.245
2.1.2	Techo de tejas (solo incluye tejas, pintura asfáltica y mano de obra)	M2	274,53	114.225	31.358.189
2.1.3	Pintura de tejuelones y tirantes	M2	274,53	27.121	7.445.528
2.2	Instalacion eléctrica y puesta en funcionamiento de: 1 global de artefactos de iluminación 3 x 40 w	GL	1,00	4.634.573	4.634.573
2.3	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1,00	1.190.187	1.190.187

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

REFACCION Y RESTAURACION DE LAS ESCUELAS Nº 3688 SUECIA, Nº 15378 MUNICIPAL Nº 7 PROF. DR. LUIS MARIA ARGAÑA Y COLEGIO NACIONAL PTE. JOHN F. KENNEDY CON ID Nº 326975

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3	**RECONSTRUCCION DE TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 15378 MUNICIPAL Nº 7 PROF. LUIS MARIA ARGAÑA**				
3.1	Preparación de Obra				
3.1.1	Demolición de techo de tejas	M2	83,87	24.944	2.092.053
3.1.2	Demolición de mampostería	M2	10,38	18.418	191.179
3.1.3	Demolición de piso y contrapiso de baldosas calcáreas en aula	M2	2,88	88.971	256.236
3.2	Mampostería de elevación de 0,15	M2	2,94	93.125	273.788
3.3	Mampostería de elevación de 0,30	M2	9,66	116.140	1.121.912
3.4	Estructura de Hormigon Armado				
3.4.1	Encadenado H°A° superior	ML	28,50	91.430	2.605.755
3.4.2	Pilares de Hº Aº	M3	0,50	1.879.584	939.792
3.4.3	Zapata de Hº Aº	M3	0,70	1.801.539	1.261.077
3.4.4	Viga cumbrera de HºAº	M3	0,68	1.931.769	1.313.603
3.4.5	Viga en galería	M3	0,38	1.931.769	734.072
3.5	Techo de tejas con tirantes de Hº	M2	83,87	257.472	21.594.177
3.6	Revoque				
3.6.1	Interior - exterior a una capa	M2	33,18	30.086	998.253
3.6.2	De pilares de hormigón	ML	8,00	19.415	155.320
3.6.3	De viga cumbrera y en galería	M2	18,00	41.594	748.692
3.7	Pintura				
3.7.1	De paredes al látex	M2	88,32	22.068	1.949.046
3.7.2	Tratamiento de paredes de ladrillo visto	M2	94,01	22.068	2.074.613
3.7.3	De viga cumbrera y en galería	M2	18,00	25.716	462.888
3.7.4	De pintura latex de techo	M2	83,87	30.063	2.521.384
3.8	Pizarrones	UN.	1,00	960.266	960.266
3.9	Instalación eléctrica en aulas, SS. HH. y galería con colocación y pueta en funcionamiento de: 1 unidad de artefactos de iluminación y ventiladores. 1 unidad de pulverizado contra termitas	GL	1,00	6.067.218	6.067.218
3.10	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1,00	1.190.187	1.190.187
	TOTAL				**144.861.704**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·