Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones
LUGAR: Ayolas - Misiones
LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR-COCINA EN EL COLEGIO NACIONAL "PADRE LUIS LEITA" DE LA CÍA. CORATEI DE AYOLAS
ID: 334.245

		CMG CONSTRUCCIONES CIVILES					WYL SERVICIOS GENERALES					SERVICIOS "EL EQUIPO"				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza del terreno	N/A	N/A	102,09	4.492	458.588	N/A	N/A	102,09	4.513	460.732	N/A	N/A	102,09	4.525	461.957
2	Replanteo de obra	N/A	N/A	102,09	3.534	360.786	N/A	N/A	102,09	3.551	362.522	N/A	N/A	102,09	3.561	363.542
3	Cartel de Obra de 2,00x1,50m y Libro de Obra	N/A	N/A	1	2.660.763	2.660.763	N/A	N/A	1	2.815.523	2.815.523	N/A	N/A	1	2.823.113	2.823.113
4	Relleno y compactación	N/A	N/A	45,94	88.411	4.061.601	N/A	N/A	45,94	88.811	4.079.977	N/A	N/A	45,94	89.051	4.091.003
5	Excavación para Cimiento de Piedra Bruta	N/A	N/A	17,98	27.664	497.399	N/A	N/A	17,98	27.789	499.637	N/A	N/A	17,98	27.864	500.986
6	Excavación para cimiento de zapata de HºAº	N/A	N/A	15,53	31.469	488.714	N/A	N/A	15,53	31.612	490.934	N/A	N/A	15,53	31.697	492.254
7	Cimiento de piedra bruta colocada	N/A	N/A	11,99	335.311	4.020.379	N/A	N/A	11,99	336.823	4.038.508	N/A	N/A	11,99	337.731	4.049.395
8	Zapatas de HºAº de 0,90x0,90 m para fundación de pilares con varillas de 10 mm cada 15 cm.	N/A	N/A	4,14	1.829.784	7.575.306	N/A	N/A	4,14	1.838.042	7.609.494	N/A	N/A	4,14	1.842.996	7.630.003
9	Viga Cadena Inferior de 0,13x0,30m con 2 varillas de 8mm arriba y 2 varillas de 10mm abajo y estribos de 6mm cada 15cm	N/A	N/A	44,40	87.545	3.886.998	N/A	N/A	44,4	87.938	3.904.447	N/A	N/A	44,4	88.176	3.915.014
10	Viga Cadena Superior de 0,13x0,30m con 2 varillas de 8mm arriba y 2 varillas de 10mm abajo y estribos de 6mm cada 15cm	N/A	N/A	44,40	87.545	3.886.998	N/A	N/A	44,40	87.938	3.904.447	N/A	N/A	44,40	88.176	3.915.014

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

11	Pilares de HºAº de 0,15x0,30m, con 4 varillas de 12mm y estribos de 6mm cada 15cm	N/A	N/A	46,80	87.545	4.097.106	N/A	N/A	46,80	87.938	4.115.498	N/A	N/A	46,80	88.176	4.126.637
12	Aislación de paredes	N/A	N/A	44,40	22.219	986.524	N/A	N/A	44,40	22.319	990.964	N/A	N/A	44,40	22.380	993.672
13	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	N/A	N/A	79,20	79.386	6.287.371	N/A	N/A	79,20	79.744	6.315.685	N/A	N/A	79,2	79.960	6.332.792
14	Mampostería de elevación vista a una cara de 0,15m con ladrillo común	N/A	N/A	58,90	89.334	5.261.773	N/A	N/A	58,90	89.738	5.285.539	N/A	N/A	58,90	89.979	5.299.734
15	Envarillado sobre aberturas	N/A	N/A	21,80	22.009	479.796	N/A	N/A	21,8	22.109	481.965	N/A	N/A	21,8	22.168	483.252
16	Pilar de ladrillo común a la vista con interior de Hormigón Armado	N/A	N/A	14,40	134.963	1.943.467	N/A	N/A	14,4	135.573	1.952.251	N/A	N/A	14,4	135.938	1.957.507
17	Techo de chapa trapezoidal prepintada N26 sobre estructura de perfiles metálicos y aislación bajo chapa	N/A	N/A	119,52	215.058	25.703.732	N/A	N/A	119,52	216.028	25.819.667	N/A	N/A	119,52	216.610	25.889.227
18	Cielorraso de PVC	N/A	N/A	67,23	98.564	6.626.458	N/A	N/A	67,23	99.010	6.656.442	N/A	N/A	67,23	99.276	6.674.325
19	Revoque interior/exterior	N/A	N/A	217,29	27.284	5.928.540	N/A	N/A	217,29	27.409	5.955.593	N/A	N/A	217,29	27.482	5.971.455
20	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm.	N/A	N/A	96	36.125	3.468.000	N/A	N/A	96	36.288	3.483.648	N/A	N/A	96	36.387	3.493.152
21	Piso mosaico calcáreo	N/A	N/A	96	71.507	6.864.672	N/A	N/A	96	71.830	6.895.632	N/A	N/A	96	72.024	6.914.256
22	Zócalo calcáreo	N/A	N/A	46,05	31.911	1.469.502	N/A	N/A	46,05	32.055	1.476.133	N/A	N/A	46,05	32.141	1.480.093
23	Azulejos en cocina	N/A	N/A	7,92	79.375	628.650	N/A	N/A	7,92	79.732	631.477	N/A	N/A	7,92	79.947	633.180
24	Mesada de losa de hormigón armado revestida con azulejos y base de mampostería revocada	N/A	N/A	1,23	383.149	471.273	N/A	N/A	1,23	384.877	473.399	N/A	N/A	1,23	385.915	474.676
25	Puerta tablero de 0,80x2,10m en guatambú, con marco de Ybyrapyta y contramarco. Incluye cerraduras	N/A	N/A	1	1.143.539	1.143.539	N/A	N/A	1	1.148.699	1.148.699	N/A	N/A	1	1.151.796	1.151.796
26	Puerta placa de 0,80x2,10m en guatambú, con marco de Ybyrapyta y contramarco. Incluye cerraduras	N/A	N/A	1	893.296	893.296	N/A	N/A	1	897.326	897.326	N/A	N/A	1	899.744	899.744
27	Marco de madera y mesada en Cocina - Comedor, incluye ventana plegadiza de 1,50x1,25m en PVC	N/A	N/A	2	1.643.247	3.286.494	N/A	N/A	2	1.650.662	3.301.324	N/A	N/A	2	1.655.112	3.310.224
28	Comedor, incluye ventana plegadiza de 1,50x1,25m en PVC	N/A	N/A	1	780.200	780.200	N/A	N/A	1	783.721	783.721	N/A	N/A	1	785.833	785.833
29	Ventana metálica tipo balancín (1,50x1,25m), incluye vidrio de 3mm	N/A	N/A	13,13	473.260	6.213.904	N/A	N/A	13,13	475.396	6.241.949	N/A	N/A	13,13	476.677	6.258.769
30	Ventana metálica tipo balancín (0,80x1,25m), incluye vidrio de 3mm	N/A	N/A	1	484.413	484.413	N/A	N/A	1	486.598	486.598	N/A	N/A	1	487.909	487.909
31	Ventana metálica tipo balancín (1,00x0,60m), incluye vidrio de 3mm	N/A	N/A	1	468.324	468.324	N/A	N/A	1	470.437	470.437	N/A	N/A	1	471.705	471.705

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

32	Pintura de paredes a la vista con silicona	N/A	N/A	58,90	14.406	848.513	N/A	N/A	58,9	14.472	852.401	N/A	N/A	58,9	14.510	854.639
33	Pintura de paredes al latex interior / exterior	N/A	N/A	217,29	15.994	3.475.336	N/A	N/A	217,29	16.067	3.491.090	N/A	N/A	217,29	16.109	3.500.216
34	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	N/A	N/A	15,48	22.463	347.727	N/A	N/A	15,48	22.563	349.275	N/A	N/A	15,48	22.625	350.235
35	Pintura de aberturas metálicas al sintético	N/A	N/A	29,45	22.505	662.772	N/A	N/A	29,45	22.606	665.747	N/A	N/A	29,45	22.668	667.573
36	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	N/A	N/A	48	22.487	1.079.376	N/A	N/A	48	22.589	1.084.272	N/A	N/A	48	22.649	1.087.152
37	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina	N/A	N/A	1	233.583	233.583	N/A	N/A	1	234.637	234.637	N/A	N/A	1	235.269	235.269
38	Registro de 40x40cm, con tapa de H°A°	N/A	N/A	1	220.334	220.334	N/A	N/A	1	221.329	221.329	N/A	N/A	1	221.926	221.926
39	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal	N/A	N/A	8	34.675	277.400	N/A	N/A	8	34.832	278.656	N/A	N/A	8	34.925	279.400
40	Cámara Séptica de 1,20x2,00m Prof: 1,40m	N/A	N/A	1	1.301.923	1.301.923	N/A	N/A	1	1.307.798	1.307.798	N/A	N/A	1	1.311.322	1.311.322
41	Pozo Ciego, diámetro:2,00m	N/A	N/A	1	2.172.572	2.172.572	N/A	N/A	1	2.182.376	2.182.376	N/A	N/A	1	2.188.259	2.188.259
42	Instalación de Cañería de PVC roscable de 1"	N/A	N/A	25	31.384	784.600	N/A	N/A	25	31.526	788.150	N/A	N/A	25	31.611	790.275
43	Instalación de pileta de cocina	N/A	N/A	1	290.074	290.074	N/A	N/A	1	291.383	291.383	N/A	N/A	1	292.169	292.169
44	Pileta de acero inoxidable de dos bachas con escurridor , canilla pico móvil	N/A	N/A	1	973.456	973.456	N/A	N/A	1	977.848	977.848	N/A	N/A	1	980.485	980.485
45	Canaleta de chapa plegada N° 26 des. 33cm.	N/A	N/A	24,90	64.966	1.617.653	N/A	N/A	24,9	65.259	1.624.937	N/A	N/A	24,9	65.435	1.629.319
46	Caños de Bajada de chapa plegada N°26	N/A	N/A	23,10	64.966	1.500.715	N/A	N/A	23,1	65.259	1.507.471	N/A	N/A	23,1	65.435	1.511.537
47	Alimentación electrica	N/A	N/A	1	1.165.173	1.165.173	N/A	N/A	1	1.170.431	1.170.431	N/A	N/A	1	1.173.586	1.173.586
48	Tablero Seccional acrílico de embutir con tapa visor y llaves térmicas sistema rieleras.	N/A	N/A	1	642.308	642.308	N/A	N/A	1	645.206	645.206	N/A	N/A	1	646.945	646.945
49	Bocas de luces	N/A	N/A	16	125.049	2.000.784	N/A	N/A	16	125.613	2.009.808	N/A	N/A	16	125.952	2.015.232
50	Bocas de tomacorrientes común	N/A	N/A	7	125.049	875.343	N/A	N/A	7	125.613	879.291	N/A	N/A	7	125.952	881.664
51	Bocas de tomacorrientes tipo schucko	N/A	N/A	3	124.867	374.601	N/A	N/A	3	125.430	376.290	N/A	N/A	3	125.767	377.301
52	Bocas de ventilador de techo	N/A	N/A	3	125.049	375.147	N/A	N/A	3	125.613	376.839	N/A	N/A	3	125.952	377.856
53	Artefacto tipo fluorescente de 2x40w con rejilla de embutir en el cielorraso de PVC	N/A	N/A	10	184.588	1.845.880	N/A	N/A	10	185.420	1.854.200	N/A	N/A	10	185.920	1.859.200
54	Artefacto tipo fluorescente de 1x40w de adosar a la pared	N/A	N/A	6	74.652	447.912	N/A	N/A	6	74.988	449.928	N/A	N/A	6	75.191	451.146

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Joana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

55	Ventilador de techo de 56" de 7 velocidades de marca reconocida	N/A	N/A	3	466.496	1.399.488	N/A	N/A	3	468.601	1.405.803	N/A	N/A	3	469.864	1.409.592
56	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	934.820	934.820	N/A	N/A	1	939.038	939.038	N/A	N/A	1	941.569	941.569
TOTAL						**137.232.056**					**137.994.372**					**138.366.086**

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana María Acuña Quiroz
Firma del Responsable de U.O.C.