Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 31/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el km 15 Monday Barrio Guarani " ID Nº 336.099.-

			E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla O. con RUC 2951246-8					Nelson Andrés Franco Salinas con RUC 2298621-9					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - km 15 Monday Barrio Guarani**		Unidad Medida Global	1				Unidad Medida Global	1				Unidad Medida Global	1		
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cúbicos	3	533.000	1.599.000		Metros cúbicos	3	533.000	1.599.000		Metros cúbicos	3		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	2.136	2.000	4.272.000		Metros cuadrad	2.136	2.000	4.272.000		Metros cuadrad	2.136		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	2.136	2.000	4.272.000		Metros cuadrad	2.136	2.000	4.272.000		Metros cuadrad	2.136		0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	427,2	2.300	982.560		Metros cúbicos	427,2	2.300	982.560		Metros cúbicos	427,2		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	2.136	25.000	53.400.000		Metros cuadrad	2.136	24.000	51.264.000		Metros cuadrad	2.136		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	2.136	2.300	4.912.800		Metros cuadrad	2.136	2.300	4.912.800		Metros cuadrad	2.136		0
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	712	21.500	15.308.000		Metro lineal	712	20.000	14.240.000		Metro lineal	712		0
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	2.136	2.000	4.272.000		Metros cuadrad	2.136	1.900	4.058.400		Metros cuadrad	2.136		0
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	2.136	2.000	4.272.000		Metros cuadrad	2.136	1.900	4.058.400		Metros cuadrad	2.136		0
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	2.136	790	1.687.440		Metros cuadrad	2.136	700	1.495.200		Metros cuadrad	2.136		0
		TOTAL GENERAL					**94.977.800**					**91.154.360**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.