**MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL**
**X DPTO- ALTO PARANA**
**Email municipalidadsancristobal2021@gmail.com**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS / ANEXO B 02 08**

**Ítems del llamado "REPARACIÓN DE 3 AULAS PARA ESC. BÁSICA N.º 1936 VIRGEN DE FATIMA-AD REFERENDUM 2024" con ID: 437578**

| | | | | | JOAPY S.A. | | EMPRESA 2 | | EMPRESA 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra 1,00 x 2,00 m (obs: estructura metálica) | Metros cuadrados | 2 | 624.000 | 1.248.000 | 736.165 | 1.472.330 | | |
| 2 | 72141510-9997 | Demolición de techo existente y cielorraso | Metros cuadrados | 314,69 | 36.000 | 11.328.840 | 33.110 | 10.419.386 | | |
| 3 | 72141510-9997 | Demolición de mamposteria | Metros cuadrados | 25,92 | 30.000 | 777.600 | 28.669 | 743.100 | | |
| 4 | 72102208-999 | Desmonte de instalación electrica | Unidad Medida Global | 1 | 444.000 | 444.000 | 537.700 | 537.700 | | |
| 5 | 72131601-002 | Retiro de pisos existente y zocalo | Metros cuadrados | 250 | 20.400 | 5.100.000 | 19.790 | 4.947.500 | | |
| 6 | 72131601-010 | Retiro de aberturas | Unidad | 4 | 72.000 | 288.000 | 83.480 | 333.920 | | |
| 7 | 72131601-9973 | Viga de H°A° | Metros cúbicos | 1,74 | 2.640.000 | 4.593.600 | 2.436.470 | 4.239.458 | | |
| 8 | 72131601-007 | Cabreada metálica | Metro lineal | 63,15 | 216.000 | 13.640.400 | 204.520 | 12.915.438 | | |
| 9 | 72131601-007 | Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de isopor, espesor 40 mm. Sobre correa decaño 40x80. Según detalle de plano | Metros cuadrados | 314,69 | 432.000 | 135.946.080 | 427.690 | 134.589.766 | | |
| 10 | 72131601-007 | Cumbrera | Metro lineal | 29,8 | 84.000 | 2.503.200 | 97.995 | 2.920.251 | | |
| 11 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 61 | 108.000 | 6.588.000 | 108.810 | 6.637.410 | | |
| 12 | 72131601-008 | Revoque | Metros cuadrados | 122 | 36.000 | 4.392.000 | 39.910 | 4.869.020 | | |
| 13 | 72101607-003 | Costura de rajaduras en Z de paredes con varillas de Ø8mm | Metro lineal | 20 | 24.000 | 480.000 | 26.680 | 533.600 | | |
| 14 | 72102602-001 | Reparación de ventanas | Unidad | 9 | 120.000 | 1.080.000 | 135.800 | 1.222.200 | | |
| 15 | 72102602-005 | Puerta metalica de 0,90 x 2,10 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 4 | 1.320.000 | 5.280.000 | 1.530.555 | 6.122.220 | | |
| 16 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm transparente | Metros cuadrados | 4 | 168.000 | 672.000 | 203.495 | 813.980 | | |
| 17 | 72152509-001 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 243,72 | 30.000 | 7.311.600 | 31.520 | 7.682.054 | | |
| 18 | 72152504-001 | Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 243,72 | 96.000 | 23.397.120 | 94.445 | 23.018.135 | | |
| 19 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 174,82 | 17.400 | 3.041.868 | 20.450 | 3.575.069 | | |
| 20 | 72131601-002 | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común | Metros cuadrados | 23,21 | 74.400 | 1.726.824 | 90.285 | 2.095.515 | | |
| 21 | 72101603-002 | Canaletas | Metro lineal | 59,6 | 66.000 | 3.933.600 | 81.810 | 4.875.876 | | |
| 22 | 72152607-001 | Bajadas | Metro lineal | 33 | 66.000 | 2.178.000 | 81.810 | 2.699.730 | | |
| 23 | 72131601-002 | Guarda viento | Metro lineal | 21,1 | 72.000 | 1.519.200 | 86.135 | 1.817.449 | | |
| 24 | 72152607-001 | Canal de Desague caño de 200 y 100 | Metro lineal | 30 | 75.600 | 2.268.000 | 90.580 | 2.717.400 | | |
| 25 | 72101510-005 | Registro Pluvial de 30x30cm con tapa de rejilla | Unidad | 11 | 300.000 | 3.300.000 | 329.610 | 3.625.710 | | |
| 26 | 72101510-005 | Canal de Desague abierto de 0,60m | Metro lineal | 30 | 96.000 | 2.880.000 | 111.895 | 3.356.850 | | |
| 27 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Unidad | 4 | 1.440.000 | 5.760.000 | 1.699.490 | 6.797.960 | | |
| 28 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos ( 4 Elementos lampara led de 40 whtas) exterior ( 2 Elementos Lamparas led de 40 whtas) | Unidad | 4 | 1.080.000 | 4.320.000 | 1.177.540 | 4.710.160 | | |
| 29 | 72131601-001 | Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado) | Unidad | 3 | 132.000 | 396.000 | 151.060 | 453.180 | | |
| 30 | 72131601-012 | Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos | Metros cuadrados | 663,24 | 39.600 | 26.264.304 | 37.885 | 25.126.847 | | |
| 31 | 72102401-003 | Pintura esmalte sintético para aberturas | Metros cuadrados | 25,2 | 30.000 | 756.000 | 30.530 | 769.356 | | |
| 32 | 72102401-002 | Pizarrón con marco y porta tiza | Unidad | 3 | 840.000 | 2.520.000 | 956.750 | 2.870.250 | | |
| 33 | 72131601-012 | Pintura canaletas, guarda viento y bajadas , antióxido y pintura final. | Metro lineal | 113,7 | 18.000 | 2.046.600 | 20.450 | 2.325.165 | | |
| 34 | 76111702-001 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.606.875 | 2.606.875 | | |
| | | | | | **Precio Total** | **290.380.836** | | **294.440.861** | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC •