Anexo 3 - Cuadro Comparativo de Precios

Item	Descripción	Unidad deMedida	Cantidad	1. ING. HUGO PATIÑO		2. CALDETEC		5. CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS		6. SILEX S.A.	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
LOTE 1 – MODULOS SANITARIOS 81141807-001											
BAÑO TIPO A											
1	OBRAS PRELIMINARES:										
b)	Marcación y replanteo	m^2	7.75	1.672	12.958	6.249	48.426	4.000	31.000	4.290	33.248
2	ALBAÑILERIA										
a)	Cimentación: piedra bruta colocada 45 x 60 cm	m^3	1.78	341.453	607.786	244.157	434.600	350.000	623.000	400.400	712.712
b)	Relleno y compactación	m^3	1	106.400	106.400	18.746	18.746	20.000	20.000	114.400	114.400
c)	Mampostería de nivelación de 30 cm. y h = 45 cm	m^2	3	107.738	323.214	111.554	334.662	120.000	360.000	157.300	471.900
d)	Aislación horizontal a tres caras y vertical	m^2	2.7	23.657	63.874	13.028	35.175	20.000	54.000	92.940	223.938
e)	Mamp de elevación de 15 cm con ladrillo común: blanco visto y junta al ras	m^2	18.33	66.409	1.217.277	59.649	1.093.359	65.000	1.191.450	114.400	2.096.952
f)	Envarillado de muro superior e inferior	ML	13.2	12.920	170.544	17.415	229.874	21.000	277.200	25.740	339.768
g)	Techo de tejas tipo coloniales con tejuelones, tirantes de hormigón armado	m^2	4.6	162.941	749.529	153.097	704.244	180.000	828.000	228.800	1.052.480
h)	Revoque exterior(nivelación a la lona)	m^2	2.5	18.546	46.365	10.151	25.378	20.000	50.000	21.450	53.625
i)	Contrapiso de cascote (baño y lavadero)	m^2	4.66	18.766	87.450	20.976	97.750	30.000	139.800	24.310	113.285
j)	Mochetas alrededor de aberturas	Ml	12	15.200	182.400	14.359	172.310	20.000	240.000	50.050	600.600
k)	Piso: tipo alisado de cemento. (lavadero)	m^2	2	26.089	52.178	26.025	52.050	35.000	70.000	38.610	77.220
l)	Piso Cerámico P5	m2	2	72.297	144.594	66.916	133.831	85.000	170.000	92.950	185.900
ll)	Revoque interior c/ hidrófugo	m2	16.5	19.762	326.073	18.733	309.097	22.000	363.000	22.880	377.520
3	ABERTURAS METALICAS										
a)	Provisión y colocación de balancines metálico 40 x 60 cm	unidad	1	97.675	97.675	99.977	99.977	250.000	250.000	338.910	338.910
b)	Provisión y colocación de puerta metálica de chapa plegada, marco metálico y tranca tipo pasador	unidad	1	422.815	422.815	482.888	482.888	950.000	950.000	870.298	870.298
c)	Provisión y colocación de vidrios incoloros de 3 mm	m^2	0.5	129.200	64.600	93.728	46.864	300.000	150.000	214.500	107.250
4	PINTURA:										
a)	Pared interior a la cal con fijador	m^2	7.5	8.732	65.490	4.999	37.491	6.000	45.000	9.295	69.713
b)	Pared exterior al agua	m^2	3.6	13.148	47.333	11.247	40.491	10.000	36.000	15.730	56.628
c)	Tratamiento de ladrillo visto con silicona (pared frente exterior)	m^2	18.5	14.546	269.101	13.747	254.316	10.000	185.000	18.590	343.915
d)	Aberturas metálicas (con convertidor antióxido y pintura sintética)	m^2	3.5	12.418	43.463	14997	52488	15.000	52.500	33.605	117.618
e)	Mochetas al agua	Ml	12	2.280	27.360	3.749	44.990	10.000	120.000	21.450	257.400
5	REVESTIDO:										
a)	Provisión y colocación de azulejo en baño, y lavadero	m^2	10.2	68.704	700.781	68.791	701.667	75.000	765.000	74.360	758.472
5	INSTALACIÓN SANITARIA:										
a)	Provisión y colocación de artefactos sanitarios. Baño: inodoro, tapa, cisterna alta, lavatorio con pedestal, accesorios(2 jaboneras, portarrollo, toallera, perchero) Ducha: llave de paso, canilla de pie Lavadero: Pileta de granito reconstituido(1 x 0,5 m) (con apoyos de mamp de ladrillo de 0.15 cm c/ revoque y pintura), canilla para lavadero	global	1	1.019.052	1.019.052	2.831.841	2.831.841	1.500.000	1.500.000	2.345.200	2.345.200
b)	Desague cloacal (baño): cañerías internas y externas	global	1	257.765	257.765	837.166	837.166	900.000	900.000	500.500	500.500
c)	Desague Cloacal lavadero (2 bocas): Prov y coloc de desengrasador	global	1	182.400	182.400	181.208	181.208	700.000	700.000	185.900	185.900
d)	Registro de inspección (60 x 60 x 50cm)	unidad	1	218.789	218.789	249.779	249.779	250.000	250.000	643.500	643.500
e)	Pozo absorbente (Ø = 1.5 m; profundidad = 3 m), calzado con ladrillos	unidad	1	1.824.000	1.824.000	1.716.788	1.716.788	2.800.000	2.800.000	2.359.500	2.359.500
f)	Cámara séptica con accesorios	unidad	1	1.307.492	1.307.492	1.053.067	1.053.067	2.400.000	2.400.000	1.544.400	1.544.400
g)	Instalación de agua corriente (interna y externa) con colocación de accesorios	global	1	292.600	292.600	1.178.556	1.178.556	1.380.000	1.380.000	343.200	343.200
h)	Cañería de Ventilación de 3 " (del registro)	unidad	1	15.200	15.200	99.977	99.977	200.000	200.000	114.400	114.400
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:										
a)	Instalación eléctrica interna con colocación de artefactos incandecente	unidad	2	98.800	197.600	449.895	899.791	180.000	360.000	386.100	772.200
b)	Reacondicionamiento para extensión de líneas (subterránea) desde la vivienda	global	1	230.888	230.888	599.860	599.860	1.550.000	1.550.000	500.500	500.500
7	VARIOS:										
a)	Limpieza final de obra	global	1	228.000	228.000	624.855	624.855	1.000.000	1.000.000	858.000	858.000
	BAÑO TIPO A				11.603.045		15.723.562		20.010.950		19.541.051

Item	Descripción	Unidad deMedida	Cantidad	1. ING. HUGO PATIÑO		2. CALDETEC		5. CONSTRUCTORA FILARTIGA		6. SILEX S.A.	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
MODULOS SANITARIOS - BAÑO TIPO B											
1	OBRAS PRELIMINARES:										
b)	Marcación y replanteo	m^2	15	1.672	25.080	6.249	93.728	4.000	60.000	5.720	85.800
2	ALBAÑILERIA										
a)	Cimentación: piedra bruta colocada 45 x 60 cm	m^3	3.6	341.453	1.229.231	244.157	878.967	350.000	1.260.000	400.400	1.441.440
b)	Relleno y compactación	m^3	2	106.400	212.800	12.497	24.994	20.000	40.000	114.400	228.800
c)	Mampostería de nivelación de 30 cm. y h = 45 cm	m^2	5.3	107.738	571.011	111.554	591.236	120.000	636.000	157.300	833.690
d)	Aislación horizontal a tres caras y vertical	m^2	5	23.657	118.285	13.028	65.140	20.000	100.000	32.890	164.450
e)	Mamp de elevación de 15 cm con ladrillo común: blanco visto y junta al ras	m^2	35	66.409	2.324.315	59.649	2.087.702	65.000	2.275.000	114.400	4.004.000
f)	Envarillado de muro superior e inferior	ML	26.4	13.603	359.119	17.415	459.748	21.000	554.400	21.450	566.280
g)	Techo de tejas tipo coloniales con tejuelones, tirantes de hormigón armado	m^2	11	162.941	1.792.351	153.097	1.684.062	180.000	1.980.000	257.400	2.831.400
h)	Revoque exterior(nivelación a la lona)	m^2	4	18.546	74.184	10.151	40.606	20.000	80.000	24.310	97.240
i)	Contrapiso de cascote (baño y lavadero)	m^2	8.5	18.766	159.511	20.976	178.299	30.000	255.000	24.310	206.635
j)	Mochetas alrededor de aberturas	ML	24	15.200	364.800	14.359	344.620	20.000	480.000	25.883	621.192
k)	Piso: tipo alisado de cemento. (lavadero)	m^2	3	26.089	78.267	26.025	78.076	35.000	105.000	47.190	141.570
l	Piso Cerámico P5	m2	5.5	72.297	397.634	66.916	368.037	85.000	467.500	92.950	511.225
ll	Revoque interior c/ hidrófugo	m2	42.5	19.762	839.885	18.733	796.158	22.000	935.000	23.595	1.002.788
3	ABERTURAS METALICAS										
a	Provisión y colocación de balancines metálico 40 x 60 cm	unidad	2	97.675	195.350	99.977	199.953	250.000	500.000	338.910	677.820
b	Provisión y colocación de puerta metálica de chapa plegada, marco metálico y tranca tipo pasador	unidad	2	422.815	845.630	482.888	965.775	950.000	1.900.000	912.912	1.825.824
c	Provisión y colocación de vidrios incoloros de 3 mm	m^2	1	129.200	129.200	93.728	93.728	180.000	180.000	214.500	214.500
d	Puerta Reja c/ marco Autoportante: Caño 20x 20 (de 0.90 x 2.10)con portacandado	unidad	1	517.104	517.104	415.403	415.403	1.100.000	1.100.000	643.500	643.500
4	PINTURA:										
a)	Pared interior a la cal con fijador	m^2	19	8.732	165.908	4.999	94.978	6.000	114.000	9.295	176.605
b)	Pared exterior al agua	m^2	2	13.148	26.296	11.247	22.495	10.000	20.000	15.730	31.460
c)	Tratamiento de ladrillo visto con silicona (pared frente exterior)	m^2	28	14.546	407.288	13.747	384.910	10.000	280.000	18.590	520.520
d)	Aberturas metálicas (con convertidor antioxido y pintura sintetica)	m2	10.5	22.800	239.400	14.997	157.463	15.000	157.500	33.605	352.853
e)	Mochetas al agua	Ml	24	2.280	54.720	3.749	89.979	10.000	240.000	21.450	514.800
5	REVESTIDO:										
a)	Provisión y colocación de azulejo en baño , y lavadero	m^2	24	68.704	1.648.896	68.791	1.650.982	75.000	1.800.000	74.360	1.784.640
6	INSTALACIÓN SANITARIA:										
a)	Provisión y colocación de artefactos sanitarios. Baño: inodoro, tapa, cisterna alta, lavatorio con pedestal, accesorios(2 jaboneras, portarrollo, toallera, perchero) Ducha: llave de paso, canilla de pie Lavadero: 2 Piletas de granito reconstituido(1 x 0,5 m) (con apoyos de mamp de ladrillo de 0.15 cm c/ revoque y pintura), 2 canillas para lavadero	global	1	1.019.052	1.019.052	4.219.018	4.219.018	1.900.000	1.900.000	4.690.400	4.690.400
b)	Desague cloacal (baño): cañerías internas y externas	global	1	257.765	257.765	837.166	837.166	900.000	900.000	786.500	786.500
c	Desague Cloacal lavadero (2 bocas): Prov y coloc de desengrasador	global	1	182.400	182.400	181.208	181.208	700.000	700.000	614.900	614.900
d)	Registro de inspección (60 x 60 x 50cm)	unidad	1	218.789	218.789	249.779	249.779	250.000	250.000	929.500	929.500
e)	Pozo absorbente (Ø = 1.8 m; profundidad = 3 m), calzado con ladrillos	unidad	1	1.645.540	1.645.540	1.716.788	1.716.788	2.800.000	2.800.000	2.359.500	2.359.500
f)	Cámara séptica con accesorios	unidad	1	1.307.492	1.307.492	1.053.067	1.053.067	2.400.000	2.400.000	1.544.400	1.544.400
g	Instalación de agua corriente (interna y externa) con colocación de accesorios	global	1	775.200	775.200	1.178.556	1.178.556	1.650.000	1.650.000	486.200	486.200
h	Cañería de Ventilación de 3 " (del registro)	unidad	1	15.200	15.200	99.977	99.977	200.000	200.000	171.600	171.600
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA:										
a)	Instalación eléctrica interna con colocación de artefactos incandecentes	unidad	5	98.800	494.000	449.895	2.249.476	180.000	900.000	672.100	3.360.500
b)	Reacondicionamiento para extensión de línea (subterránea) desde la vivienda (cable de 2mm)	global	1	230.888	230.888	599.860	599.860	700.000	700.000	643.500	643.500
7	VARIOS:										
a)	Limpieza final de obra	global	1	228.000	228.000	624.855	624.855	1.000.000	1.000.000	2.288.000	2.288.000
	MODULOS SANITARIOS - BAÑO TIPO B				19.150.591		24.776.789		28.919.400		37.354.030

RESUMEN DE PRECIO LOTE 1 _ MODULOS SANITARIOS TIPO "A " Y "B" ESTABLECIDOS EN LAS CONDICIONES DEL LLAMADO

Item	Descripción	Unidad deMedida	Cantidad	1. ING. HUGO PATIÑO		2. CALDETEC		5. CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS		6. SILEX S.A.	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
A	MODULOS SANITARIOS - BAÑO TIPO A	global	7	11.603.045	81.221.315	15.723.562	110.064.934	20.010.950	140.076.650	19.541.051	136.787.357
B	MODULOS SANITARIOS - BAÑO TIPO B	global	9	19.150.591	172.355.318	24.776.789	222.991.101	28.919.400	260.274.600	37.354.030	336.186.270
	TOTAL LOTE 1				253.576.633		333.056.035		400.351.250		472.973.627

Licitación Pública Nacional 01/2012 _ CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BARRIO KAMBA KUA DE FERNANDO DE LA MORA - COMPONENTE FISICO"
Contratación de Obras Físicas _ ID Nº 239.917

Anexo 3 - Cuadro Comparativo de Precios

LOTE 2 – EQUIPAMIENTO SOCIAL 72102801-001

Item	Descripcion	Unidad deMedida	Cantidad	1. ING. HUGO PATIÑO		2. CALDETEC		5. CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS		6. SILEX S.A.	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
CENTRO COMUNITARIO											
A	**Trabajos preliminares**										
	Cerco de protección peatonal de 1.80m de altura	m²	155.3	45.600	7.081.680	21.631	3.359.218	65.000	10.094.500	32.903	5.109.758
	Construcción de obrador	global	1	2.736.000	2.736.000	3.124.273	3.124.273	2.500.000	2.500.000	6.150.000	6.150.000
	Instalaciones provisorias para Obrador	global	1	2.280.000	2.280.000	1.249.709	1.249.709	3.000.000	3.000.000	2.460.000	2.460.000
	Cartel de Obra	unidad	1	1.368.000	1.368.000	2.186.991	2.186.991	3.500.000	3.500.000	1.845.000	1.845.000
	Fosa de cal y canchas	global	1	304.000	304.000	374.913	374.913	1.200.000	1.200.000	799.500	799.500
	Replanteo y marcación de obra	m²	140,02	1.672	234.113	1.250	174.984	4.000	560.080	4.920	688.898
B	**Movimiento de suelo**										
	Nivelación y compactación	m²	59.4	60.800	3.611.520	6.249	371.164	20.000	1.188.000	98.400	5.844.960
C	**Estructura de Hormigón Armado**										
C1	**Hormigon**										
	Zapatas	m³	4	1.824.000	7.296.000	1.518.647	6.074.586	1.800.000	7.200.000	1.107.000	4.428.000
	Pilares	m³	1.5	1.976.000	2.964.000	1.569.260	2.353.890	1.800.000	2.700.000	2.091.000	3.136.500
	Vigas encadenado	m³	7.02	1.976.000	13.871.520	1.658.489	11.642.593	1.800.000	12.636.000	1.845.000	12.951.900
	Vigas Canalón en salón multiuso y galería	m³	10	2.128.000	21.280.000	1.658.489	16.584.890	2.000.000	20.000.000	2.829.000	28.290.000
	Vigas de coronamiento en bloque oficina-baños-talleres	m³	5.57	1.976.000	11.006.320	1.658.489	9.237.784	1.800.000	10.026.000	2.091.000	11.646.870
	Dintel prefabricado de 0.15x0.20x5.30	global	1	456.000	456.000	263.700	263.700	350.000	350.000	615.000	615.000
C2	**Losa prefabricada sistema "Losarrap"**										
	Losa sobre salón multiuso con losa de terminación incluido	m²	88.51	230.073	20.363.761	123.721	10.950.564	200.000	17.702.000	221.400	19.596.114
	Losa sobre bloque oficina-baños-talleres con losa de terminación incluido	m²	95	230.073	21.856.935	123.721	11.753.514	200.000	19.000.000	221.400	21.033.000
D	**Albañileria**										
D1	**Fundaciones**										
	Cimiento de piedra bruta colocada	m³	40.56	341.453	13.849.334	244.157	9.903.027	280.000	11.356.800	332.100	13.469.976
D2	**Aislaciones**										
	Horizontal de paredes de 0.15m	ml	88.8	86.400	7.672.320	13.028	1.156.878	20.000	1.776.000	18.450	1.638.360
	Horizontal de paredes de 0.30m	ml	7.2	11.829	85.169	26.056	187.602	20.000	144.000	30.750	221.400
	De losa sobre salón multiuso con membrana asfáltica de 4mm con terminación de a	m²	109.52	100.189	10.972.699	87.637	9.598.015	95.000	10.404.400	79.950	8.756.124
	De losa sobre bloque oficina-baños-talleres con membrana asfáltica de 4mm con terminación de alisado de cemento según detalle	m²	96.5	19.762	1.907.033	87.637	8.456.980	95.000	9.167.500	79.950	7.715.175
	Vertical de muro de desague de techo	m²	2.65	19.762	52.369	87.637	232.238	95.000	251.750	36.900	97.785
D3	**Mamposteria**										
	Mampostería de 0.15m de ladrillos comunes	m²	147.55	61.469	9.069.751	59.649	8.801.153	65.000	9.590.750	92.250	13.611.488
	Mampostería de 0.15m de ladrillos comunes prensados (color rojo) visto en 1cara	m²	117.36	66.409	7.793.760	72.333	8.489.020	75.000	8.802.000	110.700	12.991.752
	Mampostería de 0.10m de ladrillos comunes	m²	2.85	42.849	122.120	28.185	80.326	60.000	171.000	92.250	262.913
	Mesada de hormigón armado esp = 8 cm	m²	1.23	105.231	129.434	1.650.366	2.029.950	150.000	184.500	135.300	166.419
D4	**Envarillado**										
	Envarillado sobre aberturas	ml	97.33	13.603	1.323.980	17.415	1.694.972	25.000	2.433.250	30.750	2.992.898
D5	**Estructuras metálicas**										
	Techo de chapa ondulada sobre estructura para galeria	m²	30	144.400	4.332.000	174.969	5.248.778	240.000	7.200.000	147.600	4.428.000
	Provision y montaje de pilar metálico circular Ø 100 mm y espesor de chapa =4mm según detalle	unidad	1	380.000	380.000	118.722	118.722	1.000.000	1.000.000	1.107.000	1.107.000
D6	**Colocaciones varias**										
	Provisión y colocación de pleta de acero inoxidable Rectangular BL - Prime + canilla Fv cromo móvil, cód 421	unidad	1	456.000	456.000	1.249.709	1.249.709	950.000	950.000	984.000	984.000
D7	**Contrapisos**										
	Contrapiso de cascote de 0.10	m²	173	18.766	3.246.518	20.976	3.628.912	25.000	4.325.000	20.910	3.617.430
D8	**Revoques**										
	Azotada en vigas	m²	91.1	11.534	1.050.747	10.151	924.791	15.000	1.366.500	9.594	874.013
	Azotada en losas	m²	183.18	11.534	2.112.798	10.151	1.859.531	15.000	2.747.700	9.594	1.757.429
	Revoque filtrado en vigas	m²	17.6	21.586	379.914	18.733	329.703	20.000	352.000	61.131	1.075.906
	Revoque hidrofugado en vigas	m²	73.5	19.762	1.452.507	18.733	1.376.886	23.000	1.690.500	63.591	4.673.938
	Revoque filtrado en losas	m²	175.87	21.586	3.796.330	35.703	6.279.076	22.000	3.869.140	30.135	5.299.842
	Revoque hidrofugado en losas	m²	7.32	19.762	144.658	35.703	261.346	25.000	183.000	32.595	238.595
	Revoque de mocheta de 0.15m	ml	32.5	19.762	642.265	6.244	202.942	20.000	650.000	10.394	337.789
	Revoque filtrado interior	m²	276.36	21.586	5.965.507	18.733	5.177.091	20.000	5.527.200	22.755	6.288.578
	Revoque hidrofugado exterior	m²	137.16	19.762	2.710.556	18.733	2.569.437	25.000	3.429.000	25.215	3.458.489
	Revoque comun como base de azulejado	m²	52.24	18.546	968.843	18.733	978.619	20.000	1.044.800	20.910	1.092.338
D9	**Pisos**										
	Piso en salón multiuso (layota esmaltada)	m²	80.65	77.769	6.272.070	53.556	4.319.314	80.000	6.452.000	73.800	5.951.970
	Piso en oficina, talleres y depósitos (layota esmaltada)	m²	53.76	77.769	4.180.861	53.556	2.879.186	80.000	4.300.800	73.800	3.967.488
	Piso en kitchenette (layota esmaltada)	m²	6.23	77.769	484.501	53.556	333.656	80.000	498.400	73.800	459.774
	Piso en baños (Cerámico de 30 x 30 PI4)	m²	12.82	77.769	996.999	66.916	857.867	75.000	961.500	79.950	1.024.959
	Piso en galeria frente a baños y talleres (layota esmaltada)	m²	13.2	77.769	1.026.551	53.556	706.943	80.000	1.056.000	73.800	974.160
	Piso en explanada y caminero de acceso (hormigón alisado)	m²	112	114.000	12.768.000	112.080	12.552.978	55.000	6.160.000	110.700	12.398.400
D10	**Revestimientos**										
	Azulejados en baños	m²	48.27	64.296	3.103.568	68.791	3.320.537	75.000	3.620.250	67.650	3.265.755
	Azulejados en cocina	m²	5.94	64.296	381.918	68.791	408.618	75.000	445.500	67.650	401.841
D11	**Zócalos**										
	Zócalo de layota esmaltada de 10x30 en salón, oficina, talleres y kitchenette	ml	97.75	12.920	1.262.930	17.852	1.745.042	15.000	1.466.250	22.017	2.152.162
	Zócalo de layota esmaltada de 10x30 en deposito	ml	10,7	12.920	138.244	17.852	191.017	15.000	160.500	22.017	235.582
D12	**Varios**										
	Rejilla de desague pluvial de 0.30x0.8m	unidad	1	121.600	121.600	199.953	199.953	350.000	350.000	159.900	159.900
E	**Aberturas (provisión y colocacion)**										
E1	**Aberturas de madera con marcos de chapa metálica**										
	P1 de 3.93 x 2.15m tipo corrediza de madera	unidad	1	3.596.107	3.596.107	2.499.418	2.499.418	4.200.000	4.200.000	824.100	824.100
	P2 de 0.90 x 2.10m tipo batiente con marco de chapa y hoja de madera y chapa	unidad	2	733.856	1.467.712	586.988	1.173.977	1.400.000	2.800.000	744.248	1.488.497
	P3 de 0.90 x 2.10m tipo batiente con marco de chapa hoja de madera	unidad	4	729.600	2.918.400	586.988	2.347.954	1.400.000	5.600.000	744.248	2.976.994
	P4 0.90 x 2.10m tipo batiente con marco de chapa y hoja de chapa con rejillas	unidad	2	733.856	1.467.712	586.988	1.173.977	1.400.000	2.800.000	1.046.115	2.092.230
	P5 0.90 x 2.10m tipo batiente con marco de chapa y hoja de chapa	unidad	1	566.723	566.723	586.988	586.988	1.400.000	1.400.000	1.020.900	1.020.900
E2	**Aberturas vidrio con carpinteria de chapa metalica**										
	V1 de 0.87 x 1.80m tipo fijo y basculante	unidad	13	476.064	6.188.832	640.638	8.328.299	1.200.000	15.600.000	805.748	10.474.729
	V2 de 1.20 x 0.54m tipo basculante	unidad	2	196.992	393.984	290.732	581.465	550.000	1.100.000	364.375	728.750
	V3 de 1.05 x 1.15m tipo fijo y basculante	unidad	5	367.080	1.835.400	503.992	2.519.960	800.000	4.000.000	623.610	3.118.050
	V4 de 0.50 x 0.60 tipo basculante con marco de madera	unidad	2	91.200	182.400	158.088	316.176	300.000	600.000	201.720	403.440
	V5 de 6.30 x 0.50 tipo fijo	unidad	1	957.600	957.600	1.244.398	1.244.398	300.000	300.000	1.533.810	1.533.810
E3	**Aberturas de madera con marcos de chapa metalica**										
	P6 de 0.90 x 1.85m tipo vaivén sin marco	unidad	2	733.856	1.467.712	459.893	919.786	1.400.000	2.800.000	438.347	876.695
F	**Instalacion Electrica + Instalación contra incendios**										
F1	**Acometida y Tableros**										
	Puesto de medición trifasico	unidad	1	2.736.000	2.736.000	1.544.640	1.544.640	3.500.000	3.500.000	3.075.000	3.075.000
	Tablero principal	unidad	1	3.800.000	3.800.000	1.874.564	1.874.564	7.500.000	7.500.000	861.000	861.000
	Linea principal	global	1	3.040.000	3.040.000	562.369	562.369	2.400.000	2.400.000	738.000	738.000
F2	**Cableado de circuitos**										
	Circuito de luces y tomas	unidad	5	380.000	1.900.000	49.988	249.942	80.000	400.000	233.700	1.168.500
	Bocas de luces	unidad	38	91.200	3.465.600	49.988	1.899.558	80.000	3.040.000	79.950	3.038.100
	Bocas tomas de corriente monofásicos	unidad	22	91.200	2.006.400	49.988	1.099.744	80.000	1.760.000	79.950	1.758.900
	Bocas tomas de corrientes trifásicos con LL TM. Independiente	unidad	2	532.000	1.064.000	312.427	624.855	180.000	360.000	369.000	738.000
F3	**Artefactos de iluminación y ventiladores de techo**										
	Acanalado de adosar con lamp. fl 1x40 w	unidad	13	76.000	988.000	59.986	779.818	80.000	1.040.000	184.500	2.398.500
	Acanalado de adosar con lamp. fl 2x40 w	unidad	13	136.800	1.778.400	131.219	1.705.853	130.000	1.690.000	246.000	3.198.000
	Spot de embutir c/1 lamp fl bic 20 w	unidad	10	182.400	1.824.000	93.728	937.282	70.000	700.000	123.000	1.230.000
	Ventiladores techo Wahison 56" tipo pesado	unidad	9	486.400	4.377.600	343.670	3.093.030	700.000	6.300.000	516.600	4.649.400
F4	**Tomas de corriente**										
	Toma corriente universal 16A/125-250 V	unidad	22	12.920	284.240	74.983	1.649.616	80.000	1.760.000	86.100	1.894.200
	Toma corriente universal c/ tierra 16A/125-250 V	unidad	1	24.320	24.320	99.977	99.977	120.000	120.000	86.100	86.100
	Toma corriente universal trifasico	unidad	2	136.800	273.600	312.427	624.855	200.000	400.000	159.900	319.800
F5	**Incendio**										
	Extintor de polvo quimico seco de 4 kg	unidad	2	380.000	760.000	199.953	399.907	500.000	1.000.000	430.500	861.000
	Señalización luminosa autonoma	unidad	2	228.000	456.000	212.451	424.901	300.000	600.000	369.000	738.000
	Disyuntor diferencial en tablero general	unidad	1	486.400	486.400	437.398	437.398	400.000	400.000	553.500	553.500
G	**Instalacion Hidrosanitaria**										
G1	**Agua Corriente**										
	Alimentación principal del bloque	global	1	2.280.000	2.280.000	1.499.651	1.499.651	1.200.000	1.200.000	799.500	799.500
	Instalación de agua fria en baño sexado masculino en PB con 1 inodoro, 1 mingitorio, 2 lavatorios sin pedestal	global	1	1.140.000	1.140.000	1.178.556	1.178.556	1.300.000	1.300.000	615.000	615.000

	Instalación de agua fría en baño sexado femenino en PB con 1 inodoro, 2 lavatorios sin pedestal	global	1	1.140.000	1.140.000	1.178.556	1.178.556	1.300.000	1.300.000	615.000	615.000
	Instalación de agua fría en pileta de kitchenette	global	1	182.400	182.400	156.214	156.214	560.000	560.000	246.000	246.000
G2	**Desague cloacal**										
	Desagüe de baño sexado masculino en PB con 1 inodoro, 1 mingitorio, 2 lavatorios sin pedestal hasta 1° registro	global	1	257.765	257.765	837.166	837.166	780.000	780.000	418.200	418.200
	Desagüe de baño sexado femenino en PB con 1 inodoro, 2 lavatorios sin pedestal hasta 1° registro	global	1	257.765	257.765	837.166	837.166	780.000	780.000	418.200	418.200
	Desagüe de pileta de kitchenette hasta 1° registro	global	1	182.400	182.400	199.953	199.953	350.000	350.000	307.500	307.500
	Camara de inspección 40x40	unid.	1	192.493	192.493	137.468	137.468	120.000	120.000	233.700	233.700
	Camara de inspección 45x45	unid.	2	192.493	384.986	224.948	449.895	140.000	280.000	282.900	565.800
	Camara de inspección 60x60	unid.	2	218.789	437.578	324.924	649.849	180.000	360.000	430.500	861.000
	Colocación de cañería cloacal en tierra	ml	41.3	37.240	1.538.012	15.621	645.162	35.000	1.445.500	43.050	1.777.965
G3	**Desague pluvial**										
	Bajadas de caño de PVC de 100mm	ml	26.2	24.320	637.184	13.273	347.764	25.000	655.000	73.800	1.933.560
	Colocación de cañería pluvial de PVC de 100mm en tierra	ml	60.2	37.240	2.241.848	15.148	911.909	35.000	2.107.000	43.050	2.591.610
	Registros de inspección con rejilla de 0,30x0,80	unid	1	192.493	192.493	199.953	199.953	350.000	350.000	178.350	178.350
	Registros de inspección con tapa de H° A° de 0,65x0,65	unid	2	257.625	515.250	437.398	874.796	240.000	480.000	430.500	861.000
	Canal a cielo abierto para encauce de aguas pluviales del "Club 6 de enero"	ml	50	129.200	6.460.000	140.592	7.029.614	120.000	6.000.000	73.800	3.690.000
	Cañerías de PVC de 100mm en tierra para salida de aguas del canal a la calle	ml	30	37.240	1.117.200	15.621	468.641	35.000	1.050.000	43.050	1.291.500
H	**Pintura**										
	Limpieza con ácido muriático sobre ladrillo visto	m²	155.7	6.946	1.081.492	4.999	778.319	9.500	1.479.150	7.380	1.149.066
	Silicona sobre ladrillo visto	m²	156.7	13.680	2.129.976	7.498	1.167.478	10.000	1.557.000	14.760	2.298.132
	Pintura de barniz en aberturas lisas	m²	34.64	11.619	402.482	11.247	389.609	12.000	415.680	20.295	703.019
	Esmalte sintético en puertas metálicas	m²	11.34	8.579	97.286	14.997	170.060	15.000	170.100	29.520	334.757
	Esmalte sintético en ventanas metálicas	m²	63.19	8.579	542.107	14.997	947.629	15.000	947.850	29.520	1.865.369
	Látex interior con enduido	m²	263.21	25.308	6.661.319	14.997	3.947.231	18.000	4.737.780	22.140	5.827.469
	Latex exterior con enduido	m²	83.24	25.308	2.106.638	22.495	1.872.464	20.000	1.664.800	24.600	2.047.704
	Texturado fino	m²	56.26	68.400	3.848.184	56.237	3.163.889	25.000	1.406.500	43.050	2.421.993
I	**Equipamientos**										
I1	**Equipamiento de baños**										
	Inodoros de cisterna alta tipo deca Ravena	unidad	2	229.066	458.132	343.670	687.340	450.000	900.000	553.500	1.107.000
	Mingitorios tipo deca ravena M713	unidad	1	337.440	337.440	349.919	349.919	375.000	375.000	430.500	430.500
	Lavatorio sin pedestal tipo deca ravena	unidad	3	122.818	368.454	224.948	674.843	350.000	1.050.000	307.500	922.500
	Portarrollos linea deca Ravena	unidad	2	27.775	55.550	99.977	199.953	35.000	70.000	73.800	147.600
	Jabonera linea deca Ravena	unidad	3	26.945	80.835	84.980	254.941	30.000	90.000	73.800	221.400
	Griferia pico alto FV 221	unidad	3	32.887	98.661	231.446	694.338	250.000	750.000	147.600	442.800
	Espejo de 4mm tipo float	m²	1.47	182.400	268.128	174.959	257.190	280.000	411.600	246.000	361.620
	Pasamanos horizontal y vertical de acero inoxidable en box de baño	global	2	182.400	364.800	1.174.727	2.349.453	400.000	800.000	393.600	787.200
I2	**Espejos en salón de usos múltiples**										
	Sillas de plástico tipo jardín apilables	unidad	60	68.400	4.104.000	45.785	2.747.088	80.000	4.800.000	61.500	3.690.000
	Tablón de madera con patas plegables	unidad	2	532.000	1.064.000	562.369	1.124.738	480.000	960.000	922.500	1.845.000
I3	**Equipamiento de oficina**										
	Escritorio de melamina de 1,20m de largo	unidad	1	684.000	684.000	511.245	511.245	960.000	960.000	1.476.000	1.476.000
	Sillas para escritorio con patas fijas	unidad	3	273.600	820.800	147.693	443.079	450.000	1.350.000	221.400	664.200
	Armario de melamina 0,85m de ancho x 1,60m de alto con estantes abiertos arriba y	unidad	1	942.400	942.400	1.079.294	1.079.294	1.300.000	1.300.000	738.000	738.000
I4	**Equipamiento de kitchenette**										
	Cocina eléctrica de dos hornallas	unidad	1	273.600	273.600	624.855	624.855	890.000	890.000	369.000	369.000
	Heladera de 300 litros	unidad	1	2.395.520	2.395.520	1.931.369	1.931.369	3.500.000	3.500.000	2.337.000	2.337.000
I5	**Equipamiento de talleres**										
	Taller de elaboración de tambores										
	Garlopa manual. El cepillo de 20 a 25 cm, cuchilla entre 42 a 48 mm de ancho	unidad	1	114.000	114.000	117.018	117.018	2.500.000	2.500.000	112.791	112.791
	Sierra Circular de mesa. Mesa de madera: mín. de 500x600mm motor: 6000 rpm ,velocidad disco: 1000 W. Diam de Disco: 210mm	unidad	1	532.000	532.000	5.240.826	5.240.826	4.700.000	4.700.000	1.845.000	1.845.000
	Martillo mediano , con cuña para extracción de clavo	unidad	4	38.000	152.000	32.947	131.788	75.000	300.000	25.215	100.860
	Corta hierro de acero . Tamaño mediano	unidad	4	27.360	109.440	14.769	59.077	35.000	140.000	43.050	172.200
	Recipiente de plástico de 100 lts . tambor de plástico	unidad	2	76.000	152.000	149.965	299.930	150.000	300.000	123.000	246.000
	Bastidor de metal de caño de 20x30 . Medidas : 1,20 x 0,50 mts con 1 divisoria de	unidad	3	121.600	364.800	224.948	674.843	250.000	750.000	332.100	996.300
	Pincel ancho de 5 "	unidad	4	18.240	72.960	28.743	114.973	15.000	60.000	8.610	34.440
	Prensa de 6 pulgadas	unidad	1	425.600	425.600	443.079	443.079	500.000	500.000	527.670	527.670
	Cuchilla de acero . Tamaño mediano	unidad	4	152.000	608.000	106.225	424.901	60.000	240.000	9.840	39.360
	Lija fina de papel : Nros : 60,180,400	unidad	100	1.520	152.000	1.136	113.610	1.000	100.000	1.538	153.750
	Escofina con mango - Punta Recta	unidad	4	53.200	212.800	51.124	204.496	55.000	220.000	40.344	161.376
	Taladro eléctrico de mano, reversible. Potencia media y de buena calidad - marca co	unidad	1	638.400	638.400	318.108	318.108	950.000	950.000	349.320	349.320
	Diluyente para pintura. Bidones de 5 lts	unidad	2	76.000	152.000	53.397	106.793	90.000	180.000	123.000	246.000
	Correas de transmisión con aros de goma	unidad	4	45.600	182.400	99.977	399.907	150.000	600.000	73.800	295.200
	Cola vinilica para carpinteria	unidad	64	22.800	1.459.200	9.657	618.038	35.000	2.240.000	49.200	3.148.800
	Clavos tipo tachuelas	unidad	2	38.000	76.000	22.722	45.444	10.000	20.000	61.500	123.000
	Masilla plástica . presentación de 250 Kg	unidad	32	24.320	778.240	3.834	122.699	25.000	800.000	36.900	1.180.800
	Pintura (sintética y barniz) para madera (colores a elección) presentación de 3,6	unidad	11	182.400	2.006.400	67.598	743.577	28.000	308.000	73.800	811.800
	Varillas de hierro de 5/16 de 1 mt de longitud, con rosca, arandelas y tuercs	unidad	3	9.120	27.360	4.374	13.122	15.000	45.000	9.102	27.306
	Cuero de caballo: 1 pieza	unidad	1	1.520.000	1.520.000	212.700	212.700	700.000	700.000	369.000	369.000
	Tablones de madera . pino de 2x 5" de 3 mts de largo	unidad	16	136.800	2.188.800	524.878	8.398.045	40.000	640.000	110.700	1.771.200
	Lija electrica de banda	unidad	1	18.240	18.240	397.635	397.635	1.200.000	1.200.000	2.275.500	2.275.500
	Cepilladora Manual	unidad	1	380.000	380.000	85.207	85.207	180.000	180.000	113.160	113.160
	Taller de costura										
	Maquina de coser Overlock de 5 hilos	unidad	1	4.864.000	4.864.000	3.237.883	3.237.883	3.000.000	3.000.000	8.610.000	8.610.000
	Máquina de coser Collaretera de 3 agujas	unidad	1	7.600.000	7.600.000	5.831.597	5.831.597	5.000.000	5.000.000	10.455.000	10.455.000
	Maquina de coser de costura recta tipo industrial	unidad	1	3.040.000	3.040.000	2.385.808	2.385.808	2.000.000	2.000.000	4.305.000	4.305.000
	Mesa de madera rectangular de 1,20 x 2,20	unidad	1	912.000	912.000	562.369	562.369	450.000	450.000	738.000	738.000
	Tela ; raso (colores a elección). De buena calidad	metros	100	60.800	6.080.000	8.685	868.548	25.000	2.500.000	20.910	2.091.000
	Hilos para máquinas de coser	unidad	50	25.840	1.292.000	3.937	196.829	50.000	2.500.000	6.150	307.500
	Cierres de 15 cm y 20 cm	unidad	100	3.040	304.000	253	25.307	15.000	1.500.000	1.230	123.000
	Cierres a presión	unidad	100	3.800	380.000	437	43.740	10.000	1.000.000	1.230	123.000
	Agujas para máquinas	cajas	5	1.520	7.600	12.497	62.485	5.000	25.000	6.150	30.750
	Alfileres	cajas	5	7.600	38.000	9.373	46.864	2.500	12.500	6.150	30.750
	Tiza . Blanca	cajas	10	27.360	273.600	8.873	88.729	2.000	20.000	30.750	307.500
	Cinta métrica de 5 mts	unidad	3	27.360	82.080	6.249	18.746	4.500	13.500	55.350	166.050
	Cinta métrica de 10 mts	unidad	3	38.000	114.000	12.497	37.491	8.000	24.000	73.800	221.400
	Regla de madera de 100 cm	unidad	3	7.600	22.800	12.934	38.803	4.000	12.000	30.750	92.250
	Papel Sulfito-(Rollo de 100 piezas)	unidad	1	228.000	228.000	68.734	68.734	40.000	40.000	147.600	147.600
	Tijeras	unidad	10	30.400	304.000	18.746	187.456	24.000	240.000	30.750	307.500
	Grandes	metros	3	30.400	91.200	7.498	22.495	80.000	240.000	55.350	166.050
	Mediana	unidad	3	22.800	68.400	3.499	10.498	50.000	150.000	36.900	110.700
	Zig Zag	unidad	3	30.400	91.200	4.999	14.997	50.000	150.000	43.050	129.150
	Botones (bolsas de 100 unidades): tamaños y colores a elección del beneficiario	Unidad	10	304.000	3.040.000	24.994	249.942	20.000	200.000	30.750	307.500
	Gomas elásticas (por gruesa): anchos a elección de beneficiarios	Unidad	10	38.000	380.000	37.491	374.913	5.000	50.000	43.050	430.500
	Entre telas	M2	200	28.728	5.745.600	31.243	6.248.546	4.000	800.000	28.290	5.658.000
	Broche de metal	caja	3	123.120	369.360	87.480	262.439	6.000	18.000	61.500	184.500
J1	**Terminaciones varias**										
J1	**Empastado**										
	Colocación de pasto en panes área adyacente a la edificación	m²	225.72	18.240	4.117.133	9.998	2.256.675	15.000	3.385.800	18.450	4.164.534
J2	**Juego de niños**										
	Bancos	unidad	2	790.400	1.580.800	437.398	874.796	500.000	1.000.000	1.107.000	2.214.000
J3	**Iluminación**										
	Luminaria exterior tipo alumbrado público	unidad	6	1.444.000	8.664.000	562.369	3.374.215	950.000	5.700.000	762.600	4.575.600
J4	**Cancha**										
	Hormigón alisado	m²	220	106.400	23.408.000	112.080	24.657.636	85.000	18.700.000	94.710	20.836.200
	Postes metálicos para red de vóley	gl	1	1.824.000	1.824.000	499.884	499.884	1.600.000	1.600.000	1.599.000	1.599.000
	Arcos metálicos para fútbol removibles	par	1	2.736.000	2.736.000	599.860	599.860	800.000	800.000	3.690.000	3.690.000
J5	**Cerco**										
	Cimentación de piedra bruta colocada	m³	34.43	341.453	11.756.227	244.157	8.406.341	280.000	9.640.400	356.700	12.281.181
	Alisación horizontal de 0.15m	ml	153	8.280	1.266.840	13.028	1.993.270	20.000	3.060.000	18.450	2.822.850
	Mampostería de nivelación de 0.30m de ladrillos comunes	m²	45.9	107.738	4.945.174	111.564	5.120.330	130.000	5.967.000	132.840	6.097.356
	Mampostería de elevación de 0.15m de ladrillos comunes	m²	76.5	61.469	4.671.644	59.649	4.563.119	75.000	5.737.500	92.250	7.057.125
	Provisión y colocación de postes de H° prefabricados : h=2,50 con brazo superior (d	un	70	75.529	5.077.030	45.614	3.193.007	120.000	8.400.000	157.194	11.003.580
	Provisión y colocación de tejido de alambre - h=1.50m con malla de 2"	ml	153	60.800	9.302.400	53.907	8.247.773	55.000	8.415.000	77.490	11.855.970
	Provisión y colocación de alambre de pua en brazo superior	rollo	1	912.000	912.000	215.859	215.859	400.000	400.000	369.000	369.000
	Portón de una hoja para acceso peatonal según detalle	un	1	456.000	456.000	482.888	482.888	750.000	750.000	738.000	738.000
	Portón de dos hojas para acceso vehicular según detalle	un	1	1.292.000	1.292.000	2.499.418	2.499.418	1.500.000	1.500.000	1.845.000	1.845.000
J6	**Otros**										
	Basureros de chapa y estructura metálica, segun detalle	unidad	1	912.000	912.000	312.427	312.427	1.800.000	1.800.000	922.500	922.500
K	**Limpieza final**										
	Limpieza final de obra	global	1	228.000	228.000	624.855	624.855	1.000.000	1.000.000	1.476.000	1.476.000
PARQUE LINEAL											
A	**Trabajos preliminares**										
	Limpieza	m²	1.600.00	2.280	3.648.000	2.343	3.749.127	3.000	4.800.000	1.476	2.361.600
	Retiro del material sobrante de limpieza	global	1	912.000	912.000	437.398	437.398	1.000.000	1.000.000	738.000	738.000

	Replanteo y marcación de obra	m²	1.600,00	1.672	2.675.200	1.250	1.999.535	4.000	6.400.000	3.890	5.904.000
B	**Movimiento de suelo**										
	Nivelación y compactación	m²	161,4	45.600	7.359.840	17.496	2.823.843	20.000	3.228.000	34.440	5.558.616
C	**Albañilería**										
C1	**Cordón Perimetral**										
	Provisión y colocación de cordón de H° prefabricado de 0,2x0,4x0,5m	ml	250	39.520	9.880.000	39.738	9.934.503	65.000	16.[illegible]	[illegible]	[illegible]
C2	**Pisos**										
	Piso de hormingon armado con terminación llaneado con franjas de baldosas de con	m²	807	129.200	104.264.400	112.080	90.446.692	85.000	68.595.000	109.470	88.342.290
	Piso de borde en arenero de área de juego de niños con piso de alisada de hormigó	ml	30	1.140.000	34.200.000	33.624	1.008.721	55.000	1.650.000	41.451	1.243.530
C3	**Pasto**										
	Empastado	m2	475	18.240	8.664.000	9.998	4.748.895	15.000	7.125.000	18.450	8.763.750
D	**Instalación de Pisos**										
D1	**Artefactos de iluminación**										
	Luminaria exterior tipo alumbrado público	unidad	12	912.000	10.944.000	562.369	6.748.429	950.000	11.400.000	762.600	9.151.200
E	**Equipamientos**										
E1	**Provisión y colocación de equipamiento exterior**										
	Bancos tipo 1, base de hormigón y asientos de madera, según detalle	unidad	26	684.000	17.784.000	399.907	10.397.580	500.000	13.000.000	553.500	14.391.000
	Bancos tipo 2, con estructura metálica empotrado en cantiero de hormigón y asientos	unidad	2	532.000	1.064.000	424.901	849.802	600.000	1.200.000	799.500	1.599.000
	Basureros de chapa y estructura metálica, según detalle	unidad	4	380.000	1.520.000	312.427	1.249.709	1.800.000	7.200.000	922.500	3.690.000
	Vallado de seguridad con estructura metálica y tejido de alambre según detalle	m2	41,75	136.800	5.711.400	74.983	3.130.521	120.000	5.010.000	208.200	8.692.335
	Arena lavada en arenero - de juego de niños. Esp: 0,20m	m3	10	58.976	589.760	42.490	424.901	50.000	500.000	65.190	651.900
	Juegos de niños - hamaquera de 3 sillas	unidad	1	684.000	684.000	1.692.788	1.692.788	780.000	780.000	3.075.000	3.075.000
	Juegos de niños - sube y baja de 3 lugares	unidad	1	304.000	304.000	1.704.149	1.704.149	690.000	690.000	3.690.000	3.690.000
	Juegos de niños - tobogán, altura aprox. 1,60m	unidad	1	760.000	760.000	1.931.369	1.931.369	900.000	900.000	1.599.000	1.599.000
F	**Pórtico de Acceso a la Ciudad de Kamba Kua**										
F1	**Estructura de H°A°**										
	Estructura de H°A° (zapatas, pilares, vigas)	m3	18,64	2.280.000	42.499.200	1.726.186	32.176.102	2.190.000	40.821.600	2.214.000	41.268.960
F2	**Albañilería**										
	Mampostería de 0,30m de ladrillos comunes	m²	17,52	107.738	1.887.570	111.554	1.954.427	120.000	2.102.400	132.840	2.327.357
	Horizontal de paredes de 0,30m	ml	3	11.829	35.487	26.056	78.167	20.000	60.000	55.350	166.050
	Revestimiento de piedra caliza según detalle	m²	23	76.000	1.748.000	149.965	3.449.197	230.000	5.290.000	307.500	7.072.500
F3	**Luminica**										
	Reflectores de iluminación de pórtico	un	4	532.000	2.128.000	437.398	1.749.593	550.000	2.240.000	369.000	1.476.000
	Cableado y llave de corte	gl	1	1.520.000	1.520.000	224.948	224.948	1.500.000	1.500.000	1.968.000	1.968.000
F4	**Letras Corpóreas**										
	Letras en relieve de chapa doblada pintada con la inscripción "Comunidad Kambacu	un	17	136.800	2.325.600	499.884	8.498.022	600.000	10.200.000	147.600	2.509.200
F5	**Dibujos Artísticos**										
	Limpieza del pilar y colocación de producto para adherencia	gl	1	456.000	456.000	1.499.651	1.499.651	1.300.000	1.300.000	184.500	184.500
	Capas de argamasa de color	gl	1	820.800	820.800	2.249.476	2.249.476	3.000.000	3.000.000	492.000	492.000
	Esculpido de figuras en relieve	gl	1	6.840.000	6.840.000	5.998.604	5.998.604	5.000.000	5.000.000	738.000	738.000
	Bernizado	gl	1	1.140.000	1.140.000	2.499.418	2.499.418	670.000	670.000	369.000	369.000
	Revestimiento de pilar con piedras negras siguiendo la forma del diseño	m2	15	76.000	1.140.000	124.971	1.874.564	230.000	3.450.000	369.000	5.535.000
	Bernizado	gl	1	684.000	684.000	1.499.651	1.499.651	670.000	670.000	393.600	393.600
G	**Terminaciones Previas**										
G1	**Limpieza final**										
	Limpeza final de obra	global	1	228.000	228.000	624.855	624.855	1.000.000	1.000.000	1.476.000	1.476.000
VEREDA SOBRE LA CALLE "CRUZADA DE LA AMISTAD" - TRAMO											
A	**Trabajos preliminares**										
	Limpieza	m²	570	1.824	1.039.680	2.343	1.335.627	3.000	1.710.000	1.476	841.320
	Retiro del material sobrante de limpieza	global	1	1.216.000	1.216.000	437.398	437.398	1.000.000	1.000.000	738.000	738.000
	Replanteo y marcación de obra	m²	270	1.672	451.440	1.250	337.421	4.000	1.080.000	4.305	1.162.350
B	**Pavimento y equipamiento**										
	Piso de hormigon armado con terminación llaneado con franjas de baldosas de cant	m²	270	101.807	27.487.890	112.080	30.261.644	85.000	22.950.000	109.470	29.556.900
	Luminaria exterior tipo alumbrado público	unidad	3	1.672.000	5.016.000	562.369	1.687.107	950.000	2.850.000	762.600	2.287.800
	Basureros de chapa y estructura metálica, según detalle	unidad	2	380.000	760.000	312.427	624.855	1.800.000	3.600.000	922.500	1.845.000
VEREDA SOBRE LA CALLE "CRUZADA DE LA AMISTAD" - TRAMO											
A	**Trabajos preliminares**										
	Limpieza	m²	268	1.824	488.832	2.343	627.979	3.000	804.000	1.476	395.568
	Retiro del material sobrante de limpieza	global	1	760.000	760.000	437.398	437.398	1.000.000	1.000.000	369.000	369.000
	Replanteo y marcación de obra	m²	134	1.672	224.048	1.250	167.461	4.000	536.000	4.305	576.870
B	**Pavimento y equipamiento**										
	Piso de hormigón armado con terminación llaneado con franjas de baldosas de cant	m²	134	101.807	13.642.138	112.080	15.018.742	85.000	11.390.000	109.470	14.668.980
	Luminaria exterior tipo alumbrado público	unidad	2	2.584.000	5.168.000	562.369	1.124.738	950.000	1.900.000	762.600	1.525.200
	Basureros de chapa y estructura metálica, según detalle	unidad	1	380.000	380.000	312.427	312.427	1.800.000	1.800.000	922.500	922.500
VEREDA SOBRE LA CALLE "CRUZADA DE LA AMISTAD" – TRAMOS											
A	**Trabajos preliminares**										
	Limpieza	m²	326	1.824	594.624	2.343	763.885	3.000	978.000	1.476	481.176
	Retiro del material sobrante de limpieza	global	1	760.000	760.000	437.398	437.398	1.000.000	1.000.000	369.000	369.000
	Replanteo y marcación de obra	m²	134	1.672	224.048	1.250	167.461	4.000	536.000	4.305	576.870
B	**Pavimento y equipamiento**										
	Piso de hormigón armado con terminación llaneado con franjas de baldosas de can	m²	134	101.807	13.642.138	127.077	17.028.274	85.000	11.390.000	109.470	14.668.980
	Luminaria exterior tipo alumbrado público	unidad	2	2.584.000	5.168.000	562.369	1.124.738	950.000	1.900.000	762.600	1.525.200
	Basureros de chapa y estructura metálica, según detalle	unidad	1	380.000	380.000	687.340	687.340	1.800.000	1.800.000	922.500	922.500
REMODELACION DE ACCESO DE CAPILLA SAN BALTAZAR											
A	**Albañilería**										
	Reparación de alisada de cemento existente y ampliación de camino de acceso	m²	258	30.400	7.843.200	32.274	8.326.624	55.000	14.190.000	24.600	6.345.800
	Franjas de ladrillo comun según diseño	ml	62	30.400	1.884.800	27.494	1.704.603	15.000	930.000	43.050	2.669.100
	Cantero de mamposteria de ladrillos	gl	1	532.000	532.000	749.825	749.825	1.300.000	1.300.000	2.214.000	2.214.000
	Pintura de muralla frontal	m2	26	8.732	227.032	11.247	292.432	10.000	260.000	14.760	383.760
	Portón de acceso nuevo	un	1	760.000	760.000	5.998.604	5.998.604	1.500.000	1.500.000	1.660.500	1.660.500
CARTEL SOBRE AVENIDA MCAL. LOPEZ INDICATIVO DE ACCESO A LA											
	Cartel										
	Cartel doble de chapa con estructura de caño galvanizado de 100mm	gl	1	5.107.200	5.107.200	2.186.991	2.186.991	6.500.000	6.500.000	2.091.000	2.091.000
	TOTAL LOTE 2				825.668.077		679.312.991		785.027.230		820.784.932