Cuadro Comparativo de Ofertas del Llamado a Contratacion Directa Nro 05/16 **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SAN DAMIAN ID NRO 313109**C. catalogo: 72131701-002

				Tatania Palacios	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P UNITARIO**	**P TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	**Preparación de obras**				
1,1	Marcacion y replanteo	m2	2.135,0	1.000	2.135.000
2	**Movimiento de suelo**				
2,1	Excavación no clasificada.	m3	427	8.000	3.416.000
2,2	Terraplenes.	m3	15	70.000	1.050.000
3	**Cordón**				
3,1	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ml	405	41.000	16.605.000
4	**Empedrado**				
4,1	Pavimento tipo empedrado según especificaciones tècnicas.	m2	1.857	25.700.000	47.704.900
4,2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	1.857	2.500	4.642.500
5	**Badén**				
5,1	Baden de H°A°, Ancho:2,0m, espesor: 10 cm.	ml	20	180.000	3.600.000
6	**Carteleria**				
6,1	Cartel de Obras, según diseño.	gl	1	400.000	400.000
7	**Limpieza final**				
7,1	Limpieza final y entrega de obras.	gl	1	400.000	400.000
TOTAL (IVA Incluido)					**79.973.400**

				Construciones Maria Belen	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P UNITARIO**	**P TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	**Preparación de obras**				
1,1	Marcacion y replanteo	m2	2.135,0	800	1.708.000
2	**Movimiento de suelo**				
2,1	Excavación no clasificada.	m3	427	20.000	8.540.000
2,2	Terraplenes.	m3	15	30.000	450.000
3	**Cordón**				

3,1	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ml	405	52.000	21.060.000
4	**Empedrado**				
4,1	Pavimento tipo empedrado según especificaciones tècnicas.	m2	1.857	25.000	46.425.000
4,2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	1.857	1.500	2.785.500
5	**Badén**				
5,1	Baden de H°A°, Ancho:2,0m, espesor: 10 cm.	ml	20	200.000	4.000.000
6	**Carteleria**				
6,1	Cartel de Obras, según diseño.	gl	1	800.000	800.000
7	**Limpieza final**				
7,1	Limpieza final y entrega de obras.	gl	1	400.000	400.000
TOTAL (IVA Incluido)					**86.168.500**

				J. Aguayo Construcciones	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P UNITARIO**	**P TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	**Preparación de obras**				
1,1	Marcacion y replanteo	m2	2.135,0	1.000	2.135.000
2	**Movimiento de suelo**				
2,1	Excavación no clasificada.	m3	427	22.000	9.394.000
2,2	Terraplenes.	m3	15	25.000	375.000
3	**Cordón**				
3,1	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ml	405	55.000	22.275.000
4	**Empedrado**				
4,1	Pavimento tipo empedrado según especificaciones tècnicas.	m2	1.857	35.000	64.995.000
4,2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	1.857	1.000	1.857.000
5	**Badén**				
5,1	Baden de H°A°, Ancho:2,0m, espesor:	ml	20	80.000	1.600.000

	10 cm.				
6	**Carteleria**				
6,1	Cartel de Obras, según diseño.	gl	1	250.000	250.000
7	**Limpieza final**				
7,1	Limpieza final y entrega de obras.	gl	1	2.700.000	2.700.000
TOTAL (IVA Incluido)					**105.581.000**

				Construcciones San Ramon	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P UNITARIO**	**P TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	**Preparación de obras**				
1,1	Marcacion y replanteo	m2	2.135,0	400	854.000
2	**Movimiento de suelo**				
2,1	Excavación no clasificada.	m3	427	17.300	7.387.100
2,2	Terraplenes.	m3	15	35.500	532.500
3	**Cordón**				
3,1	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ml	405	52.000	2.106.000
4	**Empedrado**				
4,1	Pavimento tipo empedrado según especificaciones tècnicas.	m2	1.857	33.700	62.580.900
4,2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	1.857	3.750	6.963.750
5	**Badén**				
5,1	Baden de H°A°, Ancho:2,0m, espesor: 10 cm.	ml	20	344.000	6.880.000
6	**Carteleria**				
6,1	Cartel de Obras, según diseño.	gl	1	450.000	450.000
7	**Limpieza final**				
7,1	Limpieza final y entrega de obras.	gl	1	450.000	450.000
TOTAL (IVA Incluido)					**107.158.250**

				El Tagua Construcciones	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P UNITARIO**	**P TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	**Preparación de obras**				
1,1	Marcacion y replanteo	m2	2.135,0	400	854.000
2	**Movimiento de suelo**				
2,1	Excavación no clasificada.	m3	427	15.000	6.405.000
2,2	Terraplenes.	m3	15	35.000	525.000
3	**Cordón**				
3,1	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ml	405	56.000	22.680.000
4	**Empedrado**				
4,1	Pavimento tipo empedrado según especificaciones tècnicas.	m2	1.857	38.000	70.566.000
4,2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	1.857	3.000	5.571.000
5	**Badén**				
5,1	Baden de H°A°, Ancho:2,0m, espesor: 10 cm.	ml	20	350.000	7.000.000
6	**Carteleria**				
6,1	Cartel de Obras, según diseño.	gl	1	400.000	400.000
7	**Limpieza final**				
7,1	Limpieza final y entrega de obras.	gl	1	400.000	400.000
TOTAL (IVA Incluido)					**114.401.000**

				IGESUR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P UNITARIO**	**P TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	**Preparación de obras**				
1,1	Marcacion y replanteo	m2	2.135,0	800	1.708.000
2	**Movimiento de suelo**				
2,1	Excavación no clasificada.	m3	427	18.000	7.686.000
2,2	Terraplenes.	m3	15	45.000	675.000
3	**Cordón**				

3,1	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ml	405	47.500	19.237.500
4	**Empedrado**				
4,1	Pavimento tipo empedrado según especificaciones tècnicas.	m2	1.857	43.800	81.336.600
4,2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	1.857	3.500	6.499.500
5	**Badén**				
5,1	Baden de H°A°, Ancho:2,0m, espesor: 10 cm.	ml	20	400.000	8.000.000
6	**Carteleria**				
6,1	Cartel de Obras, según diseño.	gl	1	650.000	650.000
7	**Limpieza final**				
7,1	Limpieza final y entrega de obras.	gl	1	600.000	600.000
TOTAL (IVA Incluido)					**126.392.600**

				Construcciones Cuellar	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P UNITARIO**	**P TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	**Preparación de obras**				
1,1	Marcacion y replanteo	m2	2.135,0		2.775.500
2	**Movimiento de suelo**				
2,1	Excavación no clasificada.	m3	427		23.912.000
2,2	Terraplenes.	m3	15		975.000
3	**Cordón**				
3,1	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ml	405		24.300.000
4	**Empedrado**				
4,1	Pavimento tipo empedrado según especificaciones tècnicas.	m2	1.857		67.780.500
4,2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	1.857		3.528.300
5	**Badén**				

5,1	Baden de H°A°, Ancho:2,0m, espesor: 10 cm.	ml	20		3.300.000
6	**Carteleria**				
6,1	Cartel de Obras, según diseño.	gl	1		13.500.000
7	**Limpieza final**				
7,1	Limpieza final y entrega de obras.	gl	1		1.700.000
TOTAL (IVA Incluido)					**129.621.300**

				MB Ingeneria	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P UNITARIO**	**P TOTAL**
	PRELIMINARES				
1	**Preparación de obras**				
1,1	Marcacion y replanteo	m2	2.135,0	200	427.000
2	**Movimiento de suelo**				
2,1	Excavación no clasificada.	m3	427	14.000	5.978.000
2,2	Terraplenes.	m3	15	30.000	450.000
3	**Cordón**				
3,1	Colocación de cuneta cordón de hormigón	ml	405	52.000	21.060.000
4	**Empedrado**				
4,1	Pavimento tipo empedrado según especificaciones tècnicas.	m2	1.857	37.000	68.709.000
4,2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta.	m2	1.857	3.000	5.571.000
5	**Badén**				
5,1	Baden de H°A°, Ancho:2,0m, espesor: 10 cm.	ml	20	320.000	6.400.000
6	**Carteleria**				
6,1	Cartel de Obras, según diseño.	gl	1	400.000	400.000
7	**Limpieza final**				
7,1	Limpieza final y entrega de obras.	gl	1	300.000	300.000
TOTAL (IVA Incluido)					**109.295.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

Jorge Adrian Cantero Franco
Unidad Operativa de Contrataciones