PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE N° 1 Construcción de baño y cerco perimetral en la Escuela N° 1249 Prof. Ana Cáceres Paredes		COPCI S.A.					FAMILIAR S.R.L.					RF CONSTRUCCIONES				
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE OBRA: Limpieza y preparación de terreno	N/A	N/A	22,1	3.070	67.847	N/A	N/A	22,1	2.976	65.770	N/A	N/A	22,1	2.976	65.770
2	Replanteo	N/A	N/A	22,1	13.967	308.671	N/A	N/A	22,1	13.539	299.212	N/A	N/A	22,1	13.539	299.212
3	Excavación Carga de cimiento c/ PBC	N/A	N/A	5	433.049	2.165.245	N/A	N/A	5	419.793	2.098.965	N/A	N/A	5	419.792	2.098.960
4	ESTRUCTURA DE H°A°: Encadenado H°A° superior e inferior de (13X27)	N/A	N/A	2,05	1.548.519	3.174.464	N/A	N/A	2,05	1.501.115	3.077.286	N/A	N/A	2,05	1.501.115	3.077.286
5	MUROS DE NIVELACIÓN: De 0,30m armada con 406mm	N/A	N/A	7,9	290.668	2.296.277	N/A	N/A	7,9	281.770	2.225.983	N/A	N/A	7,9	281.770	2.225.983
6	Relleno y compactación	N/A	N/A	4,15	84.746	351.696	N/A	N/A	4,15	82.151	340.927	N/A	N/A	4,15	82.151	340.927
7	AISLACIÓN ASFALTICA DE MUROS: 0,15 Horizontal	N/A	N/A	11,7	38.317	448.309	N/A	N/A	11,7	37.144	434.585	N/A	N/A	11,7	37.144	434.585
8	MUROS DE ELEVACIÓN: De 0,15 para revocar	N/A	N/A	28,5	65.582	1.869.087	N/A	N/A	28,5	63.574	1.811.859	N/A	N/A	28,5	63.574	1.811.859
9	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	45,4	75.156	3.412.082	N/A	N/A	45,4	72.856	3.307.662	N/A	N/A	45,4	72.855	3.307.617
10	TECHO: Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X6" con liston de boca	N/A	N/A	32,81	208.650	6.845.807	N/A	N/A	32,81	202.263	6.636.249	N/A	N/A	32,81	202.262	6.636.216
11	REVOQUES: De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	108,52	27.232	2.955.217	N/A	N/A	108,52	26.399	2.864.819	N/A	N/A	108,52	26.398	2.864.711
12	Contrapiso de H° de cascotes 10cms	N/A	N/A	18	27.904	502.272	N/A	N/A	18	27.049	486.882	N/A	N/A	18	27.049	486.882
13	Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	4,4	13.769	60.584	N/A	N/A	4,4	13.348	58.731	N/A	N/A	4,4	13.347	58.727
14	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30X30cms	N/A	N/A	18	86.952	1.565.136	N/A	N/A	18	84.291	1.517.238	N/A	N/A	18	84.290	1.517.220
15	ABERTURAS DE MADERAS: De marco 0,15 y puerta de 0,70X2,10 tablero	N/A	N/A	2	644.063	1.288.126	N/A	N/A	2	624.347	1.248.694	N/A	N/A	2	624.347	1.248.694
16	De marco 0,15 y puerta de 0,90 X 2,10 tablero	N/A	N/A	1	1.026.714	1.026.714	N/A	N/A	1	995.284	995.284	N/A	N/A	1	995.283	995.283
17	ABERTURAS METALICAS: ventanas balancines de 0,60 X 0,40	N/A	N/A	5	183.401	917.005	N/A	N/A	5	177.787	888.935	N/A	N/A	5	177.786	888.930
18	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 X 1,50, en boxes	N/A	N/A	3	269.355	808.065	N/A	N/A	3	261.109	783.327	N/A	N/A	3	261.109	783.327

19	AFEIZAR DE VENTANA: De revoque 1:3 (cemento-arena)	N/A	N/A	9,7	11.062	107.301	N/A	N/A	9,7	10.724	104.023	N/A	N/A	9,7	10.724	104.023
20	PINTURA: De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	85,8	12.318	1.056.884	N/A	N/A	85,8	11.941	1.024.538	N/A	N/A	85,8	11.940	1.024.452
21	De paredes revocadas al latex	N/A	N/A	85,8	18.454	1.583.353	N/A	N/A	85,8	17.889	1.534.876	N/A	N/A	85,8	17.890	1.534.962
22	De aberturas de madera con barniz sintético	N/A	N/A	6	38.049	228.294	N/A	N/A	6	36.884	221.304	N/A	N/A	6	36.884	221.304
23	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	5	23.435	117.175	N/A	N/A	5	22.717	113.585	N/A	N/A	5	22.717	113.585
24	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y pantinal D)	N/A	N/A	44,8	18.302	819.930	N/A	N/A	44,8	17.741	794.797	N/A	N/A	44,8	17.741	794.797
25	De tejuelones con barniz, de tirantes y liston de boca de H°A° al latex	N/A	N/A	32,81	22.442	736.322	N/A	N/A	32,81	21.755	713.782	N/A	N/A	32,81	21.755	713.782
26	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	17,72	22.617	400.773	N/A	N/A	17,72	21.868	387.501	N/A	N/A	17,72	21.868	387.501
27	REVESTIMIENTOS: De azulejos de 0,15 X 0,15 m	N/A	N/A	42,5	70.540	2.997.950	N/A	N/A	42,5	68.381	2.906.193	N/A	N/A	42,5	68.381	2.906.193
28	Vidrios dobles de 4mm	N/A	N/A	0,5	122.500	61.250	N/A	N/A	0,5	118.750	59.375	N/A	N/A	0,5	118.750	59.375
29	DESAGUE PLUVIAL: canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cms	N/A	N/A	14	48.262	675.668	N/A	N/A	14	46.788	655.032	N/A	N/A	14	46.788	655.032
30	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	14,1	52.908	746.003	N/A	N/A	14,1	51.289	723.175	N/A	N/A	14,1	51.288	723.161
31	INSTALACION ELECTRICA: Instalación eléctrica completa	N/A	N/A	1	2.074.005	2.074.005	N/A	N/A	1	2.010.515	2.010.515	N/A	N/A	1	2.010.515	2.010.515
32	Alimentación 2 x 6 mm NYY al tablero existente	N/A	N/A	29	24.336	705.744	N/A	N/A	29	23.591	684.139	N/A	N/A	29	23.591	684.139
33	Registro eléctrico de 30X30X70 cms	N/A	N/A	3	123.725	371.175	N/A	N/A	3	119.938	359.814	N/A	N/A	3	119.937	359.811
34	INSTALACIÓN SANITARIA: Agua corriente - desague cloacal-camara de inspecccion-espejo y artefactos sanitarios, incluye portarrollos y jaboneras, barra para discapacitado, rejillas sifonadas	N/A	N/A	1	7.130.668	7.130.668	N/A	N/A	1	6.912.382	6.912.382	N/A	N/A	1	6.912.382	6.912.382
35	Cámara séptica 1,35X1,95 X1,20	N/A	N/A	1	4.542.877	4.542.877	N/A	N/A	1	4.403.810	4.403.810	N/A	N/A	1	4.403.809	4.403.809
36	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 X 2,50	N/A	N/A	1	2.878.672	2.878.672	N/A	N/A	1	2.790.549	2.790.549	N/A	N/A	1	2.790.549	2.790.549
37	Limpieza de obra	N/A	N/A	1	359.334	359.334	N/A	N/A	1	348.334	348.334	N/A	N/A	1	348.334	348.334
38	Mesada de Hormigon Armado de espesor 0,05 con lavatorios embutidos, apoyados sobre dos mamposteria de 0,15	N/A	N/A	1	477.878	477.878	N/A	N/A	1	463.249	463.249	N/A	N/A	1	463.249	463.249
39	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL: trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	2.178.866	2.178.866	N/A	N/A	1	2.112.166	2.112.166	N/A	N/A	1	2.006.558	2.006.558
40	Cimiento de piedra bruta colocada, 0,30 X 0,45 de profundidad	N/A	N/A	10,5	467.178	4.905.369	N/A	N/A	10,5	452.876	4.755.198	N/A	N/A	10,5	452.876	4.755.198
41	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 revocados con hidrófugo	N/A	N/A	15,74	149.477	2.352.768	N/A	N/A	15,74	144.902	2.280.757	N/A	N/A	15,74	144.901	2.280.742
42	Provisión y colocacion de postes de HoAo segun diseño MEC, incluye alambres de trinca y de pua mas accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes e diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas	N/A	N/A	47,48	86.566	4.110.154	N/A	N/A	47,48	83.916	3.984.332	N/A	N/A	47,48	83.916	3.984.332

43	Provisión y colocación de un porton metálico tipo rejas, con cerradura y tranca del mismo material de 3,50 metros de ancho, mas un porton metálico peatonal de 2,00 x 1,50 de ancho	N/A	N/A	1	3.691.334	3.691.334	N/A	N/A	1	3.578.334	3.578.334	N/A	N/A	1	3.578.334	3.578.334
44	Pintura de postes y muro de nivelación a latex color a definir	N/A	N/A	1	365.344	365.344	N/A	N/A	1	354.160	354.160	N/A	N/A	1	354.160	354.160
45	Pintura de porton con base antioxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	288.970	288.970	N/A	N/A	1	280.124	280.124	N/A	N/A	1	280.124	280.124
46	Construccion de rampa peatonal de hormigon armado de 3,50m de ancho x 5m de largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1,4	2.039.220	2.854.908	N/A	N/A	1,4	1.976.795	2.767.513	N/A	N/A	1,4	1.976.795	2.767.513
47	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	914.666	914.666	N/A	N/A	1	886.666	886.666	N/A	N/A	1	886.667	886.667
		N/A	N/A		Precio Total	**79.796.238**					**77.352.629**					**77.246.769**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
Misiones

Lic. Enrique Correa Velázquez
Responsable UOC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE N° 1 Construcción de baño y cerco perimetral en la Escuela N° 1249 Prof. Ana Cáceres Paredes		NAHIARA CONSTRUCCIONES					EMPRESA XXX					EMPRESA XXX				
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACIÓN DE OBRA: Limpieza y preparación de terreno	N/A	N/A	22,1	. . . .	62.101										
2	Replanteo	N/A	N/A	22,1	. . . . .	283.477										
3	Excavación Carga de cimiento c/ PBC	N/A	N/A	5	. . . . .	1.978.250										
4	ESTRUCTURA DE H°A°: Encadenado H°A° superior e inferior de (13X27)	N/A	N/A	2,05	. . . . .	2.911.236										
5	MUROS DE NIVELACIÓN: De 0,30m armada con 406mm	N/A	N/A	7,9	. . . . .	2.101.005										
6	Relleno y compactación	N/A	N/A	4,15	. . . . .	319.550										
7	AISLACIÓN ASFALTICA DE MUROS: 0,15 Horizontal	N/A	N/A	11,7	. . . . .	410.670										
8	MUROS DE ELEVACIÓN: De 0,15 para revocar	N/A	N/A	28,5	. . . . .	1.716.270										
9	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	45,4	. . . . .	3.109.900										
10	TECHO: Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X6" con liston de boca	N/A	N/A	32,81	. . . . .	6.242.103										
11	REVOQUES: De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	108,52	. . . . .	2.696.722										
12	Contrapiso de H° de cascotes 10cms	N/A	N/A	18	. . . . .	459.000										
13	Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	4,4	. . . . .	55.660										
14	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30X30cms	N/A	N/A	18	. . . . .	1.413.000										
15	ABERTURAS DE MADERAS: De marco 0,15 y puerta de 0,70X2,10 tablero	N/A	N/A	2	. . . . .	1.182.500										
16	De marco 0,15 y puerta de 0,90 X 2,10 tablero	N/A	N/A	1	. . . . .	935.000										
17	ABERTURAS METALICAS: ventanas balancines de 0,60 X 0,40	N/A	N/A	5	. . . . .	834.250										
18	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 X 1,50, en boxes	N/A	N/A	3	. . . . .	741.000										

19	AFEIZAR DE VENTANA: De revoque 1:3 (cemento-arena)	N/A	N/A	9,7	. . . . .	101.850										
20	PINTURA: De paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	85,8	. . . . .	965.250										
21	De paredes revocadas al latex	N/A	N/A	85,8	. . . . .	1.437.150										
22	De aberturas de madera con barniz sintético	N/A	N/A	6	. . . . .	207.000										
23	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	5	. . . . .	107.500										
24	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y pantinal D)	N/A	N/A	44,8	. . . . .	745.920										
25	De tejuelones con barniz, de tirantes y liston de boca de H°A° al latex	N/A	N/A	32,81	. . . . .	674.246										
26	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	17,72	. . . . .	364.146										
27	REVESTIMIENTOS: De azulejos de 0,15 X 0,15 m	N/A	N/A	42,5	. . . . .	2.742.100										
28	Vidrios dobles de 4mm	N/A	N/A	0,5	. . . . .	56.000										
29	DESAGUE PLUVIAL: canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cms	N/A	N/A	14	. . . . .	616.000										
30	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	14,1	. . . . .	676.800										
31	INSTALACION ELECTRICA: Instalación eléctrica completa	N/A	N/A	1	. . . . .	1.895.000										
32	Alimentación 2 x 6 mm NYY al tablero existente	N/A	N/A	29	. . . . .	638.000										
33	Registro eléctrico de 30X30X70 cms	N/A	N/A	3	. . . . .	336.000										
34	INSTALACIÓN SANITARIA: Agua corriente - desague cloacal-camara de inspecccion-espejo y artefactos sanitarios, incluye portarrollos y jaboneras, barra para discapacitado, rejillas sifonadas	N/A	N/A	1	. . . . .	6.510.500										
35	Cámara séptica 1,35X1,95 X1,20	N/A	N/A	1	. . . . .	4.120.000										
36	Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 X 2,50	N/A	N/A	1	. . . . .	2.620.000										
37	Limpieza de obra	N/A	N/A	1	. . . . .	328.500										
38	Mesada de Hormigon Armado de espesor 0,05 con lavatorios embutidos, apoyados sobre dos mamposteria de 0,15	N/A	N/A	1	. . . . .	432.500										
39	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL: trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	. . . . .	1.985.000										
40	Cimiento de piedra bruta colocada, 0,30 X 0,45 de profundidad	N/A	N/A	10,5	. . . . .	4.471.425										
41	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 revocados con hidrófugo	N/A	N/A	15,74	. . . . .	2.148.510										
42	Provisión y colocacion de postes de HoAo segun diseño MEC, incluye alambres de trinca y de pua mas accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes e diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas	N/A	N/A	47,48	. . . . .	3.703.440										

43	Provisión y colocación de un porton metálico tipo rejas, con cerradura y tranca del mismo material de 3,50 metros de ancho, mas un porton metálico peatonal de 2,00 x 1,50 de ancho	N/A	N/A	1	. . . . .	3.345.000										
44	Pintura de postes y muro de nivelación a latex color a definir	N/A	N/A	1	. . . . .	329.500										
45	Pintura de porton con base antioxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	. . . . .	262.500										
46	Construccion de rampa peatonal de hormigon armado de 3,50m de ancho x 5m de largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1,4	. . . . .	2.597.910										
47	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	. . . . .	830.000										
		N/A	N/A		Precio Total	**72.699.439**					0					**0**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
Misiones

Lic. Enrique Correa Velázquez
Responsable UOC