PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO: 07/2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN AL COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA" PLURIANUAL

ID: 384996

		OFERENTE 1 TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES				OFERENTE 2 CONCRECAR SRL				OFERENTE 3 E.A. CONSTRUCCIONES			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos Preliminares												
1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 0,80	m2	0,96	573.000	550.080	m2	0,96	467.950	449.232	m2	0,96	382.000	366.720
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.277	2.026	6.639.202	m2	3.277	1.654	5.420.158	m2	3.277	1.350	4.423.950
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.277	2.062	6.757.174	m2	3.277	1.684	5.518.468	m2	3.277	1.374	4.502.598
1.4	Compactación de suelo con rollo pata de cabra	m2	3.277	3.030	9.929.310	m2	3.277	2.475	8.110.575	m2	3.277	2.020	6.619.540
2	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-				-				-
2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	327,7	3.112	1.019.802	m3	327,7	2.541	832.686	m3	327,7	2.074	679.650
2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	3.277	30.390	99.588.030	m2	3.277	24.819	81.331.863	m2	3.277	20.260	66.392.020
3	Cordón de Ho.				-				-				-
3.1	Cordón prefabricado de Ho. vibrado 10 x 30/ 80 cm c/ protección lateral	ml	798,4	62.000	49.500.800	ml	798,4	60.760	48.510.784	ml	798,4	49.600	39.600.640
4	Desagüe Pluvial				-				-				-
4.1	Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.60 cm de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub base de triturada 6ta compactada	ml	175	364.000	63.700.000	ml	175	300.300	52.552.500	ml	175	242.666	42.466.550
4.2	Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80 cm de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub base de triturada 6ta compactada	ml	21	510.000	10.710.000	ml	21	420.750	8.835.750	ml	21	340.000	7.140.000
4.3	Boca de Tormenta de 1,00 x 1,00 x 1,00 con tapa de HºAº según detalle de Plano	un	6	1.818.400	10.910.400	un	6	1.500.180	9.001.080	un	6	1.212.266	7.273.596
5	Compactación				-				-				-
5.1	Compactación preliminar	m2	3.277	2.206	7.229.062	m2	3.277	1.820	5.964.140	m2	3.277	1.470	4.817.190
5.2	Compactación Final	m2	3.277	2.160	7.078.320	m2	3.277	1.782	5.839.614	m2	3.277	1.440	4.718.880
6	Limpieza				-				-				-
6.1	Limpieza final de obra	m2	3.277	864	2.831.328	m2	3.277	713	2.336.501	m2	3.277	578	1.894.106
					276.443.508				234.703.351				190.895.440

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.