GOBERNACIÓN DE BOQUERON

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación@boqueron.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº06/2014 "CONSTRUCCION DE AULAS EN COMUNIDADES INDIGENAS – FONACIDE

ITEMS	DESCRIPCION	EMPRESA 1: DERLIS MENCIA CONSTRUCCIONES			EMPRESA 2: IPYAPY S.R.L		
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
	Limpieza de Obra						
1	Limpieza de Obra	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	1.500.000	1.500.000
	Relleno y compactación			-			-
2	Relleno y Compactación	48,00	68.000	3.264.000	48,00	70.000	3.360.000
	Replanteo y trazado			-			-
3	Replanteo y trazado	157,00	2.900	455.300	157,00	8.000	1.256.000
	Cimiento			-			-
4	Zapata corrida	71,00	178.000	12.638.000	71,00	250.000	17.750.000
	Mamposteria de Nivelación de 0,30			-			-
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	36,00	175.000	6.300.000	36,00	90.000	3.240.000
6	Cordón de galería	23,00	88.000	2.024.000	23,00	80.000	1.840.000
	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto			-			-
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	71,00	36.000	2.556.000	71,00	10.000	710.000
	Mamposteria de elevación			-			-
8	0,15 de ladrillos 6 agujeros (int. rev., ext. visto)	227,00	199.000	45.173.000	227,00	120.000	27.240.000
	Pilares			-			-
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	10,00	598.000	5.980.000	10,00	1.500.000	15.000.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	5,00	500.000	2.500.000	5,00	1.500.000	7.500.000
	Envarillado de mamposteria			-			-
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	65,00	430.000	27.950.000	65,00	240.000	15.600.000
	Techo			-			-
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	165,00	210.000	34.650.000	165,00	180.000	29.700.000
	Revoque			-			-
13	Interior de mamposteria	235,00	39.000	9.165.000	235,00	25.000	5.875.000
14	Exterior aberturas y mochetas	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	2.000.000	2.000.000
	Contrapisos de cascotes			-			-
15	Contrapisos de cascotes	127,00	48.000	6.096.000	127,00	10.000	1.270.000
	Pisos			-			-
16	Alisado de cemento con color, al frataz	127,00	38.000	4.826.000	127,00	40.000	5.080.000
	Cieloraso			-			-
17	De madera machihembrada	80,00	89.000	7.120.000	80,00	70.000	5.600.000
18	Aislación membrana	80,00	59.000	4.720.000	80,00	50.000	4.000.000
	Desague Pluvial			-			-
19	Canaletas y bajadas	47,00	62.000	2.914.000	47,00	80.000	3.760.000
20	Aljibe de 30.000 litros, detalle lam. 11	1,00	7.200.000	7.200.000	1,00	30.000.000	30.000.000
	Desague cloacal			-			-
21	Pozo negro, ver detalle en lam N° 10	1,00	4.600.000	4.600.000	1,00	4.390.000	4.390.000
	Colocación de artefactos sanitarios			-			-
22	Colocación de plancha de Ho, 4 un	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Instalación eléctrica			-			-
23	Tablero principal, detalle en lam N° 06	1,00	4.990.000	4.990.000	1,00	2.000.000	2.000.000
24	Ventiladores	8,00	490.000	3.920.000	8,00	300.000	2.400.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	1,00	7.890.000	7.890.000	1,00	3.000.000	3.000.000
	Carpinteria metálica (incluye vidrios)			-			-
26	Puerta Principal, ver detalle	1,00	990.000	990.000	1,00	1.500.000	1.500.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	8,00	510.000	4.080.000	8,00	350.000	2.800.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	4,00	290.000	1.160.000	4,00	500.000	2.000.000
29	Ventana tipo balancín, baños	6,00	320.000	1.920.000	6,00	200.000	1.200.000
	Pinturas			-			-
30	De paredes revocadas	235,00	21.500	5.052.500	235,00	23.000	5.405.000
31	De aberturas metalicas	14,00	150.000	2.100.000	14,00	25.000	350.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	1,00	3.900.000	3.900.000	1,00	1.000.000	1.000.000

GOBERNACION DE BOQUERON UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Dr. Oscar Martínez
Administrador

	Otros			-			-
33	Pizarron completo, ver detalle	2,00	1.780.000	3.560.000	2,00	2.000.000	4.000.000
	TOTAL LOTE I			**236.593.800**	**TOTAL LOTE I**		**213.326.000**
	LOTE II - AMPLIACIÓN ESC. BÁS. N° 6.770 - "PAZ Y VIDA" - COLONIA 4						
	Limpieza de Obra						
1	Limpieza de Obra	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	1.500.000	1.500.000
	Relleno y compactación			-			-
2	Relleno y Compactación	48,00	68.000	3.264.000	48,00	70.000	3.360.000
	Replanteo y trazado			-			-
3	Replanteo y trazado	157,00	2.900	455.300	157,00	8.000	1.256.000
	Cimiento			-			-
4	Zapata corrida	71,00	178.000	12.638.000	71,00	250.000	17.750.000
	Mamposteria de Nivelación de 0,30			-			-
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	36,00	175.000	6.300.000	36,00	90.000	3.240.000
6	Cordón de galería	23,00	88.000	2.024.000	23,00	80.000	1.840.000
	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto			-			-
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	71,00	36.000	2.556.000	71,00	10.000	710.000
	Mamposteria de elevación			-			-
8	0,15 de ladrillos 6 agujeros (int. rev., ext. visto)	227,00	199.000	45.173.000	227,00	120.000	27.240.000
	Pilares			-			-
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	10,00	598.000	5.980.000	10,00	1.500.000	15.000.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	5,00	500.000	2.500.000	5,00	1.500.000	7.500.000
	Envarillado de mamposteria			-			-
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	65,00	430.000	27.950.000	65,00	240.000	15.600.000
	Techo			-			-
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	165,00	210.000	34.650.000	165,00	180.000	29.700.000
	Revoque			-			-
13	Interior de mamposteria	235,00	39.000	9.165.000	235,00	25.000	5.875.000
14	Exterior aberturas y mochetas	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	2.000.000	2.000.000
	Contrapisos de cascotes			-			-
15	Contrapisos de cascotes	127,00	48.000	6.096.000	127,00	10.000	1.270.000
	Pisos			-			-
16	Alisado de cemento con color, al frataz	127,00	38.000	4.826.000	127,00	40.000	5.080.000
	Cieloraso			-			-
17	De madera machihembrada	80,00	89.000	7.120.000	80,00	70.000	5.600.000
18	Aislación membrana	80,00	59.000	4.720.000	80,00	50.000	4.000.000
	Desague Piuvial			-			-
19	Canaletas y bajadas	47,00	62.000	2.914.000	47,00	80.000	3.760.000
20	Aljibe de 30.000 litros, detalle lam. 11	1,00	7.200.000	7.200.000	1,00	30.000.000	30.000.000
	Desague cloacal			-			-
21	Pozo negro, ver detalle en lam N° 10	1,00	4.600.000	4.600.000	1,00	4.390.000	4.390.000
	Colocación de artefactos sanitarios			-			-
22	Colocación de plancha de Ho, 4 un	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Instalación eléctrica			-			-
23	Tablero principal, detalle en lam N° 06	1,00	4.990.000	4.990.000	1,00	2.000.000	2.000.000
24	Ventiladores	8,00	490.000	3.920.000	8,00	300.000	2.400.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	1,00	7.890.000	7.890.000	1,00	3.000.000	3.000.000
	Carpinteria metálica (incluye vidrios)			-			-
26	Puerta Principal, ver detalle	1,00	990.000	990.000	1,00	1.500.000	1.500.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	8,00	510.000	4.080.000	8,00	350.000	2.800.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	4,00	290.000	1.160.000	4,00	500.000	2.000.000
29	Ventana tipo balancín, baños	6,00	320.000	1.920.000	6,00	200.000	1.200.000
	Pinturas			-			-
30	De paredes revocadas	235,00	21.500	5.052.500	235,00	23.000	5.405.000
31	De aberturas metalicas	14,00	150.000	2.100.000	14,00	25.000	350.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	1,00	3.900.000	3.900.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Otros			-			-
33	Pizarron completo, ver detalle	2,00	1.780.000	3.560.000	2,00	2.000.000	4.000.000
	TOTAL LOTE II			**236.593.800**	**TOTAL LOTE II**		**213.326.000**
	LOTE III - AMPLIACIÓN ESC. BÁS. N° 6,768 - "BET-EL" - DAMASCO						
	Limpieza de Obra						
1	Limpieza de Obra	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	1.500.000	1.500.000
	Relleno y compactación			-			-
2	Relleno y Compactación	48,00	68.000	3.264.000	48,00	70.000	3.360.000

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Oscar Martínez
Administrador

	Replanteo y trazado			-			-
3	Replanteo y trazado	157,00	2.900	455.300	157,00	8.000	1.256.000
	Cimiento			-			-
4	Zapata corrida	71,00	178.000	12.638.000	71,00	250.000	17.750.000
	Mamposteria de Nivelación de 0,30			-			-
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	36,00	175.000	6.300.000	36,00	90.000	3.240.000
6	Cordón de galería	23,00	88.000	2.024.000	23,00	80.000	1.840.000
	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto			-			-
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	71,00	36.000	2.556.000	71,00	10.000	710.000
	Mamposteria de elevación			-			-
8	0,15 de ladrillos 6 agujeros (int. rev., ext. visto)	227,00	199.000	45.173.000	227,00	120.000	27.240.000
	Pilares			-			-
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	10,00	598.000	5.980.000	10,00	1.500.000	15.000.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	5,00	500.000	2.500.000	5,00	1.500.000	7.500.000
	Envarillado de mamposteria			-			-
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	65,00	430.000	27.950.000	65,00	240.000	15.600.000
	Techo			-			-
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	165,00	210.000	34.650.000	165,00	180.000	29.700.000
	Revoque			-			-
13	Interior de mamposteria	235,00	39.000	9.165.000	235,00	25.000	5.875.000
14	Exterior aberturas y mochetas	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	2.000.000	2.000.000
	Contrapisos de cascotes			-			-
15	Contrapisos de cascotes	127,00	48.000	6.096.000	127,00	10.000	1.270.000
	Pisos			-			-
16	Alisado de cemento con color, al frataz	127,00	38.000	4.826.000	127,00	40.000	5.080.000
	Cieloraso			-			-
17	De madera machihembrada	80,00	89.000	7.120.000	80,00	70.000	5.600.000
18	Aislación membrana	80,00	59.000	4.720.000	80,00	50.000	4.000.000
	Desague Pluvial			-			-
19	Canaletas y bajadas	47,00	62.000	2.914.000	47,00	80.000	3.760.000
20	Aljibe de 30.000 litros, detalle lam. 11	1,00	7.200.000	7.200.000	1,00	30.000.000	30.000.000
	Desague cloacal			-			-
21	Pozo negro, ver detalle en lam N° 10	1,00	4.600.000	4.600.000	1,00	4.390.000	4.390.000
	Colocación de artefactos sanitarios			-			-
22	Colocación de plancha de Ho, 4 un	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Instalación eléctrica			-			-
23	Tablero principal, detalle en lam N° 06	1,00	4.990.000	4.990.000	1,00	2.000.000	2.000.000
24	Ventiladores	8,00	490.000	3.920.000	8,00	300.000	2.400.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	1,00	7.890.000	7.890.000	1,00	3.000.000	3.000.000
	Carpinteria metálica (incluye vidrios)			-			-
26	Puerta Principal, ver detalle	1,00	990.000	990.000	1,00	1.500.000	1.500.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	8,00	510.000	4.080.000	8,00	350.000	2.800.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	4,00	290.000	1.160.000	4,00	500.000	2.000.000
29	Ventana tipo balancín, baños	6,00	320.000	1.920.000	6,00	200.000	1.200.000
	Pinturas			-			-
30	De paredes revocadas	235,00	21.500	5.052.500	235,00	23.000	5.405.000
31	De aberturas metalicas	14,00	150.000	2.100.000	14,00	25.000	350.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	1,00	3.900.000	3.900.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Otros			-			-
33	Pizarron completo, ver detalle	2,00	1.780.000	3.560.000	2,00	2.000.000	4.000.000
	TOTAL LOTE III			236.593.800	**TOTAL LOTE III**		**213.326.000**
	LOTE IV - AMPLIACIÓN ESC. BÁS. N° 7.368 - "ROBERTO ARA" - TIMOTEO						
	Limpieza de Obra			-			-
1	Limpieza de Obra	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	1.500.000	1.500.000
	Relleno y compactación			-			-
2	Relleno y Compactación	48,00	68.000	3.264.000	48,00	70.000	3.360.000
	Replanteo y trazado			-			-
3	Replanteo y trazado	157,00	2.900	455.300	157,00	8.000	1.256.000
	Cimiento			-			-
4	Zapata corrida	71,00	178.000	12.638.000	71,00	250.000	17.750.000
	Mamposteria de Nivelación de 0,30			-			-
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	36,00	175.000	6.300.000	36,00	90.000	3.240.000
6	Cordón de galería	23,00	88.000	2.024.000	23,00	80.000	1.840.000
	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto			-			-

GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Oscar Martínez
Administrador

7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	71,00	36.000	2.556.000	71,00	10.000	710.000
	Mamposteria de elevación			-			-
8	0,15 de ladrillos 6 agujeros (int. rev., ext. visto)	227,00	199.000	45.173.000	227,00	120.000	27.240.000
	Pilares			-			-
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	10,00	598.000	5.980.000	10,00	1.500.000	15.000.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	5,00	500.000	2.500.000	5,00	1.500.000	7.500.000
	Envarillado de mamposteria			-			-
11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	65,00	430.000	27.950.000	65,00	240.000	15.600.000
	Techo			-			-
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	165,00	210.000	34.650.000	165,00	180.000	29.700.000
	Revoque			-			-
13	Interior de mamposteria	235,00	39.000	9.165.000	235,00	25.000	5.875.000
14	Exterior aberturas y mochetas	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	2.000.000	2.000.000
	Contrapisos de cascotes			-			-
15	Contrapisos de cascotes	127,00	48.000	6.096.000	127,00	10.000	1.270.000
	Pisos			-			-
16	Alisado de cemento con color, al frataz	127,00	38.000	4.826.000	127,00	40.000	5.080.000
	Cieloraso			-			-
17	De madera machihembrada	80,00	89.000	7.120.000	80,00	70.000	5.600.000
18	Aislación membrana	80,00	59.000	4.720.000	80,00	50.000	4.000.000
	Desague Pluvial			-			-
19	Canaletas y bajadas	47,00	62.000	2.914.000	47,00	80.000	3.760.000
20	Aljibe de 30.000 litros, detalle lam. 11	1,00	7.200.000	7.200.000	1,00	30.000.000	30.000.000
	Desague cloacal			-			-
21	Pozo negro, ver detalle en lam N° 10	1,00	4.600.000	4.600.000	1,00	4.390.000	4.390.000
	Colocación de artefactos sanitarios			-			-
22	Colocación de plancha de Ho, 4 un	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Instalación eléctrica			-			-
23	Tablero principal, detalle en lam N° 06	1,00	4.990.000	4.990.000	1,00	2.000.000	2.000.000
24	Ventiladores	8,00	490.000	3.920.000	8,00	300.000	2.400.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	1,00	7.890.000	7.890.000	1,00	3.000.000	3.000.000
	Carpinteria metálica (incluye vidrios)			-			-
26	Puerta Principal, ver detalle	1,00	990.000	990.000	1,00	1.500.000	1.500.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	8,00	510.000	4.080.000	8,00	350.000	2.800.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	4,00	290.000	1.160.000	4,00	500.000	2.000.000
29	Ventana tipo balancín, baños	6,00	320.000	1.920.000	6,00	200.000	1.200.000
	Pinturas			-			-
30	De paredes revocadas	235,00	21.500	5.052.500	235,00	23.000	5.405.000
31	De aberturas metalicas	14,00	150.000	2.100.000	14,00	25.000	350.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	1,00	3.900.000	3.900.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Otros			-			-
33	Pizarron completo, ver detalle	2,00	1.780.000	3.560.000	2,00	2.000.000	4.000.000
	TOTAL LOTE IV			**236.593.800**	**TOTAL LOTE IV**		**213.326.000**
	LOTE V - AMPLIACIÓN ESC. BÁS. N° 6300 - "SAGRADO CORAZON DE JESUS" - EMAUS						
	Limpieza de Obra						
1	Limpieza de Obra	1,00	2.900.000	2.900.000	1,00	1.500.000	1.500.000
	Relleno y compactación			-			-
2	Relleno y Compactación	48,00	68.000	3.264.000	48,00	70.000	3.360.000
	Replanteo y trazado			-			-
3	Replanteo y trazado	157,00	2.900	455.300	157,00	8.000	1.256.000
	Cimiento			-			-
4	Zapata corrida	71,00	178.000	12.638.000	71,00	250.000	17.750.000
	Mamposteria de Nivelación de 0,30			-			-
5	Mamposteria de Nivelación de 0,30	36,00	175.000	6.300.000	36,00	90.000	3.240.000
6	Cordón de galería	23,00	88.000	2.024.000	23,00	80.000	1.840.000
	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto			-			-
7	Aislación horizontal 0,15 c/asfalto	71,00	36.000	2.556.000	71,00	10.000	710.000
	Mamposteria de elevación			-			-
8	0,15 de ladrillos 6 agujeros (int. rev., ext. visto)	227,00	199.000	45.173.000	227,00	120.000	27.240.000
	Pilares			-			-
9	Pilares de Ho Ao, long = 3,00 m	10,00	598.000	5.980.000	10,00	1.500.000	15.000.000
10	Pilares de metal tipo reticulado en galerias	5,00	500.000	2.500.000	5,00	1.500.000	7.500.000
	Envarillado de mamposteria						-

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Oscar Martinez
Administrador

11	Encadenado superior de Ho A° 11 x 25 cm	65,00	430.000	27.950.000	65,00	240.000	15.600.000
	Techo			-			-
12	Chapas galvanizadas sobre estr. metalica	165,00	210.000	34.650.000	165,00	180.000	29.700.000
	Revoque			-			-
13	Interior de mamposteria	235,00	39.000	9.165.000	235,00	25.000	5.875.000
14	Exterior aberturas y mochetas	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	2.000.000	2.000.000
	Contrapisos de cascotes			-			-
15	Contrapisos de cascotes	127,00	48.000	6.096.000	127,00	10.000	1.270.000
	Pisos			-			-
16	Alisado de cemento con color, al frataz	127,00	38.000	4.826.000	127,00	40.000	5.080.000
	Cieloraso			-			-
17	De madera machihembrada	80,00	89.000	7.120.000	80,00	70.000	5.600.000
18	Aislación membrana	80,00	59.000	4.720.000	80,00	50.000	4.000.000
	Desague Pluvial			-			-
19	Canaletas y bajadas	47,00	62.000	2.914.000	47,00	80.000	3.760.000
20	Aljibe de 30.000 litros, detalle lam. 11	1,00	7.200.000	7.200.000	1,00	30.000.000	30.000.000
	Desague cloacal			-			-
21	Pozo negro, ver detalle en lam N° 10	1,00	4.600.000	4.600.000	1,00	4.390.000	4.390.000
	Colocación de artefactos sanitarios			-			-
22	Colocación de plancha de Ho, 4 un	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Instalación eléctrica			-			-
23	Tablero principal, detalle en lam N° 06	1,00	4.990.000	4.990.000	1,00	2.000.000	2.000.000
24	Ventiladores	8,00	490.000	3.920.000	8,00	300.000	2.400.000
25	Luces, tomas, cableado, según detalle	1,00	7.890.000	7.890.000	1,00	3.000.000	3.000.000
	Carpinteria metálica (incluye vidrios)			-			-
26	Puerta Principal, ver detalle	1,00	990.000	990.000	1,00	1.500.000	1.500.000
27	Ventana tipo balancín, tipo c, ver detalle	8,00	510.000	4.080.000	8,00	350.000	2.800.000
28	Ventilación de techo, ver detalle	4,00	290.000	1.160.000	4,00	500.000	2.000.000
29	Ventana tipo balancín, baños	6,00	320.000	1.920.000	6,00	200.000	1.200.000
	Pinturas			-			-
30	De paredes revocadas	235,00	21.500	5.052.500	235,00	23.000	5.405.000
31	De aberturas metalicas	14,00	150.000	2.100.000	14,00	25.000	350.000
32	De ladrillos vistos, tratamiento	1,00	3.900.000	3.900.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Otros			-			-
33	Pizarron completo, ver detalle	2,00	1.780.000	3.560.000	2,00	2.000.000	4.000.000
TOTAL LOTE V				**236.593.800**	**TOTAL LOTE I**		**213.326.000**

GOBERNACION DE BOQUERON
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Oscar Martinez
Administrador.