Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 18/2.018 – Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 22 Monday - Fracción San Miguel y Readecuación del Sistema Eléctrico de la Junta Municipal ID Nº 348.946.-

		• Noreste S.A. con RUC 80024870-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**Construcción de empedrado en Km. 22 Monday. Fracción San Miguel**		**Unidad Medida Global**	**1**		**68.600.000**										
1.1	Trabajos Preliminares															
1.1.1	Colocacion de Carteles (medida 2,00m x 1,00m)		Unidad	1	1.470.000	1.470.000										
1.1.2	Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico		Metros cuadrados	1.236	1.470	1.816.920										
1.1.3	Preparacion de Terreno		Metros cuadrados	1.236	3.430	4.239.480										
1.2	Cordones															
1.2.1	Construccion de Cordon 10 x 20 x 50		Metro lineal	309	28.420	8.781.780										
1.2.2	Relleno para Soporte de Cordon		Metros cúbicos	61,8	6.860	423.948										
1.2.3	Pintura a la Cal		Metro lineal	309	2.450	757.050										
1.3	Empedrado															
1.3.1	Pavimento t/Empedrado s/colchón de tierra roja		Metros cuadrados	1.236	35.280	43.606.080										
1.3.2	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.		Metros cuadrados	1.236	5.390	6.662.040										
1.4	Trabajos Finales															
1.4.1	Limpieza Final y Entrega de Obra		Unidad Medida Global	1	842.702	842.702										
2	**Readecuación del Sistema Eléctrico de la Junta Municipal**		**Unidad Medida Global**	**1**		**29.400.000**										
2.1	Cable de 2 mm		Metros	300	2.940	882.000										
2.2	Cable de 4 mm		Metros	400	3.920	1.568.000										
2.3	Cable de 6 mm		Metros	200	5.880	1.176.000										
2.4	Cable de 10 mm		Metros	20	11.760	235.200										
2.5	Cable de 4 x 16 mm		Metros	30	39.200	1.176.000										
2.6	Llave Trifasico de 60 Amp		Unidad	1	686.000	686.000										

Lic. Asunción T. Ventas
Responsable
Municipalidad

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 18/2.018 – Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 22 Monday - Fracción San Miguel y Readecuación del Sistema Eléctrico de la Junta Municipal ID Nº 348.946.-

		• Noreste S.A. con RUC 80024870-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.7	Llave TM de 25 Amp		Unidad	10	49.000	490.000										
2.8	Llave TM de 20 Amp		Unidad	10	49.000	490.000										
2.9	Llave TM de 16 Amp		Unidad	5	34.300	171.500										
2.10	Caja para Llave de 20 un.		Unidad	1	49.000	49.000										
2.11	Caja para Llave de 9 un.		Unidad	1	19.600	19.600										
2.12	Prensa cable		Unidad	4	9.800	39.200										
2.13	Placa con Toma		Unidad	12	19.600	235.200										
2.14	Placa con punto y toma		Unidad	8	24.500	196.000										
2.15	Focos LED de 9 W		Unidad	8	19.600	156.800										
2.16	Luz LED placa x 18 cm		Unidad	8	24.500	196.000										
2.17	Luz LED placa x 32 cm		Unidad	2	34.300	68.600					0					0
2.18	Equipo completo Fluorescentes de 40 W		Unidad	22	107.800	2.371.600					0					0
2.19	Equipo completo de Alumbrado Público		Unidad	2	980.000	1.960.000					0					0
2.20	Jabalina de 2 m		Unidad	1	58.800	58.800										
2.21	Mano de Obra de Instalacion		Unidad Medida Global	1	10.290.000	10.290.000					0					0
2.22	Tablero General		Unidad Medida Global	1	6.884.500	6.884.500					0					0
	TOTAL GENERAL					**98.000.000**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.