Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ingeniería
Campus Universitario – San Lorenzo - Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones
Anexo - 02 - 08

Descripcion del Llamado: "SERVICIO DE LIMPIEZA – CAMPUS ISLA BOGADO LUQUE"
Modalidad: Contratacion Directa Plurianual por Contrato Abierto ID Nº 185418
Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Unidad de Medida	DESCRIPCION	FF Servicios y Transporte de Fidel Fleitas Nuñez					CONSTRUVIP del Arq. Pedro Villalba Libardi					Santa Clara Seguridad Privada S.R.L					Highest S.A					SERPAR S.A				
			Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1		1-PABELLON ADMINISTRATIVO.																									
1.1	Meses	Oficinas / baños, 505 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	450.000	5.400.000	Santa Clara	Paraguay	12	600.000	7.200.000	Highest S.A	Paraguay	12	550.000	6.600.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	1.450.000	17.400.000
1.2	Meses	Áreas de Circulación, 658 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	500.000	6.000.000	Santa Clara	Paraguay	12	600.000	7.200.000	Highest S.A	Paraguay	12	650.000	7.800.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	1.450.000	17.400.000
1.3	Meses	Auditorio, 350 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	350.000	4.200.000	Santa Clara	Paraguay	12	300.000	3.600.000	Highest S.A	Paraguay	12	340.000	4.080.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	350.000	4.200.000
1.4	Meses	Biblioteca, 280 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	280.000	3.360.000	Santa Clara	Paraguay	12	250.000	3.000.000	Highest S.A	Paraguay	12	250.000	3.000.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	250.000	3.000.000
1.5	Meses	Comedor, 196 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	196.000	2.352.000	Santa Clara	Paraguay	12	180.000	2.160.000	Highest S.A	Paraguay	12	150.000	1.800.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	200.000	2.400.000
1.6	Meses	Laboratorio de Televisión, 300 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	250.000	3.000.000	Santa Clara	Paraguay	12	250.000	3.000.000	Highest S.A	Paraguay	12	300.000	3.600.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	300.000	3.600.000
2		2- PABELLON DE LABORATORIOS																									
2.1	Meses	Laboratorios, 798 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	798.000	9.576.000	Santa Clara	Paraguay	12	750.000	9.000.000	Highest S.A	Paraguay	12	800.000	9.600.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	1.000.000	12.000.000
2.2	Meses	Áreas de Circulación / Baños, 748 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	798.000	9.576.000	Santa Clara	Paraguay	12	900.000	10.800.000	Highest S.A	Paraguay	12	750.000	9.000.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	1.000.000	12.000.000
3		3- PABELLON DE INGENIERIA ELECTRONICA																									
3.1	Meses	Aulas/Oficinas, 465 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	465.000	5.580.000	Santa Clara	Paraguay	12	450.000	5.400.000	Highest S.A	Paraguay	12	550.000	6.600.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	1.200.000	14.400.000
3.2	Meses	Áreas de Circulación / Baños, 225 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	225.000	2.700.000	Santa Clara	Paraguay	12	300.000	3.600.000	Highest S.A	Paraguay	12	300.000	3.600.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	1.200.000	14.400.000
4		4- PABELLON DE B.T.																									
4.1	Meses	Aulas/Oficinas, 760 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	760.000	9.120.000	Santa Clara	Paraguay	12	700.000	8.400.000	Highest S.A	Paraguay	12	750.000	9.000.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	800.000	9.600.000
4.2	Meses	Áreas de Circulación / Baños, 300 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	300.000	3.600.000	Santa Clara	Paraguay	12	400.000	4.800.000	Highest S.A	Paraguay	12	300.000	3.600.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	800.000	9.600.000
5		5- PABELLON DE CAPACITACION																									
5.1	Meses	Aulas/Oficinas, 590 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	550.000	6.600.000	Santa Clara	Paraguay	12	550.000	6.600.000	Highest S.A	Paraguay	12	550.000	6.600.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	750.000	9.000.000
5.2	Meses	Areas de Circulación / Baños, 300 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	300.000	3.600.000	Santa Clara	Paraguay	12	400.000	4.800.000	Highest S.A	Paraguay	12	400.000	4.800.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	750.000	9.000.000
6		6- ALBERGUE										0															
6.1	Meses	Dormitorios, 260 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	260.000	3.120.000	Santa Clara	Paraguay	12	250.000	3.000.000	Highest S.A	Paraguay	12	250.000	3.000.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	200.000	2.400.000
6.2	Meses	Sanitarios, 80 m2	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	80.000	960.000	Santa Clara	Paraguay	12	200.000	2.400.000	Highest S.A	Paraguay	12	100.000	1.200.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	200.000	2.400.000
6.3	Meses	Áreas de Circulación, 130 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	130.000	1.560.000	Santa Clara	Paraguay	12	130.000	1.560.000	Highest S.A	Paraguay	12	200.000	2.400.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	200.000	2.400.000
6.4	Meses	Cambio y lavado de sábanas una vez a la semana y frazadas una vez al mes, 30 Unidades.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	20.000	240.000	Santa Clara	Paraguay	12	400.000	4.800.000	Highest S.A	Paraguay	12	230.000	2.760.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	200.000	2.400.000
7		7- JARDINERIA																	Paraguay								0
7.1	Meses	Pastura corte de pasto 2 veces al mes, 2.250 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	187.500	2.250.000	Santa Clara	Paraguay	12	400.000	4.800.000	Highest S.A	Paraguay	12	950.000	11.400.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	1.600.000	19.200.000
7.2	Meses	Jardin / Canteiro sacar yuyos, corte y arreglo de plantas existentes, limpieza y retiro, 2 veces al mes, 140 m2.	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	140.000	1.680.000	Santa Clara	Paraguay	12	200.000	2.400.000	Highest S.A	Paraguay	12	250.000	3.000.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	250.000	3.000.000
7.3	Meses	Poda de Árbol existente 2 veces al año. 10 Unid	FF Servi. Y Transp.	Paraguay	12	341.904	4.102.848	Construvip	Paraguay	12	200.000	2.400.000	Santa Clara	Paraguay	12	600.000	7.200.000	Highest S.A	Paraguay	12	200.000	2.400.000	SERPAR S.A	Paraguay	12	800.000	9.600.000
TOTAL MONTO PRESUPUESTADO						7.179.984	86.159.808				7.239.500	86.874.000				8.810.000	105.720.000				8.820.000	105.840.000				14.950.000	179.400.000
TOTAL MONTO CONTRATADO PLURIANUAL							86.159.808					0					0					0					0

Ing. Nestor Barreto

Sra. Gladys Amarilla

Lic. Ma. Clara Arana