Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 31/2021 ID N° 390202 "REVITALIZACION ESQ. PROF. GUILLERMO LEOZ Y CNEL. MARTINEZ ZONA MAKAI, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390202 "ECOSERVICE GROUP S.A." RUC N° 80058998-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluacion de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Medidas de seguridad - vallado y señalizacion	M2	116.612	15	98.000	1.470.000	-18.612	-15,96%
1.3	Limpieza general inicial de obra	M2	6.659	90	6.200	558.000	-459	-6,89%
1.4	Replanteo y marcacion	M2	3.600	332,14	3.200	1.062.848	-400	-11,11%
1.5	Retiro de caños, postes,, carteles fijos rotos y/o cortados	GL	496.834	1	400.000	400.000	-96.834	-19,49%
1.6	Retiro y reubicacion de cartel existente	GL	432.390	1	380.000	380.000	-52.390	-12,12%
1.7	Poda de arboles	UNI	75.000	1	70.000	70.000	-5.000	-6,67%
2.1	Demolicion de muro de PBC para construccion de viga y p/ reparacion del muro	M3	55.080	5	52.000	260.000	-3.080	-5,59%
2.2	Demolicion de piso de canales	M2	25.344	51,84	22.400	1.161.216	-2.944	-11,62%
2.3	Demolicion del piso triangular (frente a la ochava)	M2	13.000	2,53	13.000	32,890	0	0,00%
2.4	Traslado de escultura de cacique a nueva base existente	GL	1.017.164	1	850.000	850.000	-167.164	-16,43%
2.5	Demolicion de losa Hª	M2	49.200	6,66	48.000	319.680	-1.200	-2,44%
2.6	Demolicion de asfalto para construccion de baden	M2	49.200	1,44	45.000	64.800	-4.200	-8,54%
3.1	Provision y colocacion. Colchon de arena lavada p/ base previa (e:5cm)	M3	67.485	12,3	65.000	799.500	-2.485	-3,68%
3.2	Construccion de cordon in-situ e:10cm	M3	2.333.545	3,65	2.150.000	7.847.500	-183.545	-7,87%
3.3	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers"	M2	119.522	245,1	100.000	24.510.000	-19.522	-16,33%
3.4	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	402.500	2	400.000	800.000	-2.500	-0,62%
3.5	Nivelacion de rampa/puente de acceso de Hª	M2	2.449.440	1,13	2.150.000	2.429.500	-299.440	-12,22%
3.6	Provision y colocacion. Alisada de cemento rampante para terminacion en extremos de adoquinado	M2	37.905	2,7	38.000	102.600	95	0,25%
3.7	Piso de baldoson de Hª inclusivo tactil direccional y de alerta (30x30x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	M2	107.900	1	100.000	100.000	-7.900	-7,32%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1.021.050	1	950.000	950.000	-71.050	-6,96%
4.2	Provision y colocacion de Bolardos cilindricos	UNI	284.814	19	250.000	4.750.000	-34.814	-12,22%
4.3	Provision y colocacion de tachas reflectivas GRANDES	UNI	96.300	41	80.000	3.280.000	-16.300	-16,93%
5.1	Provision y colocacion de base de mamposteria para escultura (ver detalle)	M2	132.415	5,2	120.000	624.000	-12.415	-9,38%
5.2	Provision y colocacion placa conmemorativa de 50x30cm	UNI	1.440.000	1	1.280.000	1.280.000	-160.000	-11,11%
5.3	Pintura y limpieza previa de escultura de hierro existente	GL	294.118	1	260.000	260.000	-34.118	-11,60%
5.4	Canteros de mamposteria h:0,30 mts (incluye revoque hidrofugo y pintura para exterior)	ml	65.414	3,8	62.000	235.600	-3.414	-5,22%
5.5	Provision y colocacion. Revoque exterior de base para escultura	M2	46.196	5,4	42.000	226.800	-4.196	-9,08%
5.6	Provision y colocacion. Pintura latex para exterior de base de escultura	M2	22.654	5,4	22.000	118.800	-654	-2,89%
6.1	Provision y colocacion. Pintura de alto trafico para adoquin- colores azul y amarillo	M2	36.516	35	32.000	1.120.000	-4.516	-12,37%
6.2	Provision y colocacion. Pintura termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - señalizacion horizontal	M2	111.559	45,37	89.000	4.037.930	-22.559	-20,22%
6.3	Provision y colocacion. Pintura de postes de Hª existentes	M2	22.654	2,4	22.000	52.800	-654	-2,89%
6.4	Regularizacion de cara superior de muro de piedra con revoque	M2	46.196	19,86	42.000	834.120	-4.196	-9,08%
6.5	Pintura de parte superior (expuesta) de muro del canal	M2	22.654	19,86	22.000	436.920	-654	-2,89%
7.1	Totem indicativo (3 m de alto) de 3 caras semicurvas (de 0,70m de ancho), con estructura metalica y cuerpo de ACM , con cartel indicativo de acrilico traslucido blanco con iluminacion LED. Fundacion para totem, e instalacion electrica completa	GL	16.734.097	1	13.500.000	13.500.000	-3.234.097	-19,33%
8.1	Provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	1	11.000	11.000	-667	-5,72%
8.2	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	2	90.000	180.000	-333	-0,37%
8.3	Provision y colocacion de buxus	UNI	30.000	4	30.000	120.000	0	0,00%
8.4	Provision y colocacion de suculentas de tamaño mediano	UNI	29.389	4	30.000	120.000	611	2,08%
9.1	Provision y colocacion de postes de metalicos de 6 metros	UNI	1.500.000	4	1.500.000	6.000.000	0	0,00%
9.2	Provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 160w tipo paleta - incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	1.850.000	6	1.600.000	9.600.000	-250.000	-13,51%
9.3	Provision y colocacion. Cable pre ensamblado de 2x16mm	ml	5.674	70	5.200	364.000	-474	-8,35%
9.4	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	30	6.000	180.000	-82	-1,35%
9.5	Provision y colocacion. Prensa dentada (chica)	UNI	10.626	5	10.000	50.000	-626	-5,89%
9.6	Provision y colocacion. Fotocedula con base	UNI	53.846	6	50.000	300.000	-3.846	-7,14%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

9.7	Provision y colocacion de accesorios para artefacto	GL	17.910	6	17.000	102.000	-910	-5.08%
9.8	Provision y colocacion de tablero para 6 llaves	UNI	228.000	1	200.000	200.000	-28.000	-12.28%
9.9	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57.000	4	50.000	200.000	-7.000	-12.28%
9.10	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172.800	2	170.000	340.000	-2.800	-1.62%
9.11	Provision y colocacion. Cable de tipo taller de 2x4mm	ml	10.175	10	10.000	100.000	-175	-1.72%
9.12	Provision y colocacion. Electroductos de 3/4	ml	1.981	10	2.000	20.000	19	0.96%
9.13	Provision y colocacion. Jabalina (a tierra)	GL	62.001	1	60.000	60.000	-2.001	-3.23%
9.14	Provision y colocacion de reflector LED de 100W, luz calida, con jaula de proteccion metalica	UNI	565.550	2	500.000	1.000.000	-65.550	-11.59%
10.1	Reconstruccion de muro de piedra bruta existente de canal - (incluye MDO)	M3	464.111	3	450.000	1.350.000	-14.111	-3.04%
10.2	Provision y realizacion de losas y vigas de HªAª para tapas de canal	M3	2.449.440	15.3	1.990.000	30.447.000	-459.440	-18.76%
10.3	Dado extructural de Hª	M3	2.352.960	0.2	2.100.000	420.000	-252.960	-10.75%
10.4	Piso de hormigon de 10 cm. (incluye MDO)	M3	2.449.440	5.1	1.990.000	10.149.000	-459.440	-18.76%
10.5	Provision y colocacion de tapa de registro de 0,60x0,60m con rejilla de perfiles de 4" con marco de 4"	UNI	480.000	4	450.000	1.800.000	-30.000	-6.25%
10.6	Canalizacion de baden (incluye MDO)	M3	2.449.440	0.85	2.100.000	1.785.000	-349.440	-14.27%
10.7	Cordon in situ e:10cm para canalizacion tipo baden	M3	2.333.545	0.03	2.100.000	63.000	-233.545	-10.01%
11.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5.140	300	4.500	1.350.000	-640	-12.45%
	TOTAL					**142.004.504**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria [illegible]
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 31/2021 ID N° 390202 "REVITALIZACION ESQ. PROF. GUILLERMO LEOZ Y CNEL. MARTINEZ ZONA MAKAI, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390202 "MES INGENIERIA" RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Medidas de seguridad - vallado y señalizacion	M2	116.612	15	115.000	1.725.000	-1.612	-1,38%
1.3	Limpieza general inicial de obra	M2	6.659	90	6.500	585.000	-159	-2,39%
1.4	Replanteo y marcacion	M2	3.600	332,14	3.600	1.195.704	0	0,00%
1.5	Retiro de caños, postes,, carteles fijos rotos y/o cortados	GL	496.834	1	450.000	450.000	-46.834	-9,43%
1.6	Retiro y reubicacion de cartel existente	GL	432.390	1	430.000	430.000	-2.390	-0,55%
1.7	Poda de arboles	UNI	75.000	1	75.000	75.000	0	0,00%
2.1	Demolicion de muro de PBC para construccion de viga y p/ reparacion del muro	M3	55.080	5	55.000	275.000	-80	-0,15%
2.2	Demolicion de piso de canales	M2	25.344	51,84	25.000	1.296.000	-344	-1,36%
2.3	Demolicion del piso triangular (frente a la ochava)	M2	13.000	2,53	13.000	32.890	0	0,00%
2.4	Traslado de escultura de cacique a nueva base existente	GL	1.017.164	1	950.000	950.000	-67.164	-6,60%
2.5	Demolicion de losa Hª	M2	49.200	6,66	45.000	299.700	-4.200	-8,54%
2.6	Demolicion de asfalto para construccion de baden	M2	49.200	1,44	45.000	64.800	-4.200	-8,54%
3.1	Provision y colocacion. Colchon de arena lavada p/ base previa (e:5cm)	M3	67.485	12,3	67.485	830.066	0	0,00%
3.2	Construccion de cordon in-situ e:10cm	M3	2.333.545	3,65	2.333.545	8.517.439	0	0,00%
3.3	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers"	M2	119.522	245,1	119.522	29.294.842	0	0,00%
3.4	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	402.500	2	402.500	805.000	0	0,00%
3.5	Nivelacion de rampa/puente de acceso de Hª	M2	2.449.440	1,13	2.449.440	2.767.867	0	0,00%
3.6	Provision y colocacion. Alisada de cemento rampante para terminacion en extremos de adoquinado	M2	37.905	2,7	37.905	102.344	0	0,00%
3.7	Piso de baldoson de Hª inclusivo tactil direccional y de alerta (30x30x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	M2	107.900	1	107.900	107.900	0	0,00%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1.021.050	1	950.000	950.000	-71.050	-6,96%
4.2	Provision y colocacion de Bolardos cilindricos	UNI	284.814	19	270.000	5.130.000	-14.814	-5,20%
4.3	Provision y colocacion de tachas reflectivas GRANDES	UNI	96.300	41	93.000	3.813.000	-3.300	-3,43%
5.1	Provision y colocacion de base de mamposteria para escultura (ver detalle)	M2	132.415	5,2	130.000	676.000	-2.415	-1,82%
5.2	Provision y colocacion placa conmemorativa de 50x30cm	UNI	1.440.000	1	1.440.000	1.440.000	0	0,00%
5.3	Pintura y limpieza previa de escultura de hierro existente	GL	294.118	1	250.000	250.000	-44.118	-15,00%
5.4	Canteros de mamposteria h;0,30 mts (incluye revoque hidrofugo y pintura para exterior)	ml	65.414	3,8	65.000	247.000	-414	-0,63%
5.5	Provision y colocacion. Revoque exterior de base para escultura	M2	46.196	5,4	45.000	243.000	-1.196	-2,59%
5.6	Provision y colocacion. Pintura latex para exterior de base de escultura	M2	22.654	5,4	21.000	113.400	-1.654	-7,30%
6.1	Provision y colocacion. Pintura de alto trafico para adoquin- colores azul y amarillo	M2	36.516	35	36.000	1.260.000	-516	-1,41%
6.2	Provision y colocacion. Pintura termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - señalizacion horizontal	M2	111.559	45,37	110.000	4.990.700	-1.559	-1,40%
6.3	Provision y colocacion. Pintura de postes de Hª existentes	M2	22.654	2,4	22.000	52.800	-654	-2,89%
6.4	Regularizacion de cara superior de muro de piedra con revoque	M2	46.196	19,86	45.000	893.700	-1.196	-2,59%
6.5	Pintura de parte superior (expuesta) de muro del canal	M2	22.654	19,86	21.000	417.060	-1.654	-7,30%
7.1	Totem indicativo (3 m de alto) de 3 caras semicurvas (de 0,70m de ancho), con estructura metalica y cuerpo de ACM , con cartel indicativo de acrilico traslucido blanco con iluminacion LED. Fundacion para totem, e instalacion electrica completa	GL	16.734.097	1	16.000.000	16.000.000	-734.097	-4,39%
8.1	Provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	1	11.000	11.000	-667	-5,72%
8.2	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	2	85.000	170.000	-5.333	-5,90%
8.3	Provision y colocacion de buxus	UNI	30.000	4	30.000	120.000	0	0,00%
8.4	Provision y colocacion de suculentas de tamaño mediano	UNI	29.389	4	28.000	112.000	-1.389	-4,73%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

9.1	Provision y colocacion de postes de metalicos de 6 metros	UNI	1.500.000	4	1.500.000	6.000.000	0	0,00%
9.2	Provision y colocacion de luminaria alumbrado publicó LED 160w tipo paleta - incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	1.850.000	6	1.850.000	11.100.000	0	0,00%
9.3	Provision y colocacion. Cable pre ensamblado de 2x16mm	ml	5.674	70	5.500	385.000	-174	-3,07%
9.4	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	30	6.000	180.000	-82	-1,35%
9.5	Provision y colocacion. Prensa dentada (chica)	UNI	10.626	5	10.000	50.000	-626	-5,89%
9.6	Provision y colocacion. Fotocedula con base	UNI	53.846	6	52.000	312.000	-1.846	-3,43%
9.7	Provision y colocacion de accesorios para artefacto	GL	17.910	6	15.000	90.000	-2.910	-16,25%
9.8	Provision y colocacion de tablero para 6 llaves	UNI	228.000	1	228.000	228.000	0	0,00%
9.9	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57.000	4	57.000	228.000	0	0,00%
9.10	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172.800	2	172.800	345.600	0	0,00%
9.11	Provision y colocacion. Cable de tipo taller de 2x4mm	ml	10.175	10	10.000	100.000	-175	-1,72%
9.12	Provision y colocacion. Electroductos de 3/4	ml	1.981	10	1.900	19.000	-81	-4,09%
9.13	Provision y colocacion. Jabalina (a tierra)	GL	62.001	1	62.000	62.000	-1	0,00%
9.14	Provision y colocacion de reflector LED de 100W, luz calida, con jaula de proteccion metalica	UNI	565.550	2	550.000	1.100.000	-15.550	-2,75%
10.1	Reconstruccion de muro de piedra bruta existente de canal - (incluye MDO)	M3	464.111	3	420.000	1.260.000	-44.111	-9,50%
10.2	Provision y realizacion de losas y vigas de H°A° para tapas de canal	M3	2.449.440	15,3	2.200.000	33.660.000	-249.440	-10,18%
10.3	Dado extructural de H°	M3	2.352.960	0,2	2.200.000	440.000	-152.960	-6,50%
10.4	Piso de hormigon de 10 cm. (incluye MDO)	M3	2.449.440	5,1	2.200.000	11.220.000	-249.440	-10,18%
10.5	Provision y colocacion de tapa de registro de 0,60x0,60m con rejilla de perfiles de 4" con marco de 4"	UNI	480.000	4	480.000	1.920.000	0	0,00%
10.6	Canalizacion de baden (incluye MDO)	M3	2.449.440	0,85	2.400.000	2.040.000	-49.440	-2,02%
10.7	Cordon in situ e:10cm para canalizacion tipo baden	M3	2.333.545	0,03	2.200.000	66.000	-133.545	-5,72%
11.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5.140	300	5.000	1.500.000	-140	-2,72%
	TOTAL					**159.767.812**		

ARNALDO [illegible]
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 31/2021 ID N° 390202 "REVITALIZACION ESQ. PROF. GUILLERMO LEOZ Y CNEL. MARTINEZ ZONA MAKAI, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 390202 "ROMA IMPORT EXPORT S.A" RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	M2	398.320	1,92	334.588	642.409	-63.732	-16,00%
1.2	Medidas de seguridad - vallado y señalizacion	M2	116.612	15	97.954	1.469.310	-18.658	-16,00%
1.3	Limpieza general inicial de obra	M2	6.659	90	5.593	503.370	-1.066	-16,01%
1.4	Replanteo y marcacion	M2	3.600	332,14	3.024	1.004.391	-576	-16,00%
1.5	Retiro de caños, postes., carteles fijos rotos y/o cortados	GL	496.834	1	417.340	417.340	-79.494	-16,00%
1.6	Retiro y reubicacion de cartel existente	GL	432.390	1	413.607	413.607	-18.783	-4,34%
1.7	Poda de arboles	UNI	75.000	1	63.000	63.000	-12.000	-16,00%
2.1	Demolicion de muro de PBC para construccion de viga y p/ reparacion del muro	M3	55.080	5	46.267	231.335	-8.813	-16,00%
2.2	Demolicion de piso de canales	M2	25.344	51,84	21.288	1.103.570	-4.056	-16,00%
2.3	Demolicion del piso triangular (frente a la ochava)	M2	13.000	2,53	10.920	27.628	-2.080	-16,00%
2.4	Traslado de escultura de cacique a nueva base existente	GL	1.017.164	1	854.417	854.417	-162.747	-16,00%
2.5	Demolicion de losa Hª	M2	49.200	6,66	41.328	275.244	-7.872	-16,00%
2.6	Demolicion de asfalto para construccion de baden	M2	49.200	1,44	41.328	59.512	-7.872	-16,00%
3.1	Provision y colocacion. Colchon de arena lavada p/ base previa (e:5cm)	M3	67.485	12,3	56.687	697.250	-10.798	-16,00%
3.2	Construccion de cordon in-situ e:10cm	M3	2.333.545	3,65	1.960.177	7.154.646	-373.368	-16,00%
3.3	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers"	M2	119.522	245,1	100.398	24.607.550	-19.124	-16,00%
3.4	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	UNI	402.500	2	338.100	676.200	-64.400	-16,00%
3.5	Nivelacion de rampa/puente de acceso de Hª	M2	2.449.440	1,13	2.057.529	2.325.008	-391.911	-16,00%
3.6	Provision y colocacion. Alisada de cemento rampante para terminacion en extremos de adoquinado	M2	37.905	2,7	31.840	85.968	-6.065	-16,00%
3.7	Piso de baldoson de Hª inclusivo tactil direccional y de alerta (30x30x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	M2	107.900	1	90.636	90.636	-17.264	-16,00%
4.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	UNI	1.021.050	1	857.682	857.682	-163.368	-16,00%
4.2	Provision y colocacion de Bolardos ciiindricos	UNI	284.814	19	239.243	4.545.617	-45.571	-16,00%
4.3	Provision y colocacion de tachas reflectivas GRANDES	UNI	96.300	41	80.892	3.316.572	-15.408	-16,00%
5.1	Provision y colocacion de base de mamposteria para escultura (ver detalle)	M2	132.415	5,2	111.228	578.386	-21.187	-16,00%
5.2	Provision y colocacion placa conmemorativa de 50x30cm	UNI	1.440.000	1	1.209.600	1.209.600	-230.400	-16,00%
5.3	Pintura y limpieza previa de escultura de hierro existente	GL	294.118	1	521.105	521.105	226.987	77,18%
5.4	Canteros de mamposteria h;0,30 mts (incluye revoque hidrofugo y pintura para exterior)	ml	65.414	3,8	54.947	208.799	-10.467	-16,00%
5.5	Provision y colocacion. Revoque exterior de base para escultura	M2	46.196	5,4	38.804	209.542	-7.392	-16,00%
5.6	Provision y colocacion. Pintura latex para exterior de base de escultura	M2	22.654	5,4	19.029	102.757	-3.625	-16,00%
6.1	Provision y colocacion. Pintura de alto trafico para adoquin- colores azul y amarillo	M2	36.516	35	30.673	1.073.555	-5.843	-16,00%
6.2	Provision y colocacion. Pintura termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - señalizacion horizontal	M2	111.559	45,37	93.709	4.251.577	-17.850	-16,00%
6.3	Provision y colocacion. Pintura de postes de Hª existentes	M2	22.654	2,4	19.029	45.670	-3.625	-16,00%
6.4	Regularizacion de cara superior de muro de piedra con revoque	M2	46.196	19,86	38.804	770.647	-7.392	-16,00%
6.5	Pintura de parte superior (expuesta) de muro del canal	M2	22.654	19,86	19.029	377.916	-3.625	-16,00%
7.1	Totem indicativo (3 m de alto) de 3 caras semicurvas (de 0,70m de ancho), con estructura metalica y cuerpo de ACM , con cartel indicativo de acrilico traslucido blanco con iluminacion LED. Fundacion para totem, e instalacion electrica completa	GL	16.734.097	1	14.056.641	14.056.641	-2.677.456	-16,00%
8.1	Provision y colocacion de abono para el jardin (bolsa de 10kg)	UNI	11.667	1	9.800	9.800	-1.867	-16,00%
8.2	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	UNI	90.333	2	75.879	151.758	-14.454	-16,00%
8.3	Provision y colocacion de buxus	UNI	30.000	4	25.200	100.800	-4.800	-16,00%
8.4	Provision y colocacion de suculentas de tamaño mediano	UNI	29.389	4	24.686	98.744	-4.703	-16,00%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

9.1	Provision y colocacion de postes de metalicos de 6 metros	UNI	1.500.000	4	1.260.000	5.040.000	-240.000	-16,00%
9.2	Provision y colocacion de luminaria alumbrado publico LED 160w tipo paleta - incluye brazos para soporte de dichos artefactos	UNI	1.850.000	6	1.554.000	9.324.000	-296.000	-16,00%
9.3	Provision y colocacion. Cable pre ensamblado de 2x16mm	ml	5.674	70	4.716	330.120	-958	-16,88%
9.4	Provision y colocacion. Cable tipo taller de 2x2mm	ml	6.082	30	5.108	153.240	-974	-16,01%
9.5	Provision y colocacion. Prensa dentada (chica)	UNI	10.626	5	8.925	44.625	-1.701	-16,01%
9.6	Provision y colocacion. Fotocedula con base	UNI	53.846	6	45.230	271.380	-8.616	-16,00%
9.7	Provision y colocacion de accesorios para artefacto	GL	17.910	6	15.044	90.264	-2.866	-16,00%
9.8	Provision y colocacion de tablero para 6 llaves	UNI	228.000	1	191.520	191.520	-36.480	-16,00%
9.9	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57.000	4	47.880	191.520	-9.120	-16,00%
9.10	Provision y colocacion de disyuntor diferencial	UNI	172.800	2	145.152	290.304	-27.648	-16,00%
9.11	Provision y colocacion. Cable de tipo taller de 2x4mm	ml	10.175	10	8.547	85.470	-1.628	-16,00%
9.12	Provision y colocacion. Electroductos de 3/4	ml	1.981	10	1.664	16.640	-317	-16,00%
9.13	Provision y colocacion. Jabalina (a tierra)	GL	62.001	1	52.080	52.080	-9.921	-16,00%
9.14	Provision y colocacion de reflector LED de 100W, luz calida, con jaula de proteccion metalica	UNI	565.550	2	475.062	950.124	-90.488	-16,00%
10.1	Reconstruccion de muro de piedra bruta existente de canal - (incluye MDO)	M3	464.111	3	389.853	1.169.559	-74.258	-16,00%
10.2	Provision y realizacion de losas y vigas de HºAª para tapas de canal	M3	2.449.440	15,3	2.057.529	31.480.194	-391.911	-16,00%
10.3	Dado extructural de Hª	M3	2.352.960	0,2	1.976.486	395.297	-376.474	-16,00%
10.4	Piso de hormigon de 10 cm. (incluye MDO)	M3	2.449.440	5,1	2.057.529	10.493.398	-391.911	-16,00%
10.5	Provision y colocacion de tapa de registro de 0,60x0,60m con rejilla de perfiles de 4" con marco de 4"	UNI	480.000	4	403.200	1.612.800	-76.800	-16,00%
10.6	Canalizacion de baden (incluye MDO)	M3	2.449.440	0,85	2.057.529	1.748.900	-391.911	-16,00%
10.7	Cordon in situ e:10cm para canalizacion tipo baden	M3	2.333.545	0,03	196.177	5.885	-2.137.368	-91,59%
11.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	M2	5.140	300	4.317	1.295.100	-823	-16,01%
	TOTAL					**140.421.978**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque