PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Velazquez Contrucciones de Gustavo Adolfo Velazquez Martinez					Urbieta Ingeniería de Alberto Gabriel Urbieta Arzua					A. M. Ingeniería y Constructora de Freddys Fernando Aguilar Godoy				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (I	Precio Total(Preci	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (	Precio Total (Prec	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparación de la obra limpieza y preparación de terreno			63,7	5.517	351.433			63,7	5.400	343.980			63,7	5.517	351.433
2	Replanteo			63,7	9.711	618.591			63,7	9.400	598.780			63,7	9.711	618.591
3	Excavación y carga de cimiento con PBC Estructura de H° A°			14	376.999	5.277.986			14	375.000	5.250.000			14	376.999	5.277.986
4	Vigas y dado de H° A°			1,23	2.092.941	2.574.317			1,23	2.090.000	2.570.700			1,23	2.092.941	2.574.317
5	Encadenados H° A°			2,17	1.918.191	4.162.474			2,17	1.900.000	4.123.000			2,17	1.918.191	4.162.474
6	Losata de H° A° sobre puerta de acceso muros de nivelación			1	255.717	255.717			1	252.000	252.000			1	255.717	255.717
7	Muros de nivelación de 0.45 mts			3,6	193.378	696.161			3,6	192.000	691.200			3,6	193.378	696.161
8	Muros de nivelación de 0.30 mts			7,5	147.187	1.103.903			7,5	145.000	1.087.500			7,5	147.187	1.103.903
9	Muros de nivelación de 0.60 mts. pilares			0,6	269.682	161.809			0,6	265.000	159.000			0,6	269.682	161.809
10	Relleno y apisonado de interiores aislacion asfaltica			23,3	94.765	2.208.025			23,3	93.000	2.166.900			23,3	94.765	2.208.025
11	Muros de nivelación de paredes			6,4	77.788	497.843			6,4	75.000	480.000			6,4	77.788	497.843
12	Muros de elevación de 0.15 para revocar			3,4	84.387	286.916			3,4	82.000	278.800			3,4	84.387	286.916
13	Muros de elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillos semipresados macizo			34,5	230.953	7.967.879			34,5	228.000	7.866.000			34,5	230.953	7.967.879
14	Muros de elevación de 0.30 para revocar			13,5	139.733	1.886.396			13,5	135.000	1.822.500			13,5	139.733	1.886.396
15	Muros de elevación de 0.15 visto a una de ladrillos semiprensados macizo			31,82	118.367	3.766.438			31,82	115.000	3.659.300			31,82	118.367	3.766.438
16	Envarillado bajo aberturas 2 & 8 por hilada (2 hiladas)			16	18.954	303.264			16	18.000	288.000			16	18.954	303.264
17	Pilares de 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos			6,6	170.687	1.126.534			6,6	165.000	1.089.000			6,6	170.687	1.126.534
18	Techo tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 1/2" x 3"			90,5	269.876	24.423.778			90,5	268.000	24.254.000			90,5	269.876	24.423.778
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa			61	27.740	1.692.140			61	26.500	1.616.500			61	27.740	1.692.140
20	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°			16	39.472	631.552			16	38.500	616.000			16	39.472	631.552
21	Moldura lineal en balancines			38,8	21.086	818.137			38,8	20.500	795.400			38,8	21.086	818.137
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10cms			58	45.513	2.639.754			58	44.000	2.552.000			58	45.513	2.639.754
23	Piso ceramico			58	120.641	6.997.178			58	118.000	6.844.000			58	120.641	6.997.178
24	Zocalo ceramico			34	64.318	2.186.812			34	64.000	2.176.000			34	64.318	2.186.812
25	Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes			1	1.232.056	1.232.056			1	1.100.000	1.100.000			1	1.232.056	1.232.056
26	Ventanas balancines de 1.15 x 1.68 mts			10,32	268.870	2.774.738			10,32	268.000	2.765.760			10,32	268.870	2.774.738

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ U.O.C.

Ing. Agr. Luis Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

27	Alfetizar de ventanas de revoque 1:3(cemento_arena)			25,8	14.635	374.656			25,6	14.000	358.400			25,6	14.635	374.656
28	Pinturas de paredes a la cal_Base para Latex (2 manos y lijado)			61	19.187	1.170.407			61	19.000	1.159.000			61	19.187	1.170.407
29	Pinturas de paredes revocados al latex			61	21.313	1.300.093			61	21.000	1.281.000			61	21.313	1.300.093
30	pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)			11,9	22.193	264.097			11,9	22.000	261.800			11,9	22.193	264.097
31	Pinturas de viga lumbrera y galería al latex			16	20.537	328.592			16	20.000	320.000			16	20.537	328.592
32	Pinturas de balancines con pintura sintética			10,32	23.802	245.637			10,32	20.000	206.400			10,32	23.802	245.637
33	PinturaS de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)			109	22.195	2.419.255			109	22.000	2.398.000			109	22.195	2.419.255
34	PinturaS de tejuelones con briniz			80	21.540	1.723.200			80	21.000	1.680.000			80	21.540	1.723.200
35	Pinturas de puerta metálica con pintura sintética			5,5	17.200	94.600			5,5	17.000	93.500			5,5	17.200	94.600
36	Pinturas de tirantes y liton de boca de H° A° al latex			53,4	21.768	1.162.411			53,4	21.000	1.121.400			53,4	21.768	1.162.411
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética			23	27.318	628.314			23	27.000	621.000			23	27.318	628.314
38	Vidrios dobles de 4 mm			10,32	161.767	1.669.435			10,32	161.000	1.661.520			10,32	161.767	1.669.435
39	Canaleta y caño de bajada N° 26_desarrollo 40cms			23	54.163	1.245.749			23	54.000	1.242.000			23	54.163	1.245.749
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso			19,2	75.431	1.448.275			19,2	75.000	1.440.000			19,2	75.431	1.448.275
41	Instalación del tablero TS 10 de 10AG			12	80.796	969.552			12	80.000	960.000			12	80.796	969.552
42	Instalación de tableros de comando TC			12	82.296	987.552			12	82.000	984.000			12	82.296	987.552
43	Instalación de los tableros de comando de ventiladores			8	71.863	574.904			8	71.000	568.000			8	71.863	574.904
44	Alimentación de los circuitos de luces			10	79.989	799.890			10	79.000	790.000			10	79.989	799.890
45	Alimentación de los circuitos de tomas			6	79.989	479.934			6	79.000	474.000			6	79.989	479.934
46	Alimentación de los circuitos de ventiladores			8	81.022	648.176			8	80.000	640.000			8	81.022	648.176
47	Alimentación de los circuitos del TC			12	98.689	1.184.268			12	98.000	1.176.000			12	98.689	1.184.268
48	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores			34	110.689	3.763.426			34	110.000	3.740.000			34	110.689	3.763.426
49	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente			25	57.891	1.447.275			25	57.000	1.425.000			25	57.891	1.447.275
50	Artefactos fluorescente de 3 x 40 W			2	152.756	305.512			2	150.000	300.000			2	152.756	305.512
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			4	109.522	438.088			4	105.000	420.000			4	109.522	438.088
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocelula en galería			2	78.122	156.244			2	78.000	156.000			2	78.122	156.244
53	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro			1	196.053	196.053			1	196.000	196.000			1	196.053	196.053
54	Tablero TC de 6 AG			1	130.322	130.322			1	130.000	130.000			1	130.322	130.322
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			1	226.410	226.410			1	226.000	226.000			1	226.410	226.410
56	Registro eléctrico de 30x30x70 cms			3	146.644	439.932			3	146.000	438.000			3	146.644	439.932
57	Rampa Peatonal			1	529.390	529.390			1	529.000	529.000			1	529.390	529.390
58	Pizarrones			1	1.367.143	1.367.143			1	1.365.000	1.365.000			1	1.367.143	1.367.143
59	Cartel de Obra			1	1.073.778	1.073.778			1	1.073.000	1.073.000			1	1.073.778	1.073.778
60	Limpieza de final			63,7	5.150	328.055			63,7	5.100	324.870			63,7	5.151	328.119
	TOTAL					106.762.455					105.205.210					106.762.519

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá