ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 11/11 CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL EN EL DISTRITO DE MOISES BERTONI

OFERENTES				A. Gaston Construcc.		Ritter Construcc.		WM Construcc.	
Item	Cod. Catalogo	RUBRO	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra							
		b- Limpieza y preparación del terreno	169	5.000	**845.000**	3.405	**575.445**	10.000	**1.690.000**
		c- Replanteo	169	5.000	**845.000**	3.648	**616.512**	10.000	**1.690.000**
2.	82101502-004	Letrero Oficial	1	850.000	**850.000**	462.080	**462.080**	1.400.000	**1.400.000**
3.	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	45	295.000	**13.275.000**	310.810	**13.986.450**	150.000	**6.750.000**
4.	72131601-004	Estructura de H° A° :							
		a- Encadenados de H° A°	8	1.400.000	**11.200.000**	101.135	**809.080**	1.200.000	**9.600.000**
		b- Losa de H° A°	2	1.500.000	**3.000.000**	1.763.565	**3.527.130**	1.200.000	**2.400.000**
5.	72131601-005	Muros de nivelación :							
		a- De 0.30 m.	55	120.000	**6.600.000**	126.593	**6.962.615**	90.000	**4.950.000**
		b- De 0.60 m.	3	240.000	**720.000**	251.970	**755.910**	120.000	**360.000**
6.	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	85	40.000	**3.400.000**	76.608	**6.511.680**	28.000	**2.380.000**
7.	72131601-006	Aislación asfáltica :							
		a- De paredes	52	26.000	**1.352.000**	65.056	**3.382.912**	18.000	**936.000**
8.	72131601-005	Muros de elevación :							
		b- De 0.15 para revocar	140	65.000	**9.100.000**	67.004	**9.380.560**	51.000	**7.140.000**
		c- De 0.20 para revocar	92	100.000	**9.200.000**	97.158	**8.938.536**	79.000	**7.268.000**
		e- De 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	165	120.000	**19.800.000**	97.993	**16.168.845**	62.000	**10.230.000**
		f- mampostería armada (2 hiladas con dos varillas de 8mm. Cada una)	125	30.000	**3.750.000**	33.185	**4.148.125**	19.000	**2.375.000**
		g- Parapeto de 0.30	11	50.000	**550.000**	66.370	**730.070**	45.000	**495.000**
9.	72131601-004	Pilares :							
		b- De 0.45 x 0.45 visto para corredor c/hormigón armado en núcleo	14	300.000	**4.200.000**	42.560	**595.840**	140.000	**1.960.000**
		Sardineles	68	35.000	**2.380.000**	118.044	**8.026.992**	30.000	**2.040.000**
10.	72131601-007	Techo :							

GOBERNACION DE CAAZAPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

		a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina c/tirantes y vigas de madera de 1ra. (preferentemente lapacho)	210	160.000	**33.600.000**	223.255	**46.883.550**	165.000	**34.650.000**
		b-Cabriada de madera de Lapacho con planchuelas en Hall de Acceso	1	2.500.000	**2.500.000**	1.191.680	**1.191.680**	2.000.000	**2.000.000**
11.	72131601-008	Revoques :							
		a- Azotada impermeable	36	16.000	**576.000**	10.786	**388.296**	23.000	**828.000**
		b- De paredes interior a una capa	550	22.000	**12.100.000**	20.344	**11.189.200**	26.000	**14.300.000**
		c- De paredes exterior a una capa con hidrófugo	36	22.000	**792.000**	24.397	**878.292**	24.000	**864.000**
		d- De cielo raso	7	35.000	**245.000**	45.177	**316.239**	26.000	**182.000**
12.	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	167	18.500	**3.089.500**	36.748	**6.136.916**	28.000	**4.676.000**
		Carpeta alisada de cemento con hidrófugo	167	20.000	**3.340.000**	23.388	**3.905.796**	30.000	**5.010.000**
		Piso porcelanatto	161	85.000	**13.685.000**	108.467	**17.463.187**	120.000	**19.320.000**
		Piso de porcelanatto rustico	6	85.000	**510.000**	108.467	**650.802**	120.000	**720.000**
13.	72102508-003	Revestimientos							
		a- de azulejos para baño tipo P.I.5	37	78.000	**2.886.000**	116.675	**4.316.975**	89.000	**3.293.000**
		b-de azulejos para cocina	8	78.000	**624.000**	116.675	**933.400**	82.000	**656.000**
		c- guardas decorativas en cocina y baño	17	35.000	**595.000**	53.364	**907.188**	23.000	**391.000**
		Zócalo de madera de lapacho	145	25.000	**3.625.000**	26.691	**3.870.195**	35.000	**5.075.000**
14.	72102304-007	Instalación Sanitaria y desague :							
		a. Agua corriente – desagüe cloacal – cámara de inspección y artefactos sanitarios completos en cocina. lavadero y baño	1	8.100.000	**8.100.000**	7.040.640	**7.040.640**	5.000.000	**5.000.000**
		b. Cámara séptica 1.50 x 3.00	1	977.450	**977.450**	608.000	**608.000**	1.800.000	**1.800.000**
		c. Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3 con filtro	1	2.127.500	**2.127.500**	1.094.400	**1.094.400**	3.600.000	**3.600.000**
15.	72131601-010	Aberturas							
		a- Ventanas de vidrio templado de 10mm. Con cerradura y color	14	600.000	**8.400.000**	589.760	**8.256.640**	400.000	**5.600.000**
		b- Ventanas de vidrio templado tipo proyectante de 0.40 x 0.40	2	400.000	**800.000**	200.640	**401.280**	600.000	**1.200.000**
		c- Puerta Tablero de cedro de 0.90 x 2.10 con marco de lapacho y herrajes	1	1.035.000	**1.035.000**	1.136.960	**1.136.960**	2.000.000	**2.000.000**
		d- Puerta Tablero de cedro de 0.80 x 2.10 con marco de lapacho y herrajes	1	850.000	**850.000**	1.112.640	**1.112.640**	1.900.000	**1.900.000**
		e- Puerta metálica de 0.80 x [illegible] y herrajes	2	597.500	**1.195.000**	1.580.800	**3.161.600**	1.700.000	**3.400.000**

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

		f- Puerta placa 0.70 x 2.10 de cedro con marco de lapacho y herrajes	2	750.000	**1.500.000**	796.480	**1.592.960**	1.500.000	**3.000.000**
		g- Puerta placa 0.80 x 2.10 de cedro con marco de lapacho y herrajes	8	750.000	**6.000.000**	832.960	**6.663.680**	1.600.000	**12.800.000**
		h- Ventana tipo balancín con vidrios de 1.20 x 1.00	1	300.000	**300.000**	601.920	**601.920**	500.000	**500.000**
16.	72131601-008	Alfeizar de ventanas :							
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	47	15.000	**705.000**	38.584	**1.813.448**	24.000	**1.128.000**
17.	72131601-012	Pinturas :							**0**
		a- De paredes al látex con sellador y base	586	15.000	**8.790.000**	10.944	**6.413.184**	12.000	**7.032.000**
		c- De pilares vistos con barniz al agua	21	20.000	**420.000**	14.592	**306.432**	13.000	**273.000**
		f- De aberturas metálicas y rejas con pintura sintética	30	22.000	**660.000**	18.240	**547.200**	15.000	**450.000**
		g- De ladrillos vistos con barniz al agua	165	20.000	**3.300.000**	18.240	**3.009.600**	13.000	**2.145.000**
		h- De techo (tejuelones al látex)	210	15.000	**3.150.000**	21.888	**4.596.480**	12.000	**2.520.000**
		i- De tirantes y listones al barniz	210	22.000	**4.620.000**	21.888	**4.596.480**	12.000	**2.520.000**
		j-De aberturas de madera al barniz	45	22.000	**990.000**	18.240	**820.800**	13.000	**585.000**
		k-Pintura de canaletas y bajadas previa base para galvanizado	68	50.000	**3.400.000**	8.512	**578.816**	14.000	**952.000**
18.	72131601-001	Instalación eléctrica trifásica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores (Incluye acometida de Ande)	1	12.719.800	**12.719.800**	10.272.160	**10.272.160**	4.000.000	**4.000.000**
		Provisión y colocación de A/A de 12.000 BTU tipo splits con soporte	3	1.900.000	**5.700.000**	3.137.280	**9.411.840**	4.000.000	**12.000.000**
		Provisión y colocación de ventilador de techo de motor pesado y 5 velocidades	4	290.000	**1.160.000**	395.200	**1.580.800**	500.000	**2.000.000**
19.	73121602-007	Provisión y colocación de rejas de hierro en ventanas de planchuelas torsionadas	15	300.000	**4.500.000**	352.640	**5.289.600**	300.000	**4.500.000**
20.	72101603-002	Provisión y clocación de canaletas y bajadas de desarrollo 40cm.	68	60.000	**4.080.000**	54.720	**3.720.960**	90.000	**6.120.000**
21.	72102304-005	Desague pluvial	1	2.000.000	**2.000.000**	1.044.544	**1.044.544**	1.000.000	**1.000.000**
22.	70111703-001	Caminero peatonal y trabajos de jardineria	1	2.000.000	**2.000.000**	1.459.200	**1.459.200**	2.000.000	**2.000.000**
23.	72102602-011	Mobiliarios :							
		Placar de de cedro lustrado 2.50 x 2.00 en dormitorio	2	4.500.000	**9.000.000**	2.918.400	**5.836.800**	2.000.000	**4.000.000**
		Escritorio de cedro lustrado con 3 cajones y vidrio	2	1.500.000	**3.000.000**	2.188.800	**4.377.600**	2.000.000	**4.000.000**
		Cama tipo sommier de dos plazas	1	1.800.000	**1.800.000**	3.526.400	**3.526.400**	1.790.000	**1.790.000**
		Sillas de metal para oficina	6	330.000	**1.980.000**	389.120	**2.334.720**	800.000	**4.800.000**

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

		Estante de madera de cedro lustrado tipo biblioteca 1.50 x 2.00	1	1.500.000	**1.500.000**	1.945.600	**1.945.600**	1.800.000	**1.800.000**
		Juego de comedor de madera maciza de timbó con seis sillas	1	2.600.000	**2.600.000**	5.836.800	**5.836.800**	4.000.000	**4.000.000**
24.	72131601-013	Limpieza final	274	3.000	**822.000**	5.107	**1.399.318**	12.000	**3.288.000**
		Total general			**279.416.250**		**297.000.000**		**269.332.000**

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES