Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 9 DISTRIBUIDOS EN DOS SECTORES, CON FONDOS DE ROYALTIES DE ESTE MUNICIPIO". ID N° 420446

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario-Referencial	Precio total-Referencial	Julio Galiano			Ignacio Edwards			Itinera SA			Román Ibars		
1	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	300	2855	856500	2284	685.200	-20,00 %	2598	779.400	-9,00 %	2855	856.500	0,00%	2800	840.000	-1,93 %
2	Nivelación y compactación	Metro lineal	300	4355	1306500	3484	1.045.200	-20,00 %	3963	1.188.900	-9,00 %	4355	1.306.500	0,00%	4000	1.200.000	-8,15 %
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	600	26211	15726600	20969	12.581.400	-20,00 %	23852	14.311.200	-9,00 %	26244	15.746.400	0,13%	26000	15.600.000	-0,81 %
4	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	600	9258	5554800	7406	4.443.600	-20,00 %	8425	5.055.000	-9,00 %	9258	5.554.800	0,00%	9000	5.400.000	-2,79 %
5	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	360	29328	10558080	23462	8.446.320	-20,00 %	26688	9.607.680	-9,00 %	29328	10.558.080	0,00%	29000	10.440.000	-1,12 %
6	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1.800	34516	62128800	27613	49.703.400	-20,00 %	31410	56.538.000	-9,00 %	32516	58.528.800	-5,79 %	34000	61.200.000	-1,49 %
7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.800	2954	5317200	2363	4.253.400	-20,01 %	2688	4.838.400	-9,00 %	2954	5.317.200	0,00%	2800	5.040.000	-5,21 %
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	1.800	4218	7592400	3374	6.073.200	-20,01 %	3838	6.908.400	-9,01 %	4218	7.592.400	0,00%	4000	7.200.000	-5,17 %
9	Cartel de Obra	Unidad	1	657183	657183	525746	525.746	-20,00 %	598037	598.037	-9,00 %	657088	657.088	-0,01 %	680000	680.000	3,47%
10	Limpieza final	Metro lineal	300	2899	869700	2319	695.700	-20,01 %	2638	791.400	-9,00 %	2899	869.700	0,00%	2800	840.000	-3,41 %
11	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	116	2855	331180	2284	264.944	-20,00 %	2598	301.368	-9,00 %	2855	331.180	0,00%	2800	324.800	-1,93 %

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

12	Nivelación y compactación	Metro lineal	116	4355	505180	3484	404.144	-20,00 %	3963	459.708	-9,00 %	4355	505.180	0,00%	4000	464.000	-8,15 %
13	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	232	26211	6080952	20969	4.864.808	-20,00 %	23852	5.533.664	-9,00 %	26211	6.080.952	0,00%	26000	6.032.000	-0,81 %
14	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	232	9258	2147856	7406	1.718.192	-20,00 %	8425	1.954.600	-9,00 %	9258	2.147.856	0,00%	9000	2.088.000	-2,79 %
15	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	162	29328	4751136	23462	3.800.844	-20,00 %	26688	4.323.456	-9,00 %	29328	4.751.136	0,00%	29000	4.698.000	-1,12 %
16	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	812	34516	28026992	27613	22.421.756	-20,00 %	31410	25.504.920	-9,00 %	32516	26.402.992	-5,79 %	34000	27.608.000	-1,49 %
17	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	812	2954	2398648	2363	1.918.756	-20,01 %	2688	2.182.656	-9,00 %	2954	2.398.648	0,00%	2800	2.273.600	-5,21 %
18	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	812	4218	3425016	3374	2.739.688	-20,01 %	3838	3.116.456	-9,01 %	4218	3.425.016	0,00%	4000	3.248.000	-5,17 %
19	Cartel de Obra	Unidad	1	657183	657183	525746	525.746	-20,00 %	598037	598.037	-9,00 %	657088	657.088	-0,01 %	680000	680.000	3,47%
20	Limpieza final	Metro lineal	116	2899	336284	2319	269.004	-20,01 %	2638	306.008	-9,00 %	2899	336.284	0,00%	2800	324.800	-3,41 %
				Precio Total			127.382.552			144.897.290			154.004.000			156.181.200	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C