ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitacion Publica Nacional Nº 01

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO 600 ML BARRIO KANDUY Lote Nº 1			Oferentes		COG Emprendedores S.A.		Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez		Emanuel Ingeniería		RDM Ingeniería		MVZ Ingniería		ASC Construcciones		MES Ingeniería	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		limpieza de terreno perfilado hora maquina	Unidad Medida Global	12	437.500	5.250.000	340.000	4.080.000	415.625	4.987.500	415.625	4.987.500	350.000	4.200.000	437.500	5.250.000	430.000	5.160.000
1.2		cordon de hormigón in situ altura util 18 cm ancho 50cm	Metro lineal	1.200	65.620	78.744.000	65.000	78.000.000	77.923	93.507.600	77.923	93.507.600	79.144	94.972.800	82.024	98.428.800	80.000	96.000.000
1.3		empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.600	34.000	122.400.000	38.000	136.800.000	39.065	140.634.000	39.065	140.634.000	44.200	159.120.000	41.121	148.035.600	43.000	154.800.000
1.4		relleno para respaldo de cordón	Metros cúbicos	80	47.000	3.760.000	45.000	3.600.000	55.813	4.465.040	55.813	4.465.040	48.100	3.848.000	58.750	4.700.000	55.000	4.400.000
1.5		relleno y compactación para nivelación sub rasante	Metros cúbicos	250	57.000	14.250.000	60.000	15.000.000	67.688	16.922.000	67.688	16.922.000	57.000	14.250.000	71.250	17.812.500	65.000	16.250.000
1.6		Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordon y contencin pluvial Esp: 0,30m	Metros cúbicos	42	370.000	15.540.000	330.000	13.860.000	376.268	15.803.256	376.268	15.803.256	318.045	13.357.890	396.072	16.635.024	360.000	15.120.000
1.7		cartel de obra 1 x 1.20 s/ estructura mtalica	Unidad Medida Global	1	810.000	810.000	1.000.000	1.000.000	959.070	959.070	959.070	959.070	807.638	807.638	1.009.547	1.009.547	900.000	900.000
1.8		retiro de piedra y suelo sobrante	Unidad Medida Global	1	1.386.000	1.386.000	1.000.000	1.000.000	1.148.075	1.148.075	1.148.075	1.148.075	966.800	966.800	1.208.500	1.208.500	1.200.000	1.200.000
2	72131701-024	Construcción de reductor de velocidad lomada	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		Reductor de velocidad de HºAº 0.50 m de ancho sobre pavimento pétreo	Metro lineal	32,5	88.000	2.860.000	90.000	2.925.000	103.424	3.361.280	103.424	3.361.280	104.000	3.380.000	108.867	3.538.178	108.000	3.510.000
					245.000.000		256.265.000		281.787.821		281.787.821		294.903.128		296.618.149		297.340.000	

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Secretaría General

Lic. Francisco J. Cuevas O.
Secretario General

ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitacion Publica Nacional N° 01

CONSTRUCCIÓN DE H°A° AVENIDA CÍVICA Lote N° 2			Oferentes		Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez		MVZ Ingeniería		COG Emprendedores S.A.		Emanuel Ingeniería		RDM Ingeniería		MES Ingeniería		ASC Construcciones	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Limpieza de terreno perfilado hora maquina	Hora	6	340.000	2.040.000	355.000	2.130.000	414.853	2.489.118	419.266	2.515.596	419.266	2.515.596	441.333	2.647.998	441.333	2.647.998
1.2		Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordon y contencin pluvial Esp: 0,30m	Metros cúbicos	73,15	330.000	24.139.500	310.709	22.728.363	285.760	20.903.344	288.800	21.125.720	288.800	21.125.720	304.000	22.237.600	304.000	22.237.600
1.3		relleno y compactación para nivelación sub rasante	Metros cúbicos	216,18	60.000	12.970.800	37.150	8.031.087	66.341	14.341.597	67.047	14.494.220	67.047	14.494.220	70.000	15.132.600	70.576	15.257.120
1.4		Pavimento de hormigón armado esp: 0.09m	Metros cuadrados	1.735	105.000	182.175.000	115.343	200.120.105	114.366	198.425.010	115.583	200.536.505	115.583	200.536.505	115.000	199.525.000	121.666	211.090.510
2	72131701-001	Iluminación general	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		Poste de H° de 7m + equipo luminaria y acceserios de instalacion (aislador, bulones y prensa cable)	Unidad	9	1.500.000	13.500.000	1.524.000	13.716.000	1.692.000	15.228.000	1.710.000	15.390.000	1.710.000	15.390.000	1.800.000	16.200.000	1.800.000	16.200.000
2.2		cableado aero del tipo pre ensamblado 2"x16"	Metro lineal	400	26.000	10.400.000	27.940	11.176.000	27.887	11.154.800	28.183	11.273.200	28.184	11.273.600	30.000	12.000.000	29.667	11.866.800
3	72131701-006	obras complementaria	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.1		Banco de masposteria y tapa revestido de piedra (1.50 x 0.40 x 0.40)	Unidad	16	350.000	5.600.000	317.500	5.080.000	343.413	5.494.608	347.066	5.553.056	347.066	5.553.056	350.000	5.600.000	365.333	5.845.328
3.2		Cartel de obra 1 x 1.20m s/ estructura metálica	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.410.000	1.410.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.3		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.164.000	1.164.000	1.366.613	1.366.613	1.381.152	1.381.152	1.381.152	1.381.152	1.400.000	1.400.000	1.453.844	1.453.844
					253.125.300		265.345.555		270.813.090		273.694.449		273.694.849		276.243.198		288.099.200	

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Secretaria General

Lic. Francisco J. Cuevas O.
Secretario General

ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitacion Publica Nacional Nº 01

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO 500 ML BARRIO LAGUNA PELADA Lote Nº 3			Oferentes		Ing. Alfredo Bernardino Lezcano Sánchez		MVZ Ingnieria		COG Emprendedores S.A		Emanuel Ingeniería		RDM Ingeniería		ASC Construcciones		MES Ingeniería	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	7213170 1-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1		Limpieza de terreno perfilado hora maquina	Hora	12	400.000	4.800.000	517.680	6.212.160	483.523	5.802.276	540.408	6.484.896	540.408	6.484.896	568.850	6.826.200	550.000	6.600.000
1.2		cordón de hormigón prefab. altura útil 10 x 40 50 cm	Metro lineal	1.000	50.000	50.000.000	43.025	43.025.000	52.387	52.387.000	58.550	58.550.000	58.550	58.550.000	61.632	61.632.000	55.000	55.000.000
1.3		empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	Metros cuadrados	3.000	45.000	135.000.000	48.892	146.676.000	48.176	144.528.000	53.844	161.532.000	53.844	161.532.000	56.678	170.034.000	53.000	159.000.000
1.4		relleno para respaldo de cordón	Metros cúbicos	60	48.000	2.880.000	54.644	3.278.640	50.725	3.043.500	56.693	3.401.580	56.693	3.401.580	59.677	3.580.620	53.000	3.180.000
1.5		relleno y compactación para nivelación sub rasante	Metros cúbicos	200	70.000	14.000.000	79.090	15.818.000	72.858	14.571.600	81.429	16.285.800	81.429	16.285.800	85.715	17.143.000	85.000	17.000.000
1.6		Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordon y contención pluvial Esp: 0,30m	Metros cúbicos	16,88	370.000	6.245.600	440.028	7.427.673	410.323	6.926.252	458.596	7.741.100	458.596	7.741.100	482.733	8.148.533	430.000	7.258.400
1.7		cartel de obra 1 x 1.20 s/ estructura mtalica	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	1.366.100	1.366.100	1.229.667	1.229.667	1.374.334	1.374.334	1.374.334	1.374.334	1.446.667	1.446.667	1.400.000	1.400.000
1.8		retiro de piedra y suelo sobrante	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.509.900	1.509.900	1.370.625	1.370.625	1.531.875	1.531.875	1.531.875	1.531.875	1.612.500	1.612.500	1.600.000	1.600.000
2	7213170 1-017	Construccion de alcantarilla	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		respaldo y excavación de zanja	Metros cúbicos	17,6	70.000	1.232.000	86.280	1.518.528	76.378	1.344.253	85.363	1.502.389	85.363	1.502.389	89.856	1.581.466	85.000	1.496.000
2.2		muero de piedra bruta colocada para canalización incluye a la cabecera de alcantarilla	Metros cúbicos	6,38	380.000	2.424.400	425.648	2.715.634	396.143	2.527.392	442.748	2.824.732	442.748	2.824.732	466.050	2.973.399	430.000	2.743.400
2.3		Fondo de zanja de hormigón espesor de 0.70m	Metros cuadrados	9,95	280.000	2.786.000	287.600	2.861.620	253.003	2.517.380	282.768	2.813.542	282.768	2.813.542	297.650	2.961.618	280.000	2.786.000
2.4		loza de rodamiento de hormigon armado (según calculo) + gurda ruedas	Metros cúbicos	2,24	2.200.000	4.928.000	2.240.404	5.018.505	1.879.988	4.211.173	2.101.163	4.706.605	2.101.163	4.706.605	2.211.750	4.954.320	221.000	495.040
2.5		relleno y compactación costado de muro	Metros cúbicos	7	70.000	490.000	79.090	553.630	71.097	497.679	79.461	556.227	79.461	556.227	83.643	585.501	81.000	567.000
3	7213170 1-024	Construcción reductor de velocidad lomada	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		Reductor de velocidad de HºAº 0.50 m de ancho sobre pavimento pétreo	Metro lineal	16,8	95.000	1.596.000	115.040	1.932.672	96.126	1.614.917	107.435	1.804.908	107.435	1.804.908	113.089	1.899.895	1.800.000	30.240.000
					228.682.000		239.914.062		242.571.714		271.109.988		271.109.988		285.379.718		289.365.840	

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA • Secretaría General

Prof. Lic. Francisco J. Cuevas O.
Secretario General