ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL "DESAGÜE PLUVIAL DE LAS CALLES MARIA FELICIDAD GONZÁLEZ Y EL DORADO" - ID 407.551

Ítem	Descripción	Cantidad	COVIPA		CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Demolición de muro existente	50	89.297	4.464.850	71.541	3.577.050
2	Remoción, arreglo y reposición de puente metálico	5	2.451.225	12.256.125	1.928.934	9.644.670
3	Excavación	87	29.635	2.578.245	23.348	2.031.276
4	Muro de piedra bruta colocada	45	653.256	29.396.520	650.904	29.290.680
5	Fondo del canal con H° ciclópeo	47	1.217.667	57.230.349	1.412.616	66.392.952
6	Asiento de piedra triturada V - e= 0.15 m	7	322.348	2.256.436	411.002	2.877.014
7	Alcantarillas celulares simples - ACS 1.00x1.00 m	21	3.532.885	74.190.585	2.259.820	47.456.220
8	Relleno compactado con arena lavada	34	119.796	4.073.064	96.296	3.274.064
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	113	43.172	4.878.436	26.443	2.988.059
10	Remoción de pavimento asfáltico	75	27.585	2.068.875	31.420	2.356.500
11	Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado	75	79.195	5.939.625	69.531	5.214.825
12	Excavación	792	29.635	23.470.920	23.348	18.491.616
13	Asiento de tuberías con arena lavada	100	118.415	11.841.500	90.971	9.097.100
14	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm	275	1.371.097	377.051.675	980.214	269.558.850
15	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	450	204.910	92.209.500	194.019	87.308.550
16	Remoción y reposición de cordones de H° prefabricado	30	95.893	2.876.790	86.851	2.605.530
17	Sumidero de 1 boca con rejilla	1	10.873.585	10.873.585	11.520.268	11.520.268
18	Sumideros de 2 bocas con rejillas	3	19.861.801	59.585.403	20.351.348	61.054.044
19	Sumideros de 4 bocas con rejillas	3	37.038.038	111.114.114	37.756.488	113.269.464
20	Registros de inspección 1.00x1.00 m	7	8.510.102	59.570.714	3.180.329	22.262.303
21	Relleno y compactación	300	67.694	20.308.200	41.653	12.495.900
22	Conexión al desagüe existente	1	840.778	840.778	1.719.993	1.719.993
23	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	250	43.172	10.793.000	26.443	6.610.750
24	Riego de liga - imprimación	60	11.950	717.000	10.603	636.180
25	Regularización asfáltica - tasa 50 kg/m2	3	1.174.028	3.522.084	1.057.793	3.173.379
26	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 kg/m2	16	1.187.228	18.995.648	1.057.793	16.924.688
27	Remoción de pavimento asfáltico	360	27.585	9.930.600	31.420	11.311.200
28	Remoción de empedrado	360	18.150	6.534.000	16.140	5.810.400
29	Desmonte para caja	90	29.635	2.667.150	46.060	4.145.400
30	Compactación de base	360	19.654	7.075.440	19.171	6.901.560
31	Base Telford - e= 0.30 m	360	159.026	57.249.360	127.179	45.784.440
32	Riego de liga - imprimación	360	11.950	4.302.000	10.603	3.817.080
33	Regularización asfáltica - tasa 50 kg/m2	22	1.174.028	25.828.616	1.057.793	23.271.446
34	Pavimento de H° hidráulico con aditivo de alta dureza inicial - e = 0.17 m - Fck = 260 kg/cm2	360	384.112	138.280.320	285.415	102.749.400
35	Vigas de borde 25x40 - As princ. 4Ø12 - est. Ø8-1c/20-120	20	335.111	6.702.220	347.458	6.949.160
36	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	117	43.172	5.051.124	26.443	3.093.831
37	Cartel de obra	2	4.117.323	8.234.646	4.274.559	8.549.118
			Total	**1.274.959.497**	**Total**	**1.034.214.960**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3