MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LPN No. 03/2017. BACHEO, ASFALTADO Y RECAPADO DE VARIAS CALLES, PLRIANUAL. ID: 331.073.

					Chaves Construcciones SAI		TECNOLOGIA DEL SUR		CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.	
ITEM		**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**
1		RECAPAD[illegible]								
1.1	72131701-010	Movilización, Obrador, carteles de Obra	GL	1	2.302.362	2.302.362	4.783.625	4.783.625	15.547.215	15.547.215
1.2	72131701-010	Riego de Liga 1,2 lt/m2	LT	9.984	4.827	48.192.768	8.423	84.095.232	8.326	83.126.784
1.3	72131701-010	H° Asfaltico. 100kg/m2 incluye 4 bocacalles de 9x3n	TN	832	544.295	452.853.440	689.607	573.753.024	586.512	487.977.984
1.4	72131701-010	zación Horizontal. Para estacionamiento y franjas peat	M2	220	51.392	11.306.240	47.950	10.549.000	49.951	10.989.220
1.5	72131701-010	Limpieza Final	Gl	1	1.286.718	1.286.718	2.627.625	2.627.625	10.189.959	10.189.959
				TOTAL GRAL		**515.941.528**		**675.805.117**		**607.831.162**
						[illegible]				
2		[illegible]								
2.1	72131701-010	Movilización, Obrador, carteles de Obra	GL	1	2.014.566	2.014.566	4.783.625	**4.783.625**	15.547.215	15.547.215
2.2	72131701-010	Excavación mecánica de suelo no apto. H=0,80	M3	400	17.017	6.806.800	39.976	**15.990.400**	15.814	6.325.600
2.3	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera	M3	240	156.730	37.615.200	93.345	**22.402.800**	156.310	37.514.400
2.4	72131701-010	Remoción y reposición de cordones	Ml	160	64.068	10.250.880	62.097	**9.935.520**	46.179	7.388.640
2.5	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado	M2	930	31.964	29.726.520	33.014	**30.703.020**	41.583	38.672.190
2.6	72131701-010	Cunetas de H° simple A=0,60; E=012; FCK=260	Ml	800	106.899	85.519.200	77.212	**61.769.600**	72.883	58.306.400
2.7	72131701-010	Bacheo y restitución de galibo tasa 40Kg/m2; A=	Ton.	125	590.791	73.848.875	857.913	**107.239.125**	574.792	71.849.000
2.8	72131701-010	Riego de liga (para bacheo y restitución de galib	Lt	4680	4.827	22.590.360	8.423	**39.419.640**	7.533	35.254.440
2.9	72131701-010	Carpeta con H° asfaltico en caliente tasa=100 K	Tn	312	544.295	169.820.040	689.607	**215.157.384**	586.512	182.991.744
2.10	72131701-010	Señalización horizontal	M2	440	44.968	19.785.920	47.950	**21.098.000**	47.252	20.790.880
2.11	72131701-010	Señalización vertical Limpieza final	M2	10	1.109.600	11.096.000	1.306.132	**13.061.320**	1.417.532	14.175.320
2.12	72131701-010	Limpieza Final	Un	1	1.286.718	1.286.718	2.627.625	**2.627.625**	3.820.669	3.820.669
				TOTAL GRAL		**470.361.079**		**544.187.166**		**492.636.498**
						[illegible]				
3		[illegible]								
3	72131701-010	Movilización	GL	1	2.877.952	2.877.952	4.783.625	**4.783.625**	15.547.215	15.547.215
3.1	72131701-010	Excavación de suelo no apto H 015m	M3	500	19.921	9.960.500	39.976	**19.988.000**	30.719	15.359.500
3.2	72131701-010	Relleno y Compactación con destape cantera H015m	M3	500	161.816	80.908.000	93.345	**46.672.500**	154.998	77.499.000
3.3	72131701-010	Riego de imprimación (liga) 1,2 lt/m2	Lts	8000	4.827	38.616.000	8.423	**67.384.000**	8.326	66.608.000
3.4	72131701-010	Bacheo o Restitución de mezcla asfáltica en frio	TN	1000	672.775	672.775.000	857.913	**857.913.000**	575.570	575.570.000
3.5	72131701-010	Limpieza Final	GL	1	1.286.718	1.286.718	2.627.625	**2.627.625**	7.904.710	7.904.710
				TOTAL GRAL		**806.424.170**		**999.366.500**		**758.488.425**
						TOTAL CORRECTO		**999.368.750**		

OBS.: La empresa Tecnologia del Sur presenta error en la sumatoria total de su oferta.
Lo correcto resaltado en el TOTAL CORRECTO.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo