MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

SEXTA REGION SANITARIA - CAAZAPA

Cuadro Comparativo de Ofertas

		GAATI			G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.			ECO RURAL S.R.L.		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Pintura Exterior al Latex	550	14.000	7.700.000	550	13.800	7.590.000	550	13.450	7.397.500
2	Pintura Interior al Latex	525	14.000	7.350.000	525	13.800	7.245.000	525	13.450	7.061.250
3	Pintura Cielorraso	232	17.900	4.152.800	232	18.000	4.176.000	232	17.450	4.048.400
4	Instalacion de Lavamanos en Consultorios c/ Griferias	5	1.350.000	6.750.000	5	1.318.000	6.590.000	5	1.315.000	6.575.000
5	Instalacion Electrica, Adecuacion y Nuevo Cableado	7	1.800.000	12.600.000	7	1.815.000	12.705.000	7	1.795.000	12.565.000
6	Adecuaciones p/ Desagues y Provision de Agua	6	900.000	5.400.000	6	925.000	5.550.000	6	895.000	5.370.000
7	Adecuaciones Varios Herreria, Albañileria y Carpinteria	1	3.510.000	3.510.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.490.000	3.490.000
8	Desague Cloacal de Patio p/ salida al otro Patio	1	5.450.000	5.450.000	1	5.650.000	5.650.000	1	5.425.000	5.425.000
9	Construccion de nuevo pozo ciego	3	3.946.000	11.838.000	3	3.946.000	11.838.000	3	3.945.000	11.835.000
10	Instalacion de Piso Vinilico p/ Deposito de Medicamentos	340	50.000	17.000.000	340	50.000	17.000.000	340	49.750	16.915.000
11	Remocion de ceramicos existente s/ losa. Impermeabilizacion total de techo con contrapiso dependiente, carpeta y bajada p/ agua con camo de PVC de 4" **(Techo de Farmacia Interno H.R.C.)**	95	62.000	5.890.000	95	63.000	5.985.000	95	61.900	5.880.500
12	techo con contrapiso dependiente, carpeta y bajada p/ agua con camo de PVC de 4" **(Techo de Rayo X H.R.C.)**	23	62.000	1.426.000	23	63.000	1.449.000	23	61.900	1.423.700
13	Remocion de ceramicos existente s/ losa. Impermeabilizacion total de techo con contrapiso dependiente, carpeta y bajada p/ agua con camo de PVC de 4" **(Techo de Morgue del H.R.C.)**	45	62.000	2.790.000	45	63.000	2.835.000	45	61.900	2.785.500
14	Adecuacion Sanitario Publico c/ nuevas griferias tipo FV con cambio de contrapiso, piso y pared. **(Morgue del H.R.C.)**	1	4.450.000	4.450.000	1	4.550.000	4.550.000	1	4.490.000	4.490.000
15	Pintura exterior (paredes) **(pabellon administrativo H.R.C.)**	450	13.600	6.120.000	450	13.600	6.120.000	450	13.490	6.070.500
16	Pintura exterior (paredes) **(pabellon administrativo - 6ta. Sexta Region Sanitaria)**	222	13.600	3.019.200	222	13.600	3.019.200	222	13.490	2.994.780
17	Pintura interior (paredes) **(pabellon administrativo - 6ta. Sexta Region Sanitaria)**	140	13.600	1.904.000	140	13.600	1.904.000	140	13.490	1.888.600
18	nuevas griferias tipo FV en la Cocina.- **(Administración 6ta. Region Sanitaria)**	1	2.300.000	2.300.000	1	2.300.000	2.300.000	1	2.280.000	2.280.000
19	Pintura interior (paredes) **(Saldon Auditorio - 6ta. Sexta Region Sanitaria)**	92	13.550	1.246.600	92	13.600	1.251.200	92	13.450	1.237.400
	TOTAL			**110.896.600**			**111.257.400**			**109.733.130**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - VI REGION SANITARIA - CAAZAPA - ADMINISTRACION

Fanny Elizabeth Ortellado
Enc. UOC
VI Región Sanitaria - Caazapá