DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

| ITEM | Descripción | CONSORCIO INCOINSA - DESCALIFICADO | | | | | BARRAIL HNOS DE CONSTRUCIONES - DESCALIFICADO | | | | | CONSORCIO YGUAZÚ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares |
| **Lote 1** | | ERROR ARITMETICO | | | | | ERROR ARITMETICO | | | | | | | | | |
| 1 | Construcción de la Subestación Vaquería | 4.332.147,49 | 1 | CONSORCIO INCOINSA | PARAGUAY | 4.332.147,49 | 4.114.292,42 | 1 | BARRAIL HNOS DE CONSTRUCIONES | PARAGUAY | 4.114.292,42 | 4.625.886,39 | 1 | CONSORCIO YGUAZÚ | PARAGUAY | 4.625.886,39 |
| **Lote 2** | | | | | | | ERROR ARITMETICO | | | | | | | | | |
| 2 | Construcción de la Subestación Mariorquín | 4.126.807,92 | 1 | CONSORCIO INCOINSA | PARAGUAY | 4.126.807,92 | 3.401.053,16 | 1 | BARRAIL HNOS DE CONSTRUCIONES | PARAGUAY | 3.401.053,16 | 4.013.040,08 | 1 | CONSORCIO YGUAZÚ | PARAGUAY | 4.013.040,08 |

Tipo de Cambio: Dólar 4,957 Gs
Euro 1,0585 $

Ing. Pedro Cuevas
Responsable Interino de la UOC

| | 14 DE JULIO | | | | CONCRET MIX S.A. | | | | | CIE S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.498.350,83 | 1 | 14 DE JULIO | PARAGUAY | 4.498.350,83 | 4.416.082,51 | 1 | CONCRET MIX S.A. | PAAGUAY | 4.416.082,51 | 4.409.891,18 | 1 | CIE S.A | PARAGUAY | 4.409.891,18 |
| | | | | | | | | | | | | ERROR ARITMETICO | | |
| 4.029.630,57 | 1 | 14 DE JULIO | PARAGUAY | 4.029.630,57 | NO COTIZA | 1 | - | - | NO COTIZA | 3.878.907,66 | 1 | CIE S.A | PARAGUAY | 3.878.907,66 |

Ing. Pedro Cuevas
Responsable interino de la UOC

| EIFAGE ENERGIA | | | | | CONSORCIO CAAGUAZU | | | | | TECNO ELECTRIC | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) Dolares | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) Dolares |
| | | | | | | | | | | ERROR ARITMETICO | | | | |
| 3.734.889,04 | 1 | EIFAGE ENERGIA | PARAGUAY | 3.734.889,04 | 4.950.461,47 | 1 | CONSORCIO CAAGUAZU | PARAGUAY | 4.950.461,47 | 4.340.433,83 | 1 | TECNO ELECTRIC | PARAGUAY | 4.340.433,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.034.756,40 | 1 | EIFAGE ENERGIA | PARAGUAY | 5.034.756,40 | 4.393.956,55 | 1 | CONSORCIO CAAGUAZU | PARAGUAY | 4.393.956,55 | 3.784.451,11 | 1 | TECNO ELECTRIC | PARAGUAY | 3.784.451,11 |

Ing. Pedro Cuevas
Responsable Interino de la UOC