ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas
ID 417429 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN LA PLAZA HÉROES DE CHACO - SEGUNDA ETAPA

		Empresa 1 CONCRECAR S.R.L				Empresa 2 DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS				Empresa 3 FANN S.A			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares**												
1.1	Cartel de obra de estructura metálica (0,80 x 1,20) m	m2	0,96	739.518	709.937	m2	0,96	750.000	720.000	m2	0,96	811.395	778.939
1.2	Retiro de piso existente	m2	395,00	14.870	5.873.650	m2	395,00	15.000	5.925.000	m2	395,00	16.316	6.444.820
1.3	Demolición de construcciones existente	m2	105,00	64.002	6.720.210	m2	105,00	62.000	6.510.000	m2	105,00	70.222	7.373.310
1.4	Replanteo y marcación	m2	140,00	6.198	867.720	m2	140,00	6.300	882.000	m2	140,00	6.800	952.000
1.5	Excavación	m3	12,70	197.454	2.507.666	m3	12,70	200.000	2.540.000	m3	12,70	216.646	2.751.404
2	**Estructura de Hº Aº**												
2.1	Zapata de H° A°	m3	1,55	2.838.637	4.399.887	m3	1,55	2.900.000	4.495.000	m3	1,55	3.114.537	4.827.532
2.2	Columna de H° A°	m3	7,30	3.013.287	21.996.995	m3	7,30	3.000.000	21.900.000	m3	7,30	3.306.162	24.134.983
2.3	Encadenado inferior e superior de H° A°	m3	3,00	2.968.377	8.905.131	m3	3,00	2.900.000	8.700.000	m3	3,00	3.256.887	9.770.661
2.4	Losa de H°A°	m3	0,50	3.100.893	1.550.447	m3	0,50	3.200.000	1.600.000	m3	0,50	3.402.282	1.701.141
3	**Mampostería**												
3.1	Mampostería de nivelación de 30 cm	m2	20,00	161.651	3.233.020	m2	20,00	165.000	3.300.000	m2	20,00	177.363	3.547.260
3.2	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	m2	290,00	89.770	26.033.300	m2	290,00	90.000	26.100.000	m2	290,00	98.495	28.563.550
3.3	Aislación horizontal asfáltica	ml	36,10	59.980	2.165.278	ml	36,10	65.000	2.346.500	ml	36,10	65.810	2.375.741
4	**Revoque**												
4.1	Revoque exterior y interior	m2	535,20	48.294	25.846.949	m2	535,20	50.000	26.760.000	m2	535,20	52.988	28.359.178
5	**Carpintería Metálicas**												
5.1	Puerta placa revestida de formica (0,60 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	un	5,00	1.681.630	8.408.150	un	5,00	1.690.000	8.450.000	un	5,00	1.845.075	9.225.375
5.2	Puerta tablero de (0,80 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	un	6,00	1.877.438	11.264.628	un	6,00	1.900.000	11.400.000	un	6,00	2.059.914	12.359.484
5.3	Puerta tablero de (0,90 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	un	1,00	2.108.275	2.108.275	un	1,00	2.150.000	2.150.000	un	1,00	2.313.188	2.313.188
5.4	Ventana de vidrio 8 mm	m2	2,50	583.118	1.457.795	m2	2,50	600.000	1.500.000	m2	2,50	639.794	1.599.485
5.5	Caño galvanizado de 2"	un	3,00	790.216	2.370.648	un	3,00	800.000	2.400.000	un	3,00	867.021	2.601.063
5.6	Baranda metálica	m2	5,70	643.490	3.667.893	m2	5,70	650.000	3.705.000	m2	5,70	706.034	4.024.394
5.7	Letras coparías de chapa inoxidable tamaño 20 cm	un	19,00	703.590	13.368.210	un	19,00	750.000	14.250.000	un	19,00	771.975	14.667.525
6	**Piso**												
6.1	Relleno y compactación de tierra colorada	m3	49,00	87.661	4.295.389	m3	49,00	88.000	4.312.000	m3	49,00	96.182	4.712.918
6.2	Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	m2	132,65	44.507	5.903.854	m2	132,65	45.000	5.969.250	m2	132,65	48.833	6.477.697
6.3	Carpeta de nivelación	m2	132,65	40.630	5.389.570	m2	132,65	45.000	5.969.250	m2	132,65	44.579	5.913.404
6.4	Cerámico (pi 4)	m2	132,65	102.120	13.546.218	m2	132,65	103.000	13.662.950	m2	132,65	112.046	14.862.902
6.5	Zócalo embutido	ml	37,00	33.582	1.242.534	ml	37,00	35.000	1.295.000	ml	37,00	36.846	1.363.302
6.6	Paver liso (dornido) de 4 cm (colorido)	m2	430,50	147.832	63.641.676	m2	430,50	150.000	64.575.000	m2	430,50	162.200	69.827.100

7	Techo												
7.1	Techo chapa zinc - estructura metálica	m2	169,50	308.906	52.359.567	m2	169,50	310.000	52.545.000	m2	169,50	338.930	57.448.635
7.2	Tensores con cable de acero	ml	52,50	47.230	2.479.575	ml	52,50	48.000	2.520.000	ml	52,50	51.821	2.720.603
8	Cielo Razo												
8.1	Cielo Razo tipo PVC de 5 mm incluye estructura	m2	41,85	82.959	3.471.834	m2	41,85	84.000	3.515.400	m2	41,85	91.022	3.809.271
9	Instalación Eléctrica												
9.1	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	un	25,00	147.804	3.695.100	un	25,00	150.000	3.750.000	un	25,00	162.170	4.054.250
9.2	Luz LED 30 x 30 cm	un	13,00	300.498	3.906.474	un	13,00	302.000	3.926.000	un	13,00	329.705	4.286.165
9.3	Lampara dicroica embutida	un	6,00	207.035	1.242.210	un	6,00	208.000	1.248.000	un	6,00	227.158	1.362.948
9.4	Reflector led de 100 w	un	2,00	355.937	711.874	un	2,00	350.000	700.000	un	2,00	390.532	781.064
9.5	Montaje del tablero y gabinete principal con 4 disyuntor termo magnético diferencial - según reglamento de ANDE	gl	1,00	3.083.321	3.083.321	gl	1,00	3.100.000	3.100.000	gl	1,00	3.383.003	3.383.003
9.6	Alumbrado tipo Led 150 w	un	4,00	729.202	2.916.808	un	4,00	750.000	3.000.000	un	4,00	800.076	3.200.304
9.7	Brazos 1,5 m de caño galvanizado de 2" con soporte de chapa galvanizada de 2 mm según detalle de plano	un	4,00	300.149	1.200.596	un	4,00	300.000	1.200.000	un	4,00	329.321	1.317.284
9.8	Poste de caño galvanizado redondo de 4"	un	4,00	1.424.059	5.696.236	un	4,00	1.500.000	6.000.000	un	4,00	1.562.470	6.249.880
9.9	Cableado con cable NYY 2 de 4 mm -0.6/1KB con cañería pvc 2" enterrado a 50 cm de profundidad con colchón de arena y protección mecánica con ladrillo común	ml	52,00	53.368	2.775.136	ml	52,00	55.000	2.860.000	ml	52,00	58.555	3.044.860
9.10	Cableado para alumbrado subida de columna (tipo NYY 2 de 2 mm)	ml	25,00	41.978	1.049.450	ml	25,00	43.000	1.075.000	ml	25,00	46.058	1.151.450
9.11	Registro eléctrico de mampostería de 0,15 x 0,15 m. prof= 0,40 m.	un	4,00	222.344	889.376	un	4,00	230.000	920.000	un	4,00	243.955	975.820
10	Pintura												
10.1	Pared látex exterior y interior con sellador, enduido y pintura a dos manos	m2	434,20	39.845	17.300.699	m2	434,20	40.000	17.368.000	m2	434,20	43.718	18.982.356
10.2	Pintura de aberturas metálicas	m2	32,75	32.909	1.077.770	m2	32,75	35.000	1.146.250	m2	32,75	36.108	1.182.537
10.3	Pintura de cabreada	ml	41,10	36.677	1.507.425	ml	41,10	40.000	1.644.000	ml	41,10	40.241	1.653.905
11	Instalación Sanitarias												
11.1	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	4.016.825	4.016.825	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	gl	1,00	4.407.238	4.407.238
11.2	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	gl	1,00	3.890.703	3.890.703	gl	1,00	3.900.000	3.900.000	gl	1,00	4.268.858	4.268.858
11.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	gl	1,00	3.199.588	3.199.588	gl	1,00	3.220.000	3.220.000	gl	1,00	3.510.570	3.510.570
11.4	Inodoro	un	6,00	887.721	5.326.326	un	6,00	900.000	5.400.000	un	6,00	974.003	5.844.018
11.5	Porta papel higiénico de metálico inoxidable	un	6,00	283.307	1.699.842	un	6,00	300.000	1.800.000	un	6,00	310.843	1.865.058
11.6	Lavatorio de mano con pedestal y grifería pressmatic	un	1,00	746.005	746.005	un	1,00	750.000	750.000	un	1,00	818.513	818.513
11.7	Mingitorio	un	2,00	759.029	1.518.058	un	2,00	760.000	1.520.000	un	2,00	832.802	1.665.604
11.8	Kit de barras inoxidable para personas con capacidades diferentes (c/ baño)	un	1,00	1.507.479	1.507.479	un	1,00	1.500.000	1.500.000	un	1,00	1.653.998	1.653.998
11.9	Lavatorio con mesada de granito y bacha de porcelana grifería pressmatic	un	2,00	2.819.350	5.638.700	un	2,00	2.800.000	5.600.000	un	2,00	3.093.375	6.186.750
11.10	Azulejo	m2	101,60	107.784	10.950.854	m2	101,60	120.000	12.192.000	m2	101,60	118.260	12.015.216
12	Limpieza Final												
12.1	Limpieza Final retiro de escombros	un	1,00	2.582.325	2.582.325	un	1,00	2.500.000	2.500.000	un	1,00	2.833.313	2.833.313
					393.915.185				**400.316.600**				**432.201.826**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez S.
Director de U.O.C.