Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 75/2021 ID N° 399487 "CONSTRU. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE 2DA. CAPITAL"

"N.A CONSTRUCCIONES"RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	318.700	611.904	-79.620	-19,99%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	700	3.210	2.247.000	-790	-19,75%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	210	32.000	6.720.000	-7.989	-19,98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	700	44.000	30.800.000	-8.325	-15,91%
1.5	cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	241	28.000	6.748.000	-6.845	-19,64%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	700	1.400	980.000	-285	-16,91%
1.7	Escavacion	M3	47.197	256,5	38.000	9.747.000	-9.197	-19,49%
1.8	Muro de piedra bruta	M2	464.111	114	380.000	43.320.000	-84.111	-18,12%
1.9	piso de hormigon , con contrapiso de 12cm	M2	220.371	142,5	178.000	25.365.000	-42.371	-19,23%
1.10	tapa de canal de H°a°	M3	2.261.022	2,43	1.810.000	4.398.300	-451.022	-19,95%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales de excedntes etc.)	GL	1.327.408	1	1.062.796	1.062.796	-264.612	-19,93%
	TOTAL					**132.000.000**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO ARMELA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 75/2021 ID N° 399487 "CONSTRU. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE 2DA. CAPITAL"

"GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS"RUC N° 1396362-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	328.614	630.939	-69.706	-17,50%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	700	3.300	2.310.000	-700	-17,50%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	210	32.991	6.928.110	-6.998	-17,50%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	700	43.168	30.217.600	-9.157	-17,50%
1.5	cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	241	28.747	6.928.027	-6.098	-17,50%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	700	1.390	973.000	-295	-17,51%
1.7	Escavacion	M3	47.197	256,5	38.938	9.987.597	-8.259	-17,50%
1.8	Muro de piedra bruta	M2	464.111	114	382.892	43.649.688	-81.219	-17,50%
1.9	piso de hormigon , con contrapiso de 12cm	M2	220.371	142,5	181.806	25.907.355	-38.565	-17,50%
1.10	tapa de canal de H°a°	M3	2.261.022	2,43	1.865.343	4.532.783	-395.679	-17,50%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales de excedntes etc.)	GL	1.327.408	1	1.095.112	1.095.112	-232.296	-17,50%
	TOTAL					**133.160.211**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARMALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 75/2021 ID Nº 399487 "CONSTRU. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE 2DA. CAPITAL"								
"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A"RUC Nº 80097945-1								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	700	3.200	2.240.000	-800	-20,00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	210	32.000	6.720.000	-7.989	-19,98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	700	40.000	28.000.000	-12.325	-23,55%
1.5	cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	241	27.000	6.507.000	-7.845	-22,51%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	700	1.400	980.000	-285	-16,91%
1.7	Escavacion	M3	47.197	256,5	35.000	8.977.500	-12.197	-25,84%
1.8	Muro de piedra bruta	M2	464.111	114	420.000	47.880.000	-44.111	-9,50%
1.9	piso de hormigon , con contrapiso de 12cm	M2	220.371	142,5	175.000	24.937.500	-45.371	-20,59%
1.10	tapa de canal de H°a°	M3	2.261.022	2,43	1.800.000	4.374.000	-461.022	-20,39%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales de excedntes etc.)	GL	1.327.408	1	969.600	969.600	-357.808	-26,96%
	TOTAL					**132.200.000**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 75/2021 ID N° 399487 "CONSTRU. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE 2DA. CAPITAL"

"ROMA IMPORT EXPORT S.A"RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	338.600	650.112	-59.720	-14,99%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	700	3.400	2.380.000	-600	-15,00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	210	34.000	7.140.000	-5.989	-14,98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	700	44.500	31.150.000	-7.825	-14,95%
1.5	cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	241	29.600	7.133.600	-5.245	-15,05%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	700	1.400	980.000	-285	-16,91%
1.7	Escavacion	M3	47.197	256,5	40.100	10.285.650	-7.097	-15,04%
1.8	Muro de piedra bruta	M2	464.111	114	394.500	44.973.000	-69.611	-15,00%
1.9	piso de hormigon , con contrapiso de 12cm	M2	220.371	142,5	187.300	26.690.250	-33.071	-15,01%
1.10	tapa de canal de H°a°	M3	2.261.022	2,43	1.921.900	4.670.217	-339.122	-15,00%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales de excedntes etc.)	GL	1.327.408	1	1.128.300	1.128.300	-199.108	-15,00%
	TOTAL					**137.181.129**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO MALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 75/2021 ID Nº 399487 "CONSTRU. DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE 2DA. CAPITAL"								
"LA CONSTRUCTORA O.R"RUC Nº 1683567-0								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	375.000	720.000	-23.320	-5,85%
1.2	marcacion y replanteo	M2	4.000	700	3.200	2.240.000	-800	-20,00%
1.3	desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	210	32.000	6.720.000	-7.989	-19,98%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	700	45.000	31.500.000	-7.325	-14,00%
1.5	cordones de H°A° prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	241	30.000	7.230.000	-4.845	-13,90%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	700	1.348	943.600	-337	-20,00%
1.7	Escavacion	M3	47.197	256,5	37.758	9.684.927	-9.439	-20,00%
1.8	Muro de piedra bruta	M2	464.111	114	371.289	42.326.946	-92.822	-20,00%
1.9	piso de hormigon , con contrapiso de 12cm	M2	220.371	142,5	176.297	25.122.323	-44.074	-20,00%
1.10	tapa de canal de H°a°	M3	2.261.022	2,43	1.808.818	4.395.428	-452.204	-20,00%
1.11	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros , retiro de materiales de excedntes etc.)	GL	1.327.408	1	1.061.926	1.061.926	-265.482	-20,00%
	TOTAL					**131.945.149**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO CATALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque