25.1.48		Union sencilla galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	74.000	48.125	-35%	51.800	-30%	66.691	-10%
25.1.49		Union doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	262.000	87.963	-66%	183.400	-30%	236.575	-10%
25.1.50		Ca?eria galvanizada de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	301.000	53.775	-82%	252.700	-16%	271.675	-10%
25.1.51		Alma doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	56.500	33.719	-40%	39.550	-30%	74.062	31%
25.1.52		Codo galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	87.000	36.684	-58%	60.900	-30%	78.625	-10%
25.1.53		Tee galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	125.000	41.346	-67%	87.500	-30%	113.023	-10%
25.1.54		Union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	56.500	34.141	-40%	39.550	-30%	50.896	-10%
25.1.55		Union doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	220.000	51.430	-77%	154.000	-30%	198.666	-10%
25.1.56		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	302.000	187.361	-38%	211.400	-30%	273.077	-10%
25.1.57		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	269.000	154.874	-42%	188.300	-30%	242.189	-10%
25.1.58		Llave exclusa de 1"	Unidad	EVENTO	1	766.000	274.284	-64%	536.200	-30%	690.768	-10%
25.1.59		Llave exclusa de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	1.182.000	356.387	-70%	827.400	-30%	1.066.339	-10%
25.1.60		Llave exclusa de 2"	Unidad	EVENTO	1	2.015.000	479.950	-76%	1.410.500	-30%	1.818.180	-10%
25.1.61		Llave exclusa de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	2.284.000	1.062.977	-53%	1.598.800	-30%	2.060.369	-10%
25.1.62		Llave exclusa de 3"	Unidad	EVENTO	1	2.687.000	1.062.977	-60%	1.880.900	-30%	2.424.005	-10%
25.1.63		Llave exclusa de 4"	Unidad	EVENTO	1	3.291.000	1.802.986	-45%	2.303.700	-30%	2.969.460	-10%
25.1.64		Boca siamesa completa	Unidad	EVENTO	1	6.045.000	2.471.875	-59%	3.700.000	-39%	5.454.539	-10%
25.1.65		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm	Metro lineal	EVENTO	1	481.000	34.357	-93%	336.700	-30%	433.837	-10%
25.1.66		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm	Metro lineal	EVENTO	1	410.000	34.357	-92%	287.000	-30%	369.953	-10%
25.1.67		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm	Metro lineal	EVENTO	1	341.000	34.357	-90%	241.500	-29%	308.177	-10%
25.1.68		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm	Metro lineal	EVENTO	1	210.000	26.484	-87%	357.000	70%	188.838	-10%
25.1.69		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	161.000	26.484	-84%	112.700	-30%	145.313	-10%
25.1.70		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	114.000	26.484	-77%	79.800	-30%	103.193	-9%
25.1.71		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm	Metro lineal	EVENTO	1	91.000	26.484	-71%	63.700	-30%	82.135	-10%
25.1.72		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm	Metro lineal	EVENTO	1	72.500	13.793	-81%	50.750	-30%	65.286	-10%
25.1.73		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm	Metro lineal	EVENTO	1	60.500	13.793	-77%	42.350	-30%	54.757	-9%
25.1.74		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm	Metro lineal	EVENTO	1	106.000	13.793	-87%	74.200	-30%	95.471	-10%
25.1.75		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm	Metro lineal	EVENTO	1	87.000	13.793	-84%	60.900	-30%	78.625	-10%
25.1.76		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm	Metro lineal	EVENTO	1	78.000	13.793	-82%	54.600	-30%	70.201	-10%
25.1.77		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm	Unidad	EVENTO	1	282.000	10.974	-96%	197.400	-30%	254.826	-10%
25.1.78		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm	Unidad	EVENTO	1	510.000	16.761	-97%	311.100	-39%	460.513	-10%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

JORGE DANIEL GALEANO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Juan Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

25.1.79		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm	Unidad	EVENTO	1	1.948.000	27.730	-99%	1.188.280	-39%	1.757.809	-10%
25.1.80		Mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120 m	Metro lineal	EVENTO	1	510.000	414.274	-19%	311.100	-39%	193.050	-62%
25.1.81		Reparacion de bombas sumergibles hasta 5 HP	Unidad	EVENTO	1	5.105.000	973.079	-81%	3.114.050	-39%	4.605.822	-10%
25.1.82		Reparacion de tablero de comando de bombas	Unidad	EVENTO	1	3.358.000	640.265	-81%	2.048.380	-39%	3.030.534	-10%
25.2		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias										
25.2.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	EVENTO	1	336.000	64.071	-81%	235.200	-30%	303.265	-10%
25.2.2		De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	806.000	153.651	-81%	564.200	-30%	386.100	-52%
25.2.3		De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	EVENTO	1	705.000	64.071	-91%	493.500	-30%	636.714	-10%
25.2.4		De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.209.000	128.142	-89%	846.300	-30%	1.090.909	-10%
25.2.5		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	168.000	22.424	-87%	117.600	-30%	151.633	-10%
25.2.6		De cisterna alta de PVC.	Unidad	EVENTO	1	249.000	117.936	-53%	174.300	-30%	223.938	-10%
25.2.7		De cisterna tipo mochila	Unidad	EVENTO	1	537.000	447.748	-17%	375.900	-30%	485.081	-10%
25.2.8		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	EVENTO	1	168.000	52.836	-69%	11.200	-93%	151.633	-10%
25.2.9		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	202.000	88.149	-56%	141.400	-30%	181.818	-10%
25.2.10		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	739.000	140.897	-81%	517.300	-30%	666.899	-10%
25.2.11		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.612.000	427.352	-73%	1.128.400	-30%	1.454.543	-10%
25.2.12		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	2.257.000	568.602	-75%	1.579.900	-30%	2.036.502	-10%
25.2.13		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.814.000	399.102	-78%	1.269.800	-30%	1.636.361	-10%
25.2.14		De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	74.000	40.503	-45%	51.800	-30%	66.691	-10%
25.2.15		Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	87.000	68.534	-21%	60.900	-30%	78.625	-10%
25.2.16		Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	87.000	68.534	-21%	60.900	-30%	78.625	-10%
25.2.17		Toallera de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	94.000	68.534	-27%	65.800	-30%	84.942	-10%
25.2.18		Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	67.000	68.534	2%	46.900	-30%	60.371	-10%
25.2.19		Reposicion de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	195.000	208.061	7%	136.500	-30%	175.500	-10%
25.2.20		Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	510.000	252.287	-51%	35.700	-93%	460.513	-10%
25.2.21		Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	470.000	236.862	-50%	329.000	-30%	424.007	-10%
25.2.22		Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	EVENTO	1	873.000	439.676	-50%	611.100	-30%	787.644	-10%
25.2.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	168.000	121.772	-28%	117.600	-30%	151.633	-10%
25.2.24		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	Unidad	EVENTO	1	154.000	113.918	-26%	107.800	-30%	139.699	-9%
25.2.25		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	154.000	116.729	-24%	107.800	-30%	139.699	-9%
25.2.26		[illegible] de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	24.000	32.914	37%	16.800	-30%	21.761	-9%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Martha Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Jorge Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Erika Sánchez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

25.2.27		Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	87.000	37.078	-57%	60.900	-30%	78.625	-10%
25.2.28		Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	54.000	37.078	-31%	37.800	-30%	48.439	-10%
25.2.29		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	EVENTO	1	54.000	29.323	-46%	37.800	-30%	48.439	-10%
25.2.30		Griferia con codera	Unidad	EVENTO	1	1.196.000	513.613	-57%	837.200	-30%	1.078.974	-10%
25.2.31		Griferia pedalmatic	Unidad	EVENTO	1	3.761.000	1.890.878	-50%	2.632.700	-30%	3.394.170	-10%
25.2.32		Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	EVENTO	1	81.000	74.241	-8%	56.700	-30%	73.008	-10%
25.2.33		Dispenser con jabon liquido	Unidad	EVENTO	1	510.000	236.113	-54%	357.000	-30%	460.513	-10%
25.2.34		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	3.023.000	2.127.402	-30%	2.116.100	-30%	2.727.271	-10%
25.2.35		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	2.620.000	1.301.089	-50%	1.834.000	-30%	2.363.635	-10%
25.2.36		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Unidad	EVENTO	1	779.000	383.176	-51%	545.300	-30%	701.999	-10%
25.2.37		Barra de apoyo recto de acero inoxidable para duchas AISI 304 de 692 mm.	Unidad	EVENTO	1	1.196.000	637.426	-47%	837.200	-30%	1.078.974	-10%
25.2.38		Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Unidad	EVENTO	1	1.814.000	778.132	-57%	1.269.800	-30%	1.636.361	-10%
25.3		Instalacion de desague cloacal y pluvial.										
25.3.1		Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	242.000	63.034	-74%	169.400	-30%	218.323	-10%
25.3.2		Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	195.000	41.762	-79%	136.500	-30%	175.500	-10%
25.3.3		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	181.000	189.932	5%	126.700	-30%	163.567	-10%
25.3.4		Rejilla de patio gral. para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	168.000	96.106	-43%	117.600	-30%	151.633	-10%
25.3.5		Rejilla de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	168.000	96.106	-43%	117.600	-30%	151.633	-10%
25.3.6		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	336.000	192.213	-43%	117.600	-65%	303.265	-10%
25.3.7		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	EVENTO	1	1.679.000	864.167	-49%	235.200	-86%	1.514.917	-10%
25.3.8		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	615.000	286.815	-53%	1.171.800	91%	555.281	-10%
25.3.9		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	779.000	350.377	-55%	375.150	-52%	701.999	-10%
25.3.10		Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	873.000	420.657	-52%	475.190	-46%	787.644	-10%
25.3.11		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	376.000	319.225	-15%	611.100	63%	339.065	-10%
25.3.12		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	470.000	395.500	-16%	263.200	-44%	424.007	-10%
25.3.13		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	537.000	446.350	-17%	329.000	-39%	485.081	-10%
25.3.14		Tapa de H? de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	168.000	55.087	-67%	375.900	124%	151.633	-10%
25.3.15		Tapa de H? de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	222.000	91.530	-59%	117.600	-47%	200.069	-10%
25.3.16		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	340.000	41.750	-88%	155.400	-54%	306.774	-10%
25.3.17		de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	222.000	29.320	-87%	238.000	7%	200.069	-10%
25.3.18		de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	202.000	24.582	-88%	155.400	-23%	181.818	-10%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Mirta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

Ing. Norma Franco

JORGE DANIEL GALEANO

25.3.19		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	168.000	19.304	-89%	141.400	-16%	151.633	-10%
25.3.20		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	181.000	126.814	-30%	117.600	-35%	163.567	-10%
25.3.21		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	168.000	121.772	-28%	126.700	-25%	151.633	-10%
25.3.22		Codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	67.000	35.135	-48%	117.600	76%	60.371	-10%
25.3.23		Codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	74.000	28.220	-62%	46.900	-37%	66.691	-10%
25.3.24		Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	40.500	18.673	-54%	51.800	28%	36.504	-10%
25.3.25		Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	40.500	16.514	-59%	28.350	-30%	36.504	-10%
25.3.26		Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	29.500	20.213	-31%	28.350	-4%	26.676	-10%
25.3.27		Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	29.500	11.878	-60%	20.650	-30%	26.676	-10%
25.3.28		Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	54.000	11.686	-78%	20.650	-62%	48.439	-10%
25.3.29		Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	54.000	11.686	-78%	37.800	-30%	48.439	-10%
25.3.30		Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	121.000	64.233	-47%	37.800	-69%	108.811	-10%
25.3.31		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	121.000	56.807	-53%	84.700	-30%	108.811	-10%
25.3.32		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	67.000	41.755	-38%	84.700	26%	60.371	-10%
25.3.33		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	40.500	19.355	-52%	46.900	16%	36.504	-10%
25.3.34		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	40.500	16.765	-59%	28.350	-30%	36.504	-10%
25.3.35		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	101.000	49.956	-51%	70.700	-30%	91.259	-10%
25.3.36		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	121.000	50.548	-58%	84.700	-30%	108.811	-10%
25.3.37		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	67.000	34.233	-49%	46.900	-30%	60.371	-10%
25.3.38		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	60.500	27.749	-54%	42.350	-30%	54.757	-9%
25.3.39		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	54.000	13.808	-74%	37.800	-30%	48.439	-10%
25.3.40		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	40.500	15.729	-61%	28.350	-30%	36.504	-10%
25.3.41		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	33.500	19.266	-42%	234.500	600%	30.185	-10%
25.3.42		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	27.000	8.693	-68%	18.900	-30%	24.220	-10%
25.3.43		Sifon colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	60.500	39.818	-34%	42.350	-30%	54.757	-9%
25.3.44		Sifon colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	87.000	242.611	179%	60.900	-30%	78.625	-10%
25.3.45		Tapa de H? de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	376.000	189.155	-50%	263.200	-30%	339.065	-10%
25.3.46		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	537.000	330.744	-38%	375.900	-30%	485.081	-10%
25.3.47		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	605.000	399.999	-34%	423.500	-30%	545.455	-10%
25.3.48		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	873.000	543.464	-38%	532.530	-39%	787.644	-10%
25.3.49		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	EVENTO	1	336.000	597.487	78%	204.960	-39%	303.265	-10%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Martín Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

25.3.50		Limpieza de Camara Septica	Unidad	EVENTO	1	1.142.000	1.219.128	7%	696.620	-39%	1.030.536	-10%
26	72153608-001	Provisión y colocación de Cortinas	Unidad Medida Global	EVENTO	1							
26.1		ANTISOLAR Vertical para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	591.000	466.125	-21%	360.510	-39%	533.521	-10%
26.2		ANTISOLAR Horizontal para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	652.000	466.125	-29%	397.720	-39%	587.575	-10%
26.3		Antibacteriana para sala de pacientes	Metros cuadrados	EVENTO	1	873.000	466.125	-47%	532.530	-39%	787.644	-10%
27	72153608-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA	Unidad Medida Global	EVENTO	1							
27.1		Carteleria interior, segun diseño										
27.1.1		Se?ales de adosar en puertas o muros	Unidad	EVENTO	1	510.000	1.853.200	263%	311.100	-39%	617.760	21%
27.1.2		Se?ales tipo cenefas	Unidad	EVENTO	1	605.000	2.195.025	263%	369.050	-39%	694.980	15%
27.2		Carteleria exterior, segun diseño										
27.2.1		Se?ales corporeas segun dise?o	Unidad	EVENTO	1	752.000	2.731.775	263%	458.720	-39%	1.003.860	33%
27.2.2		Se?ales tipo totems	Unidad	EVENTO	1	1.196.000	4.342.025	263%	729.560	-39%	1.544.400	29%
28	72102201-002	VARIOS	Unidad Medida Global	EVENTO	1							
28.1		Reacondicionamiento o Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	EVENTO	1	120.900.000	1.576.569	-99%	73.749.000	-39%	75.570.782	-37%
28.2		Provision, colocacion y montaje Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso,puerta y Equipos para sistema de Frio										
28.2.1		Panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.123.000	975.770	-13%	6.129.280	446%	1.012.987	-10%
28.2.2		Puerta de acero inoxidable calidad 304	Unidad	EVENTO	1	10.048.000	7.932.706	-21%	2.253.950	-78%	9.066.331	-10%
28.2.3		Conexion electrica interna	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.695.000	1.921.000	-48%	675.880	-82%	3.333.097	-10%
28.2.4		Resistencia siliconada	Unidad	EVENTO	1	1.108.000	1.270.191	15%	678.320	-39%	1.000.350	-10%
28.2.5		Aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.112.000	501.437	-55%	7.804.950	602%	1.003.860	-10%
28.2.6		Evaporador para 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	12.795.000	294.519	-98%	20.125.120	57%	9.843.386	-23%
28.2.7		Unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	32.992.000	598.807	-98%	643.550	-98%	25.381.243	-23%
28.2.8		Valvula de expansion orificio 04	Unidad	EVENTO	1	1.055.000	624.713	-41%	267.180	-75%	1.096.524	4%
28.2.9		Gas refrigerante R404	Unidad	EVENTO	1	438.000	913.887	109%	447.130	2%	386.100	-12%
28.2.10		Control digital	Unidad	EVENTO	1	733.000	574.887	-22%	143.350	-80%	772.200	5%
28.2.11		Interruptores	Unidad	EVENTO	1	235.000	508.500	116%	97.600	-58%	216.216	-8%
28.2.12		Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	160.000	63.092	-61%	56.730	-65%	124.418	-22%
28.2.13		Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	EVENTO	1	93.000	45.200	-51%	409.920	341%	123.552	33%
28.3		Retiro de equipos en desuso	Unidad	EVENTO	1	672.000	1.018.737	52%	229.360	-66%	679.536	1%
28.4		Cargado de obra por dia	Unidad	EVENTO	1	376.000	851.539	126%	204.960	-45%	231.660	-38%
28.5		Oficial alba?il por dia	Unidad	EVENTO	1	336.000	762.750	127%	204.960	-39%	231.660	-31%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Juan José Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Abog. Mat. C.S.J. N° 20.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

28.6		Oficial electricista por dia	Unidad	EVENTO	1	336.000	762.750	127%	204.960	-39%	231.660	-31%
28.7		Oficial plomero por dia	Unidad	EVENTO	1	336.000	762.750	127%	204.960	-39%	231.660	-31%
28.8		Oficial carpintero por dia	Unidad	EVENTO	1	336.000	762.750	127%	147.620	-56%	231.660	-31%
28.9		Ayudante por dia	Unidad	EVENTO	1	242.000	593.250	145%	204.960	-15%	146.718	-39%
28.10		Alquiler mensual de camioneta D/C modelo 2014 para adelante	Unidad	EVENTO	1	10.747.000	862.816	-92%	6.555.670	-39%	1.930.500	-82%
		Precio Total				**603.481.000**	**236.108.144**	**-61%**	**388.160.508**	**-36%**	**419.906.876**	**-30%**

CALDETEC NO PRESENTARON SU OFERTA COMO EN LA PLANILLA PUBLICADA POR LA DNCP

TECNOEDIL MUY DEL DEBAJO DEL RANGO EXIGIDO POR LA DNCP Y EN EL DESGLOSE NO SE JUSTIFICA TECNICAMENTE LA MANO DE OBRA/EQUIPOS O MATERIALES A SER EMPLEADOS.

ESTERO GUASU PRESENTA PORCENTAJES MUY ELEVADOS EN ALGUNOS RUBROS, LLEGAN HASTA EL 900%

LOTE NRO: 5

CAAZAPA-PARAGUARI, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TECNOEDIL	%	PRECIO EN OBRAS	%	PRECIO JL COMPAÑÍA S.A.	%
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1							
1.1		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.200	9.605	-52%	14.140	-30%	14.140	-30%
1.2		Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	EVENTO	1	128.000	38.420	-70%	89.600	-30%	89.600	-30%
1.3		Poda de arboles y/o destronque y desraizado	Unidad	EVENTO	1	672.000	584.775	-13%	470.400	-30%	470.400	-30%
1.4		Vallado Perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000	89.128	-47%	117.600	-30%	117.600	-30%
2	72103003-001	Demoliciones varias	Unidad Medida Global	EVENTO	1							
2.1		De Estructuras de H° A°										
2.1.1		De losas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	52.262	11%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.1.2		De pilares	Metro lineal	EVENTO	1	67.000	56.500	-16%	46.900	-30%	46.900	-30%
2.1.3		De vigas y encadenados	Metro lineal	EVENTO	1	67.000	56.500	-16%	46.900	-30%	46.900	-30%
2.1.4		De zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	605.000	211.875	-65%	200.000	-67%	423.500	-30%
2.2		De cimiento										
2.2.1		De Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	472.000	282.500	-40%	200.000	-58%	330.400	-30%
2.3		De Mamposteria										
2.3.1		De [illegible] de 0,45 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.500	19.775	-41%	23.450	-30%	23.450	-30%
2.3.2		De [illegible] de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.300	16.950	-48%	22.610	-30%	22.610	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Martínez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA EJECUTIVA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

2.3.3		De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.200	8.475	-58%	14.140	-30%	14.140	-30%
2.3.4		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.200	13.447	-44%	16.940	-30%	16.940	-30%
2.3.5		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	13.447	-50%	18.900	-30%	18.900	-30%
2.3.6		De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	26.894	0%	18.900	-30%	18.900	-30%
2.3.7		De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.500	26.894	-9%	20.650	-30%	20.650	-30%
2.3.8		De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.500	19.210	-49%	26.250	-30%	26.250	-30%
2.3.9		De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.000	19.210	-55%	30.100	-30%	30.100	-30%
2.3.10		De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.000	36.499	-15%	30.100	-30%	30.100	-30%
2.3.11		De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.500	36.499	-25%	33.950	-30%	33.950	-30%
2.3.12		De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	40.341	-25%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.3.13		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	31.075	-23%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.3.14		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	31.075	-42%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.3.15		De canteros	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	28.250	-30%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.3.16		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	87.000	22.600	-74%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.3.17		De muralla	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	22.600	-58%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.3.18		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	EVENTO	1	472.000	211.875	-55%	330.400	-30%	330.400	-30%
2.3.19		De cordon de Hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	31.075	-23%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.4		Remocion de membrana de aislacion										
2.4.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	17.289	-63%	33.000	-30%	32.900	-30%
2.4.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	44.183	-6%	33.000	-30%	32.900	-30%
2.4.3		De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	13.447	-71%	33.000	-30%	32.900	-30%
2.4.4		De techo de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	13.447	-71%	33.000	-30%	32.900	-30%
2.4.5		De techo de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	23.052	-51%	33.000	-30%	32.900	-30%
2.5		De Techos										
2.5.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500	35.312	-42%	42.350	-30%	42.350	-30%
2.5.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.500	35.312	-45%	45.150	-30%	45.150	-30%
2.5.3		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	16.950	-69%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.5.4		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.000	16.950	-71%	40.600	-30%	40.600	-30%
2.5.5		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.000	25.425	-69%	56.700	-30%	56.700	-30%
2.5.6		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.000	43.787	-57%	70.700	-30%	70.700	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco

JORGE DANIEL GALEANO

188

2.5.7		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.000	43.787	-59%	74.900	-30%	74.900	-30%
2.5.8		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	39.550	-55%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.5.9		De techo de chapa de zinc en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	9.887	-82%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.5.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	9.887	-82%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.5.11		De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500	16.950	-72%	42.350	-30%	42.350	-30%
2.5.12		De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.000	22.600	-78%	70.700	-30%	70.700	-30%
2.5.13		De techo plano de H? A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.000	52.262	-48%	50.000	-50%	70.700	-30%
2.5.14		De vigas de apoyo	Metro lineal	EVENTO	1	148.000	134.187	-9%	50.000	-66%	103.600	-30%
2.6		De Revoques										
2.6.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	15.368	-62%	45.000	11%	28.350	-30%
2.7		De Contrapisos										
2.7.1		De Cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.000	15.368	-43%	27.000	0%	18.900	-30%
2.7.2		De Hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.500	11.300	-70%	37.500	0%	26.250	-30%
2.8		De Pisos										
2.8.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	15.368	-62%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.8.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	30.736	-35%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.8.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	30.736	-54%	46.900	-30%	46.900	-30%
2.8.4		De vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.500	15.368	-59%	26.250	-30%	26.250	-30%
2.8.5		De ceramica	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.500	15.368	-59%	26.250	-30%	26.250	-30%
2.8.6		De porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	15.368	-67%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.8.7		De porcelanato brillante	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	15.368	-67%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.8.8		De alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	11.526	-77%	35.700	-30%	35.700	-30%
2.8.9		De H?A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500	17.289	-71%	42.350	-30%	42.350	-30%
2.8.10		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	17.289	-68%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.8.11		De Tejuelita	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	15.368	-70%	35.700	-30%	35.700	-30%
2.8.12		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	19.210	-64%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.8.13		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	19.210	-64%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.8.14		De Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	19.210	-53%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.8.15		De Parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	19.210	-53%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.8.16		[illegible] de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	26.894	-43%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.9		[illegible]os										

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

189

2.9.1		De baldosa calcarea	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	3.842	-91%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.9.2		De mosaicos graniticos	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	7.684	-86%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.9.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	81.000	7.684	-91%	56.700	-30%	56.700	-30%
2.9.4		De vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	7.684	-81%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.9.5		De ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	7.684	-81%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.9.6		De Tejuelita	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	7.684	-86%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.9.7		De alisada de cemento	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	11.526	-79%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.9.8		De alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	7.684	-81%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.9.9		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	7.684	-81%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.10		De Revestimientos										
2.10.1		De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	15.368	-62%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.10.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	11.300	-72%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.10.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	11.300	-72%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.10.4		De piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	14.125	-70%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.10.5		De madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	14.125	-74%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.10.6		De empapelado en paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	8.475	-79%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.11		De Cielo Raso										
2.11.1		De placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	22.600	-44%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.11.2		De PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	22.600	-44%	28.350	-30%	28.350	-30%
2.11.3		De metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	25.425	-50%	35.700	-30%	35.700	-30%
2.11.4		De machimbrado de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	25.425	-50%	35.700	-30%	35.700	-30%
2.11.5		De metalico lineal	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	25.425	-50%	35.700	-30%	35.700	-30%
2.11.6		De cielo raso de vivilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	22.600	-52%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.11.7		De forropacote	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	22.600	-52%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.12		De Mamparas										
2.12.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	29.662	-45%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.12.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500	33.900	-44%	42.350	-30%	42.350	-30%
2.12.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	29.662	-45%	37.800	-30%	37.800	-30%
2.12.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	29.662	-37%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.13		Carpinteria Metalica										
2.13.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	8.475	-79%	28.350	-30%	28.350	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. María Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Sánchez Palacios
Dirección Jurídica
Mat. C.S.J. Nº 26.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO 190.

2.13.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500	22.600	-63%	42.350	-30%	42.350	-30%
2.13.3		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	21.187	-55%	50.000	6%	32.900	-30%
2.13.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	31.075	-64%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.13.5		De barandas y/o pasamanos	Metro lineal	EVENTO	1	47.000	11.300	-76%	32.900	-30%	32.900	-30%
2.13.6		De cenefa en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500	16.950	-72%	42.350	-30%	42.350	-30%
2.14		De Carpinteria de Madera										
2.14.1		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	22.600	-52%	50.000	6%	25.900	-45%
2.14.2		De marcos de madera	Metro lineal	EVENTO	1	33.500	22.600	-33%	40.000	19%	23.450	-30%
2.15		De Cristal templado										
2.15.1		Pa?os fijos de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	222.000	38.137	-83%	155.400	-30%	155.400	-30%
2.15.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	1	222.000	38.137	-83%	155.400	-30%	155.400	-30%
2.15.3		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	EVENTO	1	222.000	38.137	-83%	155.400	-30%	155.400	-30%
2.16		De instalacion Sanitaria										
2.16.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	EVENTO	1	87.000	43.787	-50%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.16.2		Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	EVENTO	1	87.000	31.075	-64%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.16.3		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	EVENTO	1	87.000	31.075	-64%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.16.4		Desmontaje de mingitorio	Unidad	EVENTO	1	87.000	28.250	-68%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.16.5		Desmontaje de duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	81.000	25.425	-69%	56.700	-30%	56.700	-30%
2.16.6		Desmontaje de griferias completas	Unidad	EVENTO	1	121.000	43.787	-64%	84.700	-30%	84.700	-30%
2.16.7		Desmontaje de piletas de acero inoxidables	Unidad	EVENTO	1	161.000	43.787	-73%	112.700	-30%	112.700	-30%
2.16.8		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	87.000	39.550	-55%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.16.9		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 3" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	87.000	39.550	-55%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.16.10		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	81.000	39.550	-51%	56.700	-30%	56.700	-30%
2.16.11		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	81.000	39.550	-51%	56.700	-30%	56.700	-30%
2.16.12		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	81.000	39.550	-51%	56.700	-30%	56.700	-30%
2.16.13		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	33.900	-54%	51.800	-30%	51.800	-30%
2.16.14		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	33.900	-54%	51.800	-30%	51.800	-30%
2.16.15		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	33.900	-54%	51.800	-30%	51.800	-30%
2.16.16		Desmonte de llave de paso de 4"	Unidad	EVENTO	1	403.000	63.562	-84%	55.000	-86%	282.100	-30%
2.16.17		Desmonte de llave de paso de 3"	Unidad	EVENTO	1	403.000	63.562	-84%	55.000	-86%	282.100	-30%
2.16.18		Desmonte de llave de paso de 2	Unidad	EVENTO	1	269.000	63.562	-76%	55.000	-80%	188.300	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

JORGE DANIEL GALEANO

2.16.19		Desmonte de llave de paso de 2"	Unidad	EVENTO	1	269.000	63.562	-76%	55.000	-80%	188.300	-30%
2.16.20		Desmonte de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	202.000	63.562	-69%	55.000	-73%	141.400	-30%
2.16.21		Desmonte de llave de paso de 1"	Unidad	EVENTO	1	134.000	63.562	-53%	55.000	-59%	93.800	-30%
2.16.22		Desmonte de llave de paso de 3/4"	Unidad	EVENTO	1	94.000	63.562	-32%	55.000	-41%	65.800	-30%
2.16.23		Desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	94.000	63.562	-32%	55.000	-41%	65.800	-30%
2.16.24		Desmonte de canillas	Unidad	EVENTO	1	54.000	39.550	-27%	50.000	-7%	37.800	-30%
2.16.25		Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	60.500	39.550	-35%	50.000	-17%	42.350	-30%
2.16.26		Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	56.500	39.550	-30%	50.000	-12%	39.550	-30%
2.16.27		Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	51.000	39.550	-22%	50.000	-2%	35.700	-30%
2.16.28		Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	47.000	39.550	-16%	50.000	6%	32.900	-30%
2.16.29		Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	43.000	43.787	2%	40.000	-7%	30.100	-30%
2.16.30		Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	43.787	8%	40.000	-1%	28.350	-30%
2.16.31		Desmonte de ca?os de 100	Metro lineal	EVENTO	1	87.000	49.437	-43%	80.000	-8%	60.900	-30%
2.16.32		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	40.500	48.025	19%	30.000	-26%	28.350	-30%
2.16.33		Desmonte de camara septica	Unidad	EVENTO	1	739.000	141.250	-81%	400.000	-46%	517.300	-30%
2.16.34		Desmonte de ca?erias de H? F? de desag?es existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	87.000	43.787	-50%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.16.35		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	40.500	48.025	19%	30.000	-26%	28.350	-30%
2.16.36		Desmonte de ca?erias de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	47.000	43.787	-7%	40.000	-15%	32.900	-30%
2.16.37		Desmonte de ca?erias de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	60.500	43.787	-28%	50.000	-17%	42.350	-30%
2.17		De Instalacion Electrica										
2.17.1		De tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	403.000	105.937	-74%	100.000	-75%	282.100	-30%
2.17.2		De llaves TM monofasicos	Unidad	EVENTO	1	67.000	49.437	-26%	46.900	-30%	46.900	-30%
2.17.3		De llaves TM trifasicos	Unidad	EVENTO	1	121.000	63.562	-47%	84.700	-30%	84.700	-30%
2.17.4		De llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	87.000	42.375	-51%	60.900	-30%	60.900	-30%
2.17.5		De artefactos de iluminacion en general	Unidad	EVENTO	1	107.000	49.437	-54%	74.900	-30%	74.900	-30%
2.17.6		De artefactos electricos, extractores.	Unidad	EVENTO	1	202.000	70.625	-65%	150.000	-26%	141.400	-30%
2.17.7		De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	EVENTO	1	202.000	105.937	-48%	150.000	-26%	141.400	-30%
2.17.8		De cableados	Metro lineal	EVENTO	1	27.000	22.600	-16%	32.000	19%	18.900	-30%
2.17.9		De ventiladores de techo	Unidad	EVENTO	1	195.000	70.625	-64%	150.000	-23%	136.500	-30%
2.17.10		De [illegible]es Acondicionados de ventana y/o split	Unidad	EVENTO	1	202.000	70.625	-65%	150.000	-26%	141.400	-30%
2.17.11		[illegible]te de crucetas	Unidad	EVENTO	1	161.000	49.437	-69%	50.000	-69%	112.700	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. [illegible] Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

2.17.12		Desmonte de aisladores	Unidad	EVENTO	1	81.000	56.500	-30%	35.000	-57%	56.700	-30%
2.17.13		Desmonte de Portafusibles y Fusibles	Unidad	EVENTO	1	121.000	56.500	-53%	50.000	-59%	84.700	-30%
2.17.14		Desmonte de descargadores	Unidad	EVENTO	1	121.000	56.500	-53%	50.000	-59%	84.700	-30%
2.17.15		Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	20.200	22.600	12%	24.000	19%	14.140	-30%
2.17.16		De columnas de H?A? y/o metalica	Unidad	EVENTO	1	605.000	282.500	-53%	423.500	-30%	423.500	-30%
2.17.17		De duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	47.000	25.425	-46%	55.000	17%	32.900	-30%
2.17.18		De termocalefones en general	Unidad	EVENTO	1	60.500	42.375	-30%	60.000	-1%	42.350	-30%
2.18		De alambrado perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	22.600	-69%	51.800	-30%	51.800	-30%
2.19		Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1	128.000	52.262	-59%	153.500	20%	89.600	-30%
3	72131601-002	Movimiento de suelo	Unidad Medida Global	EVENTO	1		692.124					
3.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	EVENTO	1	161.000	42.375	-74%	150.000	-7%	112.700	-30%
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	Metros cúbicos	EVENTO	1	161.000	42.375	-74%	150.000	-7%	112.700	-30%
3.3		Relleno de canteros	Metros cúbicos	EVENTO	1	161.000	42.375	-74%	165.000	2%	112.700	-30%
3.4		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	EVENTO	1	269.000	353.125	31%	300.000	12%	188.300	-30%
3.5		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	873.000	77.687	-91%	1.000.000	15%	611.100	-30%
3.6		Empastado y jardineria	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	49.437	-26%	80.000	19%	46.900	-30%
3.7		Talud y empastado	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.000	84.750	5%	90.000	11%	56.700	-30%
4	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1		918.831					
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	739.000	451.647	-39%	520.000	-30%	517.300	-30%
4.2		Muro de contenci?n de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	810.000	467.184	-42%	850.000	5%	567.000	-30%
5	72131601-004	Estructuras de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	EVENTO	1		12.121.745					
5.1		Zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.955.000	1.948.921	-34%	2.068.500	-30%	2.068.500	-30%
5.2		Pilares	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.224.000	2.379.405	-26%	2.256.800	-30%	2.256.800	-30%
5.3		Vigas	Metros cúbicos	EVENTO	1	4.030.000	2.379.405	-41%	2.821.000	-30%	2.821.000	-30%
5.4		Encadenado inferior de H? A? sobre pared de 0,15 m	Metro lineal	EVENTO	1	2.418.000	87.678	-96%	2.000.000	-17%	1.692.600	-30%
5.5		Encadenado inferior de H? A? sobre pared de 0,30 m	Metro lineal	EVENTO	1	2.633.000	98.766	-96%	2.200.000	-16%	1.843.100	-30%
5.6		Losas	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.090.000	2.261.320	-27%	2.163.000	-30%	2.163.000	-30%
5.7		Escaleras de H? A?	Metros cúbicos	EVENTO	1	4.030.000	2.966.250	-26%	2.821.000	-30%	2.821.000	-30%
6	72131601-006	[illegible]lacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1		1.924.421					
6.1		[illegible]zontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; [illegible] 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	141.000	109.287	-22%	98.700	-30%	98.700	-30%
6.2		De losa de H? A? con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	EVENTO	1	242.000	104.694	-57%	240.000	-1%	169.400	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marcia Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Juan Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

6.3		De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000	85.484	-58%	202.000	0%	141.400	-30%
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000	145.786	-13%	117.600	-30%	117.600	-30%
6.5		De junta de dilatacion en H?A?										
6.5.1		Para juntas verticales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	128.000	86.445	-32%	89.600	-30%	89.600	-30%
6.5.2		Para juntas horizontales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	101.000	86.445	-14%	70.700	-30%	70.700	-30%
6.6		De losa de ba?o en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	144.075	-18%	175.000	0%	122.500	-30%
6.7		De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000	105.655	-34%	170.000	6%	112.700	-30%
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.000	278.545	-17%	235.200	-30%	235.200	-30%
6.9		Impermeabilizacion interna de reservorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.000	278.545	-17%	235.200	-30%	235.200	-30%
6.10		Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000	144.075	-14%	200.000	19%	117.600	-30%
6.11		Aislacion termica y acustica	Metros cuadrados	EVENTO	1	470.000	355.385	-24%	250.000	-47%	329.000	-30%
7	72131601-999	Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	EVENTO	1		188.498					
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	38.891	-47%	51.800	-30%	51.800	-30%
7.2		Dintel prefabricado de H?A?	Metro lineal	EVENTO	1	202.000	67.941	-66%	141.400	-30%	141.400	-30%
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	38.891	-47%	85.000	15%	51.800	-30%
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	EVENTO	1	81.000	42.775	-47%	97.000	20%	56.700	-30%
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	EVENTO	1		7.722.181					
8.1		DE NIVELACIoN										
8.1.1		De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.000	109.923	-67%	235.200	-30%	235.200	-30%
8.1.2		De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	497.000	109.923	-78%	347.900	-30%	347.900	-30%
8.2		DE ELEVACIoN										
8.2.1		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	154.000	109.923	-29%	107.800	-30%	107.800	-30%
8.2.2		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.000	155.181	-8%	117.600	-30%	117.600	-30%
8.2.3		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.000	211.047	12%	225.000	20%	131.600	-30%
8.2.4		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.000	264.161	16%	228.000	0%	159.600	-30%
8.2.5		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	296.000	264.161	-11%	207.200	-30%	207.200	-30%
8.2.6		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.000	264.161	-15%	216.300	-30%	216.300	-30%
8.2.7		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	356.000	128.285	-64%	249.200	-30%	249.200	-30%
8.2.8		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	403.000	128.285	-68%	282.100	-30%	282.100	-30%
8.2.9		De 0.15 m, ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000	182.019	-10%	141.400	-30%	141.400	-30%
8.2.10		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	403.000	182.019	-55%	320.000	-21%	282.100	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Mario Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Marina Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

8.2.11		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	416.000	209.349	-50%	320.000	-23%	291.200	-30%
8.2.12		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	510.000	209.349	-59%	250.000	-51%	357.000	-30%
8.2.13		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.000	217.824	-58%	250.000	-52%	366.800	-30%
8.2.14		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000	217.824	35%	190.000	18%	112.700	-30%
8.2.15		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	166.051	-5%	200.000	14%	122.500	-30%
8.2.16		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000	166.051	-18%	141.400	-30%	141.400	-30%
8.2.17		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	255.000	173.113	-32%	178.500	-30%	178.500	-30%
8.2.18		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	EVENTO	1	215.000	87.518	-59%	200.000	-7%	150.500	-30%
8.2.19		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	218.000	119.977	-45%	250.000	15%	152.600	-30%
8.2.20		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	302.000	494.375	64%	211.400	-30%	211.400	-30%
8.2.21		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	EVENTO	1	181.000	565.000	212%	200.000	10%	126.700	-30%
8.2.22		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	EVENTO	1	255.000	168.323	-34%	225.000	-12%	178.500	-30%
8.2.23		De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislacion acustica, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	779.000	258.931	-67%	900.000	16%	545.300	-30%
8.2.24		De placas de rocayeso vidriadas, con aislacion acustica y con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	967.000	186.409	-81%	1.100.000	14%	676.900	-30%
8.2.25		Canteros de mamposteria o de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	524.000	950.612	81%	500.000	-5%	366.800	-30%
8.2.26.1		De ladrillo comun visto de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	390.000	707.662	81%	273.000	-30%	273.000	-30%
8.2.26.2		De ladrillo comun visto de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	215.000	389.850	81%	250.000	16%	150.500	-30%
8.3		PROVISIoN Y COLOCACIoN DE:										
8.3.1		Tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H? de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de P?B? colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	255.000	324.875	27%	305.000	20%	178.500	-30%
9	72131601-007	Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1		5.926.156					
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc N?22 en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000	190.563	-6%	240.000	19%	141.400	-30%
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	242.000	307.360	27%	250.000	3%	169.400	-30%
9.3		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000	242.950	20%	150.000	-26%	141.400	-30%
9.4		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	215.000	242.950	13%	150.500	-30%	150.500	-30%
9.5		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.000	388.437	38%	300.000	6%	197.400	-30%
9.6		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	296.000	388.437	31%	350.000	18%	207.200	-30%
9.7		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.000	388.437	38%	300.000	6%	197.400	-30%
9.8		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	296.000	416.687	41%	350.000	18%	207.200	-30%
9.9		[illegible] con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.000	528.275	132%	250.000	10%	159.600	-30%
9.10		[illegible] con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	242.000	388.437	61%	270.000	12%	169.400	-30%
9.11		Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	63.562	18%	60.000	11%	37.800	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Mario Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

Ing. Norma Franco
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000	120.062	-41%	175.000	-13%	141.400	-30%
9.13		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.000	452.000	35%	400.000	19%	235.200	-30%
9.14		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	363.000	452.000	25%	420.000	16%	254.100	-30%
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	EVENTO	1	840.000	918.125	9%	850.000	1%	588.000	-30%
9.16		Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	251.000	261.312	4%	300.000	20%	175.700	-30%
9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000	176.562	-13%	150.000	-26%	141.400	-30%
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1		2.402.401					
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	48.600	20%	45.000	11%	28.350	-30%
10.2		Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	48.600	20%	45.000	11%	28.350	-30%
10.3		Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	80.400	20%	80.000	19%	46.900	-30%
10.4		De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	80.400	20%	80.000	19%	46.900	-30%
10.5		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	104.400	20%	100.000	15%	60.900	-30%
10.6		De pilares de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	67.000	80.400	20%	46.900	-30%	46.900	-30%
10.7		De pilares de H? A?	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	88.801	20%	51.800	-30%	51.800	-30%
10.8		De losas y vigas de H? A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	104.400	20%	60.900	-30%	60.900	-30%
10.9		Goterones en borde de losas	Metro lineal	EVENTO	1	101.000	121.200	20%	120.000	19%	70.700	-30%
10.10		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	64.800	20%	60.000	11%	37.800	-30%
10.11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	87.000	104.400	20%	100.000	15%	60.900	-30%
10.12		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.048.000	1.257.600	20%	500.000	-52%	733.600	-30%
10.13		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	48.600	20%	40.000	-1%	28.350	-30%
10.14		De aristas verticales curvas piso-pared	Metro lineal	EVENTO	1	40.500	48.600	20%	30.000	-26%	28.350	-30%
10.15		De aristas horizontales curvas pared - pared	Metro lineal	EVENTO	1	47.000	56.400	20%	35.000	-26%	32.900	-30%
10.16		De aristas horizontales curvas cielo raso- pared	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	64.800	20%	40.000	-26%	37.800	-30%
11	72102508-003	Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1		3.523.201					
11.1		De porcelanato medida segun dise?o	Metros cuadrados	EVENTO	1	390.000	468.000	20%	400.000	3%	273.000	-30%
11.2		De granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.814.000	2.176.800	20%	2.000.000	10%	1.269.800	-30%
11.3		Cantonera de aluminio	Metro lineal	EVENTO	1	195.000	234.000	20%	136.500	-30%	136.500	-30%
11.4		De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	255.000	306.000	20%	300.000	18%	178.500	-30%
11.5		De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.000	338.401	20%	310.000	10%	197.400	-30%
12	72131601-009	Contrapiso	Unidad Medida Global	EVENTO	1		724.627					
12.1		De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena [illegible] cascotes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.000	65.779	-39%	74.900	-30%	74.900	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jimena Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA DE CONTRATACIONES

JORGE DANIEL GALEANO

12.2		De nivelacion entre pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.000	66.428	-29%	65.800	-30%	65.800	-30%
12.3		De hormigon armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.000	215.022	-36%	250.000	-26%	235.200	-30%
12.4		Carpeta para base de piso										
12.4.1		Carpeta de regularizacion para piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	39.438	-55%	100.000	15%	60.900	-30%
12.4.2		Carpeta de regularizacion para piso vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	39.438	-55%	80.000	-8%	60.900	-30%
12.5		De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.000	151.182	41%	95.000	-11%	74.900	-30%
12.6		De cascotes en losa rebajada e=0,07	Metros cuadrados	EVENTO	1	94.000	147.340	57%	75.000	-20%	65.800	-30%
13	72131601-009	Provisión y colocación de Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1		13.718.332					
13.1		De mosaicos calcareos	Metros cuadrados	EVENTO	1	208.000	249.600	20%	200.000	-4%	145.600	-30%
13.2		De mosaicos graniticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	367.000	440.400	20%	275.000	-25%	256.900	-30%
13.3		De ceramica?nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	210.000	20%	180.000	3%	122.500	-30%
13.4		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	510.000	612.000	20%	350.000	-31%	357.000	-30%
13.5		De alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	87.000	104.400	20%	70.000	-20%	60.900	-30%
13.6		De H?A? de 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.000	403.200	20%	250.000	-26%	235.200	-30%
13.7		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.000	225.601	20%	200.000	6%	131.600	-30%
13.8		De granito natural para umbrales con pulido,medida variable	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.814.000	776.875	-57%	1.000.000	-45%	1.269.800	-30%
13.9		Pulido de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000	28.250	-82%	190.000	18%	112.700	-30%
13.10		Encerado de piso de parquet a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	210.000	20%	200.000	14%	122.500	-30%
13.11		De mosaico granitico										
13.11.1		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	873.000	1.047.600	20%	615.000	-30%	611.100	-30%
13.11.2		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	873.000	1.047.600	20%	615.000	-30%	611.100	-30%
13.11.3		Para descanso de escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	873.000	1.047.600	20%	615.000	-30%	611.100	-30%
13.11.4		De baldosas de 30 x 30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	367.000	440.400	20%	275.000	-25%	256.900	-30%
13.11.5		De granito ranurado para exterior antideslizante,0,40 x 0,40 m para exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	349.000	418.800	20%	300.000	-14%	244.300	-30%
13.12		De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.000	225.601	20%	220.000	17%	131.600	-30%
13.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	202.000	242.400	20%	240.000	19%	141.400	-30%
13.14		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	EVENTO	1	416.000	499.200	20%	450.000	8%	291.200	-30%
13.15		De hormigon ranurado	Metros cuadrados	EVENTO	1	376.000	451.201	20%	400.000	6%	263.200	-30%
13.16		[illegible] de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.000	273.600	20%	250.000	10%	159.600	-30%
13.17		[illegible] química antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	242.000	290.400	20%	290.000	20%	169.400	-30%
13.18		De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.000	338.401	20%	225.000	-20%	197.400	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

JORGE DANIEL GALEANO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Nuria Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES

13.19		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.000	225.601	20%	200.000	6%	131.600	-30%
13.20		De goma para escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	242.000	290.400	20%	170.000	-30%	169.400	-30%
13.21		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.000	273.600	20%	250.000	10%	159.600	-30%
13.22		Piso vinilico										
13.22.1		Piso vinilico hospitalario de e: 2mm 30 x 30	Metros cuadrados	EVENTO	1	376.000	451.201	20%	450.000	20%	263.200	-30%
13.22.2		Piso vinilico quirurgico de e: 3 mm con junta soldada	Metros cuadrados	EVENTO	1	430.000	516.000	20%	500.000	16%	301.000	-30%
13.23		De Ceramica Esmaltada	Metros cuadrados	EVENTO	1	363.000	435.600	20%	400.000	10%	254.100	-30%
13.24		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	416.000	499.200	20%	450.000	8%	291.200	-30%
13.25		De porcelanato brillante masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	390.000	468.000	20%	400.000	3%	273.000	-30%
13.26		Terminales para umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	195.000	234.000	20%	150.000	-23%	136.500	-30%
13.27		De empedrado en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.000	225.601	20%	220.000	17%	131.600	-30%
13.28		De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	430.000	516.000	20%	500.000	16%	301.000	-30%
14	72101607-005	Zócalos	Unidad Medida Global	EVENTO	1		1.326.066					
14.1		Calcareo	Metro lineal	EVENTO	1	67.000	42.262	-37%	46.900	-30%	46.900	-30%
14.2		Granitico con pulido	Metro lineal	EVENTO	1	168.000	124.865	-26%	117.600	-30%	117.600	-30%
14.3		Calcareo sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	107.000	42.262	-61%	74.900	-30%	74.900	-30%
14.4		Granitico sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	202.000	124.865	-38%	141.400	-30%	141.400	-30%
14.5		Sanitario de vinilico quirurgico de 3 mm con junta soldada	Metro lineal	EVENTO	1	228.000	134.470	-41%	159.600	-30%	159.600	-30%
14.6		Granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	EVENTO	1	188.000	124.865	-34%	131.600	-30%	131.600	-30%
14.7		Ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	67.000	38.420	-43%	46.900	-30%	46.900	-30%
14.8		Ceramica nacional	Metro lineal	EVENTO	1	74.000	38.420	-48%	51.800	-30%	51.800	-30%
14.9		Alfombrado	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	21.707	-60%	37.800	-30%	37.800	-30%
14.10		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	60.500	57.630	-5%	42.350	-30%	42.350	-30%
14.11		De granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	430.000	230.520	-46%	301.000	-30%	301.000	-30%
14.12		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	188.000	105.655	-44%	131.600	-30%	131.600	-30%
14.13		De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	181.000	105.655	-42%	126.700	-30%	126.700	-30%
14.14		Colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	EVENTO	1	107.000	67.235	-37%	74.900	-30%	74.900	-30%
14.15		Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	EVENTO	1	161.000	67.235	-58%	112.700	-30%	112.700	-30%
15	72102601-001	Carpintería de Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1		8.968.762					
15.1		Provision y colocacion de marcos de chapa doblada	Metro lineal	EVENTO	1	202.000	270.861	34%	141.400	-30%	141.400	-30%
15.2		Provision y colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	873.000	2.055.470	135%	611.100	-30%	611.100	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

JORGE DANIEL GALEANO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Maria Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Eugenio Palacios
Abog. Mat. C.S.J. N° 28.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

15.3		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	430.000	672.350	56%	301.000	-30%	301.000	-30%
15.4		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	EVENTO	1	363.000	470.645	30%	254.100	-30%	254.100	-30%
15.5		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	2.015.000	1.632.850	-19%	1.410.500	-30%	1.410.500	-30%
15.6		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	3.090.000	1.824.950	-41%	2.163.000	-30%	2.163.000	-30%
15.7		Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	806.000	405.331	-50%	564.200	-30%	564.200	-30%
15.8		Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	EVENTO	1	41.500	298.386	619%	29.050	-30%	29.050	-30%
15.9		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	EVENTO	1	282.000	106.220	-62%	197.400	-30%	197.400	-30%
15.10		Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	403.000	439.287	9%	282.100	-30%	282.100	-30%
15.11		Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	437.000	439.287	1%	305.900	-30%	305.900	-30%
15.12		Provision y colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto	Unidad	EVENTO	1	1.323.000	353.125	-73%	926.100	-30%	926.100	-30%
16	73121602-007	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	1		12.385.136					
16.1		Ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	940.000	305.100	-68%	658.000	-30%	658.000	-30%
16.2		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	806.000	336.175	-58%	564.200	-30%	564.200	-30%
16.3		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.612.000	1.772.687	10%	1.128.400	-30%	1.128.400	-30%
16.4		Provision y colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	EVENTO	1	195.000	28.250	-86%	136.500	-30%	136.500	-30%
16.5		Reparacion de pasamanos de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	269.000	329.112	22%	188.300	-30%	188.300	-30%
16.6		Reparacion de barandas de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	269.000	329.112	22%	188.300	-30%	188.300	-30%
16.7		Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.000	134.187	-29%	131.600	-30%	131.600	-30%
16.8		Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.015.000	1.906.875	-5%	1.500.000	-26%	1.410.500	-30%
16.9		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.000	341.825	2%	235.200	-30%	235.200	-30%
16.10		Provision y colocacion de Porton de Hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	806.000	593.589	-26%	564.200	-30%	564.200	-30%
16.11		Provision y colocacion de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.702.000	4.520.000	-4%	2.500.000	-47%	3.291.400	-30%
16.12		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N?24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	181.000	53.675	-70%	126.700	-30%	126.700	-30%
16.13		Provision y colocacion de Puerta Metalica con marco	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.142.000	1.059.375	-7%	799.400	-30%	799.400	-30%
16.14		Provision y colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	511.000	346.062	-32%	357.700	-30%	357.700	-30%
16.15		Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	EVENTO	1	645.000	329.112	-49%	451.500	-30%	451.500	-30%
17	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1		3.948.814					
17.1		Enduido										
17.1.1		[illegible]des de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	62.400	54%	48.000	19%	28.350	-30%
17.1.2		[illegible] de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	EVENTO	1	121.000	186.000	54%	145.000	20%	84.700	-30%

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Toronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122

Abog. Mat. C.S.J. Nº 20.175

Ing. Norma Franco

JORGE DANIEL GALEANO 199.

17.1.3		En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	72.600	54%	55.000	17%	32.900	-30%
17.2		Al latex acrilico										
17.2.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.500	53.400	20%	50.000	12%	31.150	-30%
17.2.2		De cielo raso e losa de Hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	56.400	20%	55.000	17%	32.900	-30%
17.2.3		De paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.500	72.600	20%	70.000	16%	42.350	-30%
17.2.4		De muralla perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	56.400	20%	55.000	17%	32.900	-30%
17.2.5		De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000	56.400	20%	55.000	17%	32.900	-30%
17.2.6		Exterior con silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000	193.200	20%	190.000	18%	112.700	-30%
17.2.7		Exterior texturado con color en silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	195.000	234.000	20%	230.000	18%	136.500	-30%
17.2.8		Texturado de paredes interior / exterior con color	Metros cuadrados	EVENTO	1	181.000	217.200	20%	215.000	19%	126.700	-30%
17.2.9		De bu?as en fachadas.	Metro lineal	EVENTO	1	60.500	72.600	20%	70.000	16%	42.350	-30%
17.2.10		De tejas con Impacril color ceramico	Metros cuadrados		1	130.000	156.001	20%	155.000	19%	91.000	-30%
17.2.11		Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.000	193.200	20%	190.000	18%	112.700	-30%
17.3		Al Barniz										
17.3.1		De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	64.800	20%	60.000	11%	37.800	-30%
17.3.2		De aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	64.800	20%	60.000	11%	37.800	-30%
17.3.3		De porton de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	61.200	20%	60.000	18%	35.700	-30%
17.3.4		De barandas de madera	Metros cuadrados		1	51.000	61.200	20%	60.000	18%	35.700	-30%
17.4		Al Esmalte Sintetico										
17.4.1		De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	37.500	137.012	265%	60.000	60%	37.800	1%
17.4.2		De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.000	80.400	49%	60.000	11%	46.900	-13%
17.4.3		De paredes h=1,80 m	Metros cuadrados		1	67.000	80.400	20%	80.000	19%	46.900	-30%
17.4.4		De puertas metalicas y de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	80.400	20%	70.000	4%	46.900	-30%
17.4.5		De ventanas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	80.400	20%	70.000	4%	46.900	-30%
17.4.6		De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	99.600	49%	95.000	42%	58.100	-13%
17.4.7		De canaleta y bajada	Metro lineal	EVENTO	1	83.000	64.800	-22%	64.000	-23%	37.800	-54%
17.4.8		De ca?erias de hierro	Metro lineal	EVENTO	1	54.000	80.400	49%	50.000	-7%	46.900	-13%
17.4.9		De ca?erias de hierro galvanizado	Metro lineal	EVENTO	1	67.000	45.001	-33%	40.000	-40%	26.250	-61%
17.4.10		De cortinas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	80.400	20%	50.000	-25%	46.900	-30%
17.4.11		De cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	67.000	80.400	20%	55.000	-18%	46.900	-30%
17.		Con Silicona										

DORA DIAZ NAVARRO
Dirección de Mantenimiento
Asistencia Técnica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Marta Coronel
Asistencia Técnica
Dirección de Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Roma Franco

JORGE DANIEL GALEANO