Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: A.R.F CONSTRUCCIONES					Empresa 2: A.M CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE UN AULA PRESCOLAR ESCUELA BÁSICA Nº 894 SAN MIGUEL DE SAN PEDRO DEL PARANA**										
	Preparacion de la obra										
1.1	Replanteo	ARFC	Nnal	81,39	25.000	2.034.750	AMC	Nnal	81,39	25.000	2.034.750
1.2	Excavacion y carga de cimiento de PBC	ARFC	Nnal	17,26	255.000	4.401.300	AMC	Nnal	17,26	255.000	4.401.300
	ESTRUCTURA DE Hº Aº	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.3	Vigas y dado de HºAº	ARFC	Nnal	1,40	900.000	1.260.000	AMC	Nnal	1,40	900.000	1.260.000
1.4	Encadenado de Hº Aº	ARFC	Nnal	3,15	900.000	2.835.000	AMC	Nnal	3,15	900.000	2.835.000
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.5	a- de 0,45 cm	ARFC	Nnal	6,10	160.000	976.000	AMC	Nnal	6,10	160.000	976.000
1.6	b- de 0,30 cm	ARFC	Nnal	17,15	110.000	1.886.500	AMC	Nnal	17,15	110.000	1.886.500
1.7	Relleno y apisonado de interior	ARFC	Nnal	32,30	60.000	1.938.000	AMC	Nnal	32,30	60.000	1.938.000
	Aislacion asfaltica en muros	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.8	a- De 0,15 - horizontal	ARFC	Nnal	8,43	50.000	421.500	AMC	Nnal	8,43	50.000	421.500
1.9	b- De 0,30 - horizontal	ARFC	Nnal	4,20	110.000	462.000	AMC	Nnal	4,20	110.000	462.000
1.10	c- De canteros	ARFC	Nnal	5,25	35.000	183.750	AMC	Nnal	5,25	35.000	183.750
	Muro de elevacion	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.11	a- de 0,30 para revocar	ARFC	Nnal	19,52	110.000	2.147.200	AMC	Nnal	19,52	110.000	2.147.200
1.12	b- de 0,15 para revocar	ARFC	Nnal	39,40	50.000	1.970.000	AMC	Nnal	39,40	50.000	1.970.000
1.13	d- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	ARFC	Nnal	25,62	115.000	2.946.300	AMC	Nnal	25,62	115.000	2.946.300
1.14	e- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	ARFC	Nnal	20,40	60.000	1.224.000	AMC	Nnal	20,40	60.000	1.224.000
1.15	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	ARFC	Nnal	40,25	15.000	603.750	AMC	Nnal	40,25	15.000	603.750
	Pilares	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.16	a- De 0,30 x0,45 para revocar	ARFC	Nnal	9,00	100.000	900.000	AMC	Nnal	9,00	100.000	900.000
	TECHO	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.17	De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta	ARFC	Nnal	98,55	250.000	24.637.500	AMC	Nnal	98,55	250.000	24.637.500
	Revoque	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.18	Interior - exterior a 1 capa	ARFC	Nnal	154,00	22.000	3.388.000	AMC	Nnal	154,00	22.000	3.388.000
1.19	De pilares de mamposteria	ARFC	Nnal	9,00	15.000	135.000	AMC	Nnal	9,00	15.000	135.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

1.20	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	ARFC	Nna	15,46	22.000	**340.120**		Nnal	15,46	**22.000**	**340.120**
1.21	De nivelacion	ARFC	Nnal	16,70	25.000	**417.500**	AMC	Nnal	16,70	**25.000**	**417.500**
1.22	Contrapiso de cascote	ARFC	Nnal	65,75	24.000	**1.578.000**	AMC	Nnal	65,75	**24.000**	**1.578.000**
1.23	Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH	ARFC	Nnal	60,47	50.000	**3.023.500**	AMC	Nnal	60,47	**50.000**	**3.023.500**
1.24	**Zócalo:** ceramico	ARFC	Nnal	37,05	50.000	**1.852.500**	AMC	Nnal	37,05	**50.000**	**1.852.500**
	Colocacion de aberturas de madera	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.25	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	ARFC	Nnal	1,00	180.000	**180.000**	AMC	Nnal	1,00	**180.000**	**180.000**
1.26	b- De marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	ARFC	Nnal	2,00	170.000	**340.000**	AMC	Nnal	2,00	**170.000**	**340.000**
	Colocacion de aberturas de metalicas	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.26	a- Marco y puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	ARFC	Nnal	1,00	1.300.000	**1.300.000**	AMC	Nnal	1,00	**1.300.000**	**1.300.000**
1.27	b- Ventana tipo balancin de 1,50x1,70 p/ SSHH	ARFC	Nnal	4,00	550.000	**2.200.000**	AMC	Nnal	4,00	**550.000**	**2.200.000**
1.28	c- Ventana tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SSHH	ARFC	Nnal	4,00	350.000	**1.400.000**	AMC	Nnal	4,00	**350.000**	**1.400.000**
	Alfeizar de ventana	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.29	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ARFC	Nnal	2,50	20.000	**50.000**	AMC	Nnal	2,50	**20.000**	**50.000**
1.30	Mocheta de revoque	ARFC	Nnal	49,60	15.000	**744.000**	AMC	Nnal	49,60	**15.000**	**744.000**
	Pinturas	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.31	De paredes revocadas interior a la cal - blanco o color	ARFC	Nnal	131,14	4.000	**524.560**	AMC	Nnal	131,14	**4.000**	**524.560**
1.32	De aberturas de madera con barniz	ARFC	Nnal	3,36	20.000	**67.200**	AMC	Nnal	3,36	**20.000**	**67.200**
1.33	De viga cumbrera y galeria a la cal	ARFC	Nnal	15,46	5.000	**77.300**	AMC	Nnal	15,46	**5.000**	**77.300**
1.34	De pintura de techo (maderamen) al barniz	ARFC	Nnal	98,55	20.000	**1.971.000**	AMC	Nnal	98,55	**20.000**	**1.971.000**
1.35	De mamposteria visto comun enras latex color vino	ARFC	Nnal	48,89	12.000	**586.680**	AMC	Nnal	48,89	**12.000**	**586.680**
1.36	De revoque comun latex, exterior color mostaza	ARFC	Nnal	52,36	15.000	**785.400**	AMC	Nnal	52,36	**15.000**	**785.400**
	De aberturas metalicas	ARFC	Nnal		1	-	AMC	Nnal			-
1.37	a- Balancines	ARFC	Nnal	16,80	12.000	**201.600**	AMC	Nnal	16,80	**12.000**	**201.600**
1.38	b- Puerta metalica de acceso	ARFC	Nnal	5,06	12.000	**60.720**	AMC	Nnal	5,06	**12.000**	**60.720**
	Revestimientos	ARFC	Nnal			-	AMC	Nnal			-
1.39	Azulejo	ARFC	Nnal	19,50	42.000	**819.000**	AMC	Nnal	19,50	**42.000**	**819.000**
1.40	Colocacion de vidrios en aberturas	ARFC	Nnal	16,77	80.000	**1.341.600**	AMC	Nnal	16,77	**80.000**	**1.341.600**
1.41	Espejo	ARFC	Nnal	1,00	300.000	**300.000**	AMC	Nnal	1,00	**300.000**	**300.000**
1.42	Colocacion de planchuelas de hierro en techo	ARFC	Nnal	34,00	10.000	**340.000**	AMC	Nnal	34,00	**10.000**	**340.000**
1.43	Construccion de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70	ARFC	Nnal	1,00	2.500.000	**2.500.000**	AMC	Nnal	1,00	**3.500.000**	**3.500.000**
1.44	Instalacion de agua corriente y desague clocal	ARFC	Nnal	1,00	2.500.000	**2.500.000**	AMC	Nnal	1,00	**3.282.460**	**3.282.460**
1.45	Instalacion electrica	ARFC	Nnal	1,00	4.050.000	**4.050.000**	AMC	Nnal	1,00	**6.050.000**	**6.050.000**
1.46	Artefactos sanitarios	ARFC	Nnal	1,00	2.500.000	**2.500.000**	AMC	Nnal	1,00	**3.500.000**	**3.500.000**
1.47	Aberturas maderas y metalicas	ARFC	Nnal	1,00	2.950.570	**2.950.570**	AMC	Nnal	1,00	**2.950.570**	**2.950.570**
1.48	Pizarron	ARFC	Nnal	1,00	2.428.000	**2.428.000**	AMC	Nnal	1,00	2.428.000	**2.428.000**
1.49	**Limpieza Final**	ARFC	Nnal	66,76	9.000	**600.840**	AMC	Nnal	66,76	9.000	**600.840**
TOTAL IVA INCLUIDO						92.380.640					97.163.100

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 3: NDE ROGARA CONSTRUCCIONES					Empresa :				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad
1	**CONSTRUCCION DE UN AULA PRESCOLAR ESCUELA BÁSICA Nº 894 SAN MIGUEL DE SAN PEDRO DEL PARANA**										
	Preparacion de la obra										
1.1	Replanteo	NRC	Nnal	81,39	25.000	**2.034.750**					
1.2	Excavacion y carga de cimiento de PBC	NRC	Nnal	17,26	255.000	**4.401.300**					
	ESTRUCTURA DE H° A°	NRC	Nnal			-					
1.3	Vigas y dado de H°A°	NRC	Nnal	1,40	900.000	**1.260.000**					
1.4	Encadenado de H° A°	NRC	Nnal	3,15	900.000	**2.835.000**					
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	NRC	Nnal			-					
1.5	a- de 0,45 cm	NRC	Nnal	6,10	160.000	**976.000**					
1.6	b- de 0,30 cm	NRC	Nnal	17,15	110.000	**1.886.500**					
1.7	Relleno y apisonado de interior	NRC	Nnal	32,30	60.000	**1.938.000**					
	Aislacion asfaltica en muros	NRC	Nnal			-					
1.8	a- De 0,15 - horizontal	NRC	Nnal	8,43	50.000	**421.500**					
1.9	b- De 0,30 - horizontal	NRC	Nnal	4,20	110.000	**462.000**					
1.10	c- De canteros	NRC	Nnal	5,25	35.000	**183.750**					
	Muro de elevacion	NRC	Nnal			-					
1.11	a- de 0,30 para revocar	NRC	Nnal	19,52	110.000	**2.147.200**					
1.12	b- de 0,15 para revocar	NRC	Nnal	39,40	50.000	**1.970.000**					
1.13	d- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	NRC	Nnal	25,62	115.000	**2.946.300**					
1.14	e- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	NRC	Nnal	20,40	60.000	**1.224.000**					
1.15	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	NRC	Nnal	40,25	15.000	**603.750**					
	Pilares	NRC	Nnal			-					
1.16	a- De 0,30 x0,45 para revocar	NRC	Nnal	9,00	100.000	**900.000**					
	TECHO	NRC	Nnal			-					
1.17	De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta	NRC	Nnal	98,55	250.000	**24.637.500**					
	Revoque	NRC	Nnal			-					
1.18	Interior - exterior a 1 capa	NRC	Nnal	154,00	22.000	**3.388.000**					
1.19	De pilares de mamposteria	NRC	Nnal	9,00	15.000	**135.000**					
1.20	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	NRC	Nnal	15,46	22.000	**340.120**					
1.21	De nivelacion	NRC	Nnal	16,70	25.000	**417.500**					
1.22	Contrapiso de cascote	NRC	Nnal	65,75	24.000	**1.578.000**					
1.23	Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH	NRC	Nnal	60,47	50.000	**3.023.500**					
1.24	**Zócalo:** ceramico	NRC	Nnal	37,05	50.000	**1.852.500**					
	Colocacion de aberturas de madera	NRC	Nnal			-					
1.25	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	NRC	Nnal	1,00	180.000	**180.000**					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

1.26	b- De marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	NRC	Nnal	2,00	170.000	340.000					
	Colocacion de aberturas de metalicas	NRC	Nnal			-					
1.26	a- Marco y puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	NRC	Nnal	1,00	1.300.000	1.300.000					
1.27	b- Ventana tipo balancin de 1,50x1,70 p/ SSHH	NRC	Nnal	4,00	550.000	2.200.000					
1.28	c- Ventana tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SSHH	NRC	Nnal	4,00	350.000	1.400.000					
	Alfeizar de ventana	NRC	Nnal			-					
1.29	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	NRC	Nnal	2,50	20.000	50.000					
1.30	Mocheta de revoque	NRC	Nnal	49,60	15.000	744.000					
	Pinturas	NRC	Nnal			-					
1.31	De paredes revocadas interior a la cal - blanco o color	NRC	Nnal	131,14	4.000	524.560					
1.32	De aberturas de madera con barniz	NRC	Nnal	3,36	20.000	67.200					
1.33	De viga cumbrera y galeria a la cal	NRC	Nnal	15,46	5.000	77.300					
1.34	De pintura de techo (maderamen) al barniz	NRC	Nnal	98,55	20.000	1.971.000					
1.35	De mamposteria visto comun enras latex color vino	NRC	Nnal	48,89	12.000	586.680					
1.36	De revoque comun latex, exterior color mostaza	NRC	Nnal	52,36	15.000	785.400					
1.37	a- Balancines	NRC	Nnal	16,80	12.000	201.600					
1.38	b- Puerta metalica de acceso	NRC	Nnal	5,06	12.000	60.720					
	Revestimientos	NRC	Nnal			-					
1.39	Azulejo	NRC	Nnal	19,50	42.000	819.000					
1.40	Colocacion de vidrios en aberturas	NRC	Nnal	16,77	80.000	1.341.600					
1.41	Espejo	NRC	Nnal	1,00	300.000	300.000					
1.42	Colocacion de planchuelas de hierro en techo	NRC	Nnal	34,00	10.000	340.000					
1.43	Construccion de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70	NRC	Nnal	1,00	4.039.750	4.039.750					
1.44	Instalacion de agua corriente y desague clocal	NRC	Nnal	1,00	3.282.460	3.282.460					
1.45	Instalacion electrica	NRC	Nnal	1,00	6.050.000	6.050.000					
1.46	Artefactos sanitarios	NRC	Nnal	1,00	3.500.000	3.500.000					
1.47	Aberturas maderas y metalicas	NRC	Nnal	1,00	2.950.570	2.950.570					
1.48	Pizarron	NRC	Nnal	1,00	2.907.030	2.907.030					
1.49	**Limpieza Final**	NRC	Nnal	66,76	9.000	600.840					
TOTAL IVA INCLUIDO						98.242.600					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná