Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 29/2023 CON ID N° 430203 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ALCANTARILLA - BARRIO MOLINO, PAVIMENTO DE H° A° DE BOCACALLE - LOMA MERLO, REPARACION DE MUROS Y PISO DE PUENTE - ISLA BOGADO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SUPERFICIAL - LAURELTY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	cartel de obra estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	562.000	1.079.040	-688	-0,12%
2	Replanteo y marcación	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.501	96	1.500	144.000	-1	-0,07%
3	Caja para empedrado: 0,30	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	41.662	288	41.600	11.980.800	-62	-0,15%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	66.442	960	66.500	63.840.000	58	0,09%
5	Replanteo y marcación	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.501	14,4	1.500	21.600	-1	-0,07%
6	Limpieza y preparacion de terreno	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	7.562	14,4	7.500	108.000	-62	-0,82%
7	Losa de H°A°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2.348.042	2,16	2.300.000	4.968.000	-48.042	-2,05%
8	Cartel de Obra estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	562.000	1.079.040	-688	-0,12%
9	Marcacion y Replanteo	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.501	83,6	1.500	125.400	-1	-0,07%
10	Demolicion de Pavimento	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	20.007	83,6	20.000	1.672.000	-7	-0,03%
11	Desmonte desuelo	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	40.013	25,08	40.000	1.003.200	-13	-0,03%
12	Reposicion de base empedrada	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	36.012	83,6	36.000	3.009.600	-12	-0,03%
13	Construccion de losa de H°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.614.516	12,54	1.600.000	20.064.000	-14.516	-0,90%
14	Cartel de Obra estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	560.000	1.075.200	-2.688	-0,48%
15	Marcacion y replanteo	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.501	15,16	1.500	22.740	-1	-0,07%
16	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	42.014	2,4	42.000	100.800	-14	-0,03%
17	zapata de H°A°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.874.428	2,4	1.800.000	4.320.000	-74.428	-3,97%

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Pablo Javier Pearoso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

18	Pilares de H°A°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2.591.450	4,05	2.410.049	9.760.698	-181.401	-7,00%
19	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	454.003	7,585	422.223	3.202.561	-31.780	-7,00%
20	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	454.003	1,8	422.223	760.001	-31.780	-7,00%
21	contrapiso Empedrado	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	20.007	20	18.607	372.140	-1.400	-7,00%
22	piso de Hormigon de 12cm - con contrapiso -material y MDO	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	229.276	20	213.227	4.264.540	-16.049	-7,00%
23	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	454.003	3,25	454.000	1.475.500	-3	0,00%
24	Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso - material MDO	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	229.276	2,5	229.000	572.500	-276	-0,12%
25	Cartel de obras estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	562.600	1.080.192	-88	-0,02%
26	Marcacion y Replanteo	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.501	579,25	1.396	808.633	-105	-7,00%
27	Limpieza y Preparacion de terreno	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	7.562	579,25	7.500	4.344.375	-62	-0,82%
28	Remocion y reposicion de empedrado existentes	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	41.614	579,25	41.500	24.038.875	-114	-0,27%
29	baden de H°	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.800.600	7,525	1.800.000	13.545.000	-600	-0,03%
30	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.447.090	1	1.345.794	1.345.794	-101.296	-7,00%
	TOTAL							**180.184.230**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanche
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 29/2023 CON ID N° 430203 - "PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y ALCANTARILLA - BARRIO MOLINO, PAVIMENTO DE H° A° DE BOCACALLE - LOMA MERLO, REPARACION DE MUROS Y PISO DE PUENTE - ISLA BOGADO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SUPERFICIAL - LAURELTY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	cartel de obra estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	562.690	1.080.365	2	0,00%
2	Replanteo y marcación	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	96	1.500	144.000	-1	-0,07%
3	Caja para empedrado: 0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	288	41.660	11.998.080	-2	0,00%
4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	960	66.440	63.782.400	-2	0,00%
5	Replanteo y marcación	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	14,4	1.500	21.600	-1	-0,07%
6	Limpieza y preparacion de terreno	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.562	14,4	7.560	108.864	-2	-0,03%
7	Losa de H°A°	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.348.042	2,16	2.348.040	5.071.766	-2	0,00%
8	Cartel de Obra estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	562.690	1.080.365	2	0,00%
9	Marcacion y Replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	83,6	1.500	125.400	-1	-0,07%
10	Demolicion de Pavimento	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.007	83,6	20.000	1.672.000	-7	-0,03%
11	Desmonte desuelo	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	40.013	25,08	40.015	1.003.576	2	0,00%
12	Reposicion de base empedrada	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	36.012	83,6	36.010	3.010.436	-2	-0,01%
13	Construccion de losa de H°	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.614.516	12,54	1.614.515	20.246.018	-1	0,00%
14	Cartel de Obra estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	562.690	1.080.365	2	0,00%
15	Marcacion y replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	15,16	1.500	22.740	-1	-0,07%
16	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	2,4	42.015	100.836	1	0,00%
17	zapata de H°A°	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.874.428	2,4	1.874.430	4.498.632	2	0,00%
18	Pilares de H°A°	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.591.450	4,05	2.591.450	10.495.373	0	0,00%
19	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	454.003	7,585	454.000	3.443.590	-3	0,00%
20	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	454.003	1,8	454.000	817.200	-3	0,00%
21	contrapiso Empedrado	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.007	20	20.000	400.000	-7	-0,03%
22	piso de Hormigon de 12cm - con contrapiso -material y MDO	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	229.276	20	229.280	4.585.600	4	0,00%

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Fabio Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

23	Muro de piedra bruta - Incluye material y mano de obra	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	454.003	3,25	454.000	1.475.500	-3	0,00%
24	Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso - material MDO	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	229.276	2,5	229.275	573.188	-1	0,00%
25	Cartel de obras estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	562.690	1.080.365	2	0,00%
26	Marcacion y Replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	579,25	1.500	868.875	-1	-0,07%
27	Limpieza y Preparacion de terreno	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.562	579,25	7.560	4.379.130	-2	-0,03%
28	Remocion y reposicion de empedrado existentes	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.614	579,25	41.615	24.105.489	1	0,00%
29	baden de H°	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.800.600	7,525	1.800.600	13.549.515	0	0,00%
30	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de materiales excedentes ,etc)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.447.090	1	1.447.090	1.447.090	0	0,00%
	TOTAL							**182.268.357**		

Lic. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque