Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUCTORA SAN ANTONIO DE LIDUVINO ESPINOLA VERA					NORESTE S.A.					B.C. CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	LOTE 1															
	KM 14 ACARAY ZONA GRANJA KAVUREI; KM 20 ACARAY; KM 15 MONDAY GARDENIAS; KM 14 ACARAY SANTA MONICA															
1	**Trabajos Preliminares**															
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			2.767	1.471,63	4.072.000,21			2.767	499	1.380.733			2.767	300	830.100
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			2.767	2.229,00	6.167.643,00			2.767	2.990	8.273.330			2.767	2.000	5.534.000
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			2	1.051.084,00	2.102.168,00			2	1.492.248	2.984.496			2	1.500.000	3.000.000
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de Tierra colorada.**															
	Colchón: Tierra Colorada			692	19.929,00	13.790.868,00			692	14.958	10.350.936			692	14.000	9.688.000
	Piedra Bruta Basáltica (9.115 m² x 0,20 m³/m²)			2.767	13.543,20	37.474.034,40			2.767	19.943	55.182.281			2.767	14.000	38.738.000
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (9.115 m² x 0,02 tn/m²)			2.767	3.564,00	9.861.588,00			2.767	1.495	4.136.665			2.767	3.000	8.301.000
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			707	21.516,15	15.211.918,05			707	19.943	14.099.701			707	17.000	12.019.000
4	**Mano de Obra**															
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			2.767	2.740,00	7.581.580,00			2.767	7.978	22.075.126			2.767	8.000	22.136.000
5	**Compactación empedrado**															
	Compactación preliminar			2.767	447,00	1.236.849,00			2.767	598	1.654.666			2.767	1.000	2.767.000
	Compactación Final			2.767	447,00	1.236.849,00			2.767	1.451	4.014.917			2.767	1.000	2.767.000
	Total General					**98.735.537,66**					**124.152.851**					**105.780.100**
	LOTE 2															
	Km 20 ACARAY - FRACCION VALLE HERMOSO., FRACCION SAN FELIPE, ALBORADA, HIJAZI															
1	**Trabajos Preliminares**															
	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación			7.141	1.471,63	10.508.909,83			7.141	499	3.563.359			7.141	300	2.142.300
	Preparación de Suelo con Motoniveladora			7.141	2.229,00	15.917.289,00			7.141	2.990	21.351.590			7.141	2.000	14.282.000
	Cartel de Obra: 2,00 x 2,40 [m]			5	1.051.084,00	5.255.420,00			5	1.492.248	7.461.240			5	1.500.000	7.500.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de TIERRA COLORADA															
	Colchón: Tierra Colorada			1.785	19.929,00	35.573.265,00			1.785	14.958	26.700.030			1.785	14.000	24.990.000
	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)			7.141	13.543,20	96.711.991,20			7.141	19.943	142.412.963			7.141	14.000	99.974.000

Lic. Ac[illegible]n E. Vargas
Resp[illegible]le de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUCTORA SAN ANTONIO DE LIDUVINO ESPINOLA VERA					NORESTE S.A.					B.C. CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)			7.141	3.564,00	25.450.524,00			7.141	1.495	10.675.795			7.141	3.000	21.423.000
3	**Cordón normal de Ho**. 10 x 40 [cm]			1.785	21.516,15	38.406.327,75			1.785	19.943	35.598.255			1.785	17.000	30.345.000
4	**Mano de Obra**															
	Mano de Obra Empedrado (incluye maceado de piedra)			7.141	2.740,00	19.566.340,00			7.141	7.978	56.970.898			7.141	8.000	57.128.000
5	**Compactación empedrado**															
	Compactación preliminar			7.141	447,00	3.192.027,00			7.141	598	4.270.318			7.141	1.000	7.141.000
	Compactación Final			7.141	447,00	3.192.027,00			7.141	1.451	10.361.591			7.141	1.000	7.141.000
	Total General					253.774.160,78					319.366.039					272.066.300

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la UOC