LLAMADO MOPC Nº 95/2016 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3" ID Nº 314901

				BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSORCIO YHAGUY		CONSORCIO VIAL CONCORDIA		CONSORCIO TCD		CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Remoción y Reposición de Empedrado Existente	3.000	m2	75.352	226.056.000	95.153	285.459.000	64.503	193.509.000	44.431	133.293.000	49.645	148.935.000
2	Empedrado	9.500	m2	77.938	740.411.000	70.751	672.134.500	70.344	668.268.000	54.910	521.645.000	62.886	597.417.000
3	Terraplén	13.000	m3	57.960	753.480.000	59.116	768.508.000	49.133	638.729.000	56.894	739.622.000	61.797	803.361.000
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	17	ml	7.358.930	125.101.810	8.672.943	147.440.031	9.609.989	163.369.813	8.013.949	136.237.133	10.720.113	182.241.921
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	34	ml	5.327.053	181.119.802	5.725.770	194.676.180	5.821.121	197.918.114	6.250.508	212.517.272	9.095.099	309.233.366
6	Banquina de Suelo Seleccionado(ancho 2,00 m.)	80.000	m3	58.397	4.671.760.000	32.096	2.567.680.000	52.945	4.235.600.000	63.607	5.088.560.000	71.537	5.722.960.000
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	35.650	m3	201.846	7.195.809.900	135.187	4.819.416.550	282.752	10.080.108.800	112.050	3.994.582.500	207.805	7.408.248.250
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena-Ruta 3)	39.480	m3	230.590	9.103.693.200	192.075	7.583.121.000	282.752	11.163.048.960	138.780	5.479.034.400	302.221	11.931.685.080
9	Cordón de Hormigón	17.280	ml	62.146	1.073.882.880	80.770	1.395.705.600	43.300	748.224.000	51.130	883.526.400	38.203	660.147.840
10	Cuneta Revestida de Hormigón	700	ml	213.609	149.526.300	381.731	267.211.700	212.884	149.018.800	188.273	131.791.100	278.824	195.176.800
11	Dren Lateral en Banquina	6.000	ml	136.721	820.326.000	50.886	305.316.000	59.153	354.918.000	54.601	327.606.000	120.679	724.074.000
12	Riego de Liga	755.000	m2	4.060	3.065.300.000	3.657	2.761.035.000	5.755	4.345.025.000	3.302	2.493.010.000	2.813	2.123.815.000
13	Riego de Imprimación	233.400	m2	10.297	2.403.319.800	8.564	1.998.837.600	7.384	1.723.425.600	9.995	2.332.833.000	9.317	2.174.587.800
14	Regularización con C*A* (60kg/m2)	12.490	tn	514.835	6.430.289.150	306.559	3.828.921.910	495.297	6.186.259.530	456.424	5.700.735.760	581.909	7.268.043.410
15	Carpeta de concreto asfáltico 0,06 m	32.900	m3	1.371.148	45.110.769.200	1.107.720	36.443.988.000	1.252.785	41.216.626.500	1.167.148	38.399.169.200	1.275.580	41.966.582.000
16	Empastado	220.000	m2	10.030	2.206.600.000	12.993	2.858.460.000	8.401	1.848.220.000	7.806	1.717.320.000	8.900	1.958.000.000
17	Señalización horizontal	32.000	m2	47.397	1.516.704.000	49.732	1.591.424.000	51.242	1.639.744.000	49.958	1.598.656.000	49.271	1.576.672.000
18	Pórticos	4	un	110.852.652	443.410.608	58.128.750	232.515.000	49.294.432	197.177.728	46.523.015	186.092.060	54.114.223	216.456.892
19	Señalización Vertical	55	m2	1.313.961	72.267.855	1.420.925	78.150.875	1.117.200	61.446.000	1.186.493	65.257.115	1.232.531	67.789.205
20	Instalaciones y Servicios Especiales	18	mes	48.337.032	870.066.576	55.637.897	1.001.482.146	34.798.146	626.366.628	39.999.607	719.992.926	52.159.757	938.875.626
21	Movilización (3%)	1	gl	2.045.279.487	2.045.279.487	2.121.744.405	2.121.744.405	2.588.142.877	2.588.142.877	2.119.451.180	2.119.451.180	2.620.291.421	2.620.291.421
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)				89.205.173.568		71.923.227.497		89.025.146.350		72.980.932.046		89.594.593.611

Abg. Lisc Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

LLAMADO MOPC Nº 95/2016 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3" ID Nº 314901

				CONSTRUCTORA HEISECKE		CONSORCIO CONSTRUCCIONES VIALES		CONSORCIO CARAYAO (PROEL INGENIERIA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ – INGAER S.A.)		CONSORCIO CARAYAO (EMPRESA DE CONTRUCCIONES CIVILES EDIVI S.A. – CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.)		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Remoción y Reposición de Empedrado Existente	3.000	m2	63.477	190.431.000	36.846	110.538.000	54.372	163.116.000	46.588	139.764.000	54.476	163.428.000
2	Empedrado	9.500	m2	60.458	574.351.000	42.856	407.132.000	49.536	470.592.000	52.238	496.261.000	67.318	639.521.000
3	Terraplén	13.000	m3	49.407	642.291.000	35.971	467.623.000	39.186	509.418.000	46.303	601.939.000	42.301	549.913.000
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	17	ml	10.687.136	181.681.312	6.868.633	116.766.761	5.605.611	95.295.387	7.647.338	130.004.746	6.131.030	104.227.510
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	34	ml	7.948.106	270.235.604	4.821.056	163.915.904	4.009.550	136.324.700	5.636.560	191.643.040	4.452.360	151.380.240
6	Banquina de Suelo Seleccionado(ancho 2,00 m.)	80.000	m3	53.022	4.241.760.000	43.824	3.505.920.000	41.483	3.318.640.000	52.494	4.199.520.000	44.604	3.568.320.000
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	35.650	m3	156.477	5.578.405.050	274.167	9.774.053.550	209.235	7.459.227.750	227.862	8.123.280.300	208.780	7.443.007.000
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena-Ruta 3)	39.480	m3	158.905	6.273.569.400	311.346	12.291.940.080	206.968	8.171.096.640	227.862	8.995.991.760	207.395	8.187.954.600
9	Cordón de Hormigón	17.280	ml	56.679	979.413.120	34.562	597.231.360	39.138	676.304.640	37.904	654.981.120	57.833	999.354.240
10	Cuneta Revestida de Hormigón	700	ml	222.518	155.762.600	175.201	122.640.700	232.736	162.915.200	191.953	134.367.100	216.997	151.897.900
11	Dren Lateral en Banquina	6.000	ml	68.202	409.212.000	19.756	118.536.000	56.429	338.574.000	105.318	631.908.000	239.793	1.438.758.000
12	Riego de Liga	755.000	m2	2.516	1.899.580.000	4.074	3.075.870.000	4.121	3.111.355.000	5.695	4.299.725.000	7.671	5.791.605.000
13	Riego de Imprimación	233.400	m2	7.999	1.866.966.600	8.568	1.999.771.200	8.527	1.990.201.800	9.660	2.254.644.000	11.554	2.696.703.600
14	Regularización con C*A* (60kg/m2)	12.490	tn	492.226	6.147.902.740	503.390	6.287.341.100	449.835	5.618.439.150	543.371	6.786.703.790	561.364	7.011.436.360
15	Carpeta de concreto asfáltico 0,06 m	32.900	m3	1.237.019	40.697.925.100	1.271.527	41.833.238.300	1.116.013	36.716.827.700	1.357.464	44.660.565.600	1.298.574	42.723.084.600
16	Empastado	220.000	m2	9.915	2.181.300.000	9.409	2.069.980.000	6.175	1.358.500.000	7.658	1.684.760.000	8.167	1.796.740.000
17	Señalización horizontal	32.000	m2	51.379	1.644.128.000	45.489	1.455.648.000	43.225	1.383.200.000	40.579	1.298.528.000	41.946	1.342.272.000
18	Pórticos	4	un	58.745.544	234.982.176	38.265.396	153.061.584	37.049.100	148.196.400	41.994.810	167.979.240	48.512.661	194.050.644
19	Señalización Vertical	55	m2	1.672.860	92.007.300	1.209.633	66.529.815	1.852.455	101.885.025	1.074.645	59.105.475	1.144.557	62.950.635
20	Instalaciones y Servicios Especiales	18	mes	45.043.746	810.787.428	41.243.774	742.387.932	44.067.846	793.221.228	25.096.500	451.737.000	40.204.878	723.687.804
21	Movilización (3%)	1	gl	2.124.705.000	2.124.705.000	2.640.003.774	2.640.003.774	2.249.175.174	2.249.175.174	1.485.198.000	1.485.198.000	1.988.721.134	1.988.721.134
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)				77.197.396.430		88.000.129.060		74.972.505.794		87.448.606.171		87.729.013.267

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC