DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONTRATACION DIRECTA N°12/2023 " REMODELACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DEL CICARO" - ID 425311

CUADRO COMPARATIVO

						ING. HUGO GIOVINE		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.		TES INGENIERIA		SACH S.A.		HEIDECOM S.A.		TEKTO CONSTRUYE		INTEC S.A.E.		CORPORACION LEMURIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102801-001	Trabajos Preliminares Replante+C7:G51o y marcación	metros cuadrado	UNIDAD	14,2	15.409	218.808	16.400	232.880	15.410	218.822	16.456	233.675	16.000	227.200	16.000	227.200	17.000	241.400	22.000	312.400
2	72102801-001	Demolición de ACM	unidad medida global	UNIDAD	1	3.600.000	3.600.000	3.320.000	3.320.000	4.567.284	4.567.284	1.660.831	1.660.831	3.115.000	3.115.000	3.200.000	3.200.000	3.450.000	3.450.000	4.400.000	4.400.000
3	72102801-001	Demolición de Piso	unidad medida global	UNIDAD	1	747.266	747.266	798.000	798.000	850.000	850.000	798.079	798.079	748.000	748.000	750.000	750.000	800.000	800.000	1.094.500	1.094.500
4	72102801-001	Retiro de residuos y escombro a contenedor abierto provisto por el contratista para su posterior retiro	unidad medida global	UNIDAD	1	2.776.680	2.776.680	2.961.000	2.961.000	3.150.000	3.150.000	2.965.489	2.965.489	2.777.000	2.777.000	2.800.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	3.850.000	3.850.000
5	72102801-001	Provisión aislación de paredes - Aislación horizontal	metros cuadrado	UNIDAD	56	45.462	2.545.872	48.400	2.710.400	52.000	2.912.000	48.553	2.718.968	46.000	2.576.000	45.500	2.548.000	48.000	2.688.000	44.000	2.464.000
6	80111613-9999	Mano de obra - colocación de aislación de paredes - Aislación horizontal	metros cuadrado	UNIDAD	56	18.000	1.008.000	17.000	952.000	22.151	1.240.456	1.613.100	903.336	16.000	896.000	15.500	868.000	14.000	784.000	16.500	924.000
7	72102801-001	Provisión de mampostería de elevación - De 0.15 de ladrillo hueco	metros cuadrado	UNIDAD	30	192.241	5.767.230	206.000	6.180.000	192.240	5.767.200	50.000	1.500.000	193.000	5.790.000	55.000	1.650.000	180.000	5.400.000	220.000	6.600.000
8	80111613-9999	Mano de obra - colocación de mampostería de elevación - De 0.15 de ladrillo hueco	metros cuadrado	UNIDAD	30	63.997	1.919.910	69.000	2.070.000	63.996	1.919.880	68.348	2.050.440	64.000	1.920.000	35.000	1.050.000	50.000	1.500.000	44.000	1.320.000
9	72102801-001	Provisión de envarillado sobre y bajo abertura	metro lineal	UNIDAD	10	43.126	431.260	46.000	460.000	43.123	431.230	46.056	460.560	44.000	440.000	44.000	440.000	35.000	350.000	27.500	275.000
10	80111613-9999	Mano de obra - colocación de envarillado sobre y bajo abertura	metro lineal	UNIDAD	10	14.338	143.380	16.000	160.000	14.335	143.350	15.310	153.100	15.000	150.000	15.000	150.000	13.000	130.000	11.000	110.000
11	72102801-001	Provisión de revoque - De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	metros cuadrado	UNIDAD	60	76.897	4.613.820	83.000	4.980.000	76.896	4.613.760	25.000	1.500.000	77.000	4.620.000	30.000	1.800.000	50.000	3.000.000	92.400	5.544.000
12	80111613-9999	Mano de obra - revoque - De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	metros cuadrado	UNIDAD	60	25.600	1.536.000	28.000	1.680.000	29.500	1.770.000	27.339	1.640.340	26.000	1.560.000	27.000	1.620.000	18.000	1.080.000	28.050	1.683.000
13	72102801-001	Provisión de piso cerámico	metros cuadrado	UNIDAD	10	114.301	1.143.010	122.000	1.220.000	130.000	1.300.000	122.072	1.220.720	115.000	1.150.000	115.000	1.150.000	100.000	1.000.000	132.000	1.320.000
14	80111613-9999	Mano de obra - colocación de piso cerámico	metros cuadrado	UNIDAD	10	37.886	378.860	41.000	410.000	43.000	430.000	40.465	404.650	38.000	380.000	38.000	380.000	35.000	350.000	35.200	352.000
15	72102801-001	Provisión de zócalo cerámico	metro lineal	UNIDAD	5	52.476	262.380	56.000	280.000	52.474	262.370	56.043	280.215	53.000	265.000	53.000	265.000	40.000	200.000	38.500	192.500
16	80111613-9999	Mano de obra - colocación de zócalo cerámico	metro lineal	UNIDAD	5	17.410	87.050	19.000	95.000	25.532	127.660	18.592	92.960	18.000	90.000	17.500	87.500	20.000	100.000	22.000	110.000
17	72102801-001	Provisión de Techo de chapa tipo sándwich con alma de Isopor sobre estructura de caños metálicos	metros cuadrado	UNIDAD	16	756.773	12.108.368	807.000	12.912.000	858.000	13.728.000	403.612	6.457.792	757.000	12.112.000	330.000	5.280.000	800.000	12.800.000	440.000	7.040.000
18	80111613-9999	Mano de obra - colocación Techo de chapa tipo sándwich con alma de Isopor sobre estructura de caños metálicos	metros cuadrado	UNIDAD	16	252.646	4.042.336	270.000	4.320.000	252.643	4.042.288	134.743	2.155.888	253.000	4.048.000	150.000	2.400.000	250.000	4.000.000	220.000	3.520.000
19	72102801-001	Provisión de aberturas - Ventana de una hoja fija y una corrediza con perfiles metálicos y vidrio templado de 8 mm.	unidad medida global	UNIDAD	1	2.468.400	2.468.400	1.974.000	1.974.000	2.714.166	2.714.166	1.976.407	1.976.407	1.851.000	1.851.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
20	80111613-9999	Mano de obra - instalación aberturas - Ventana de una hoja fija y una corrediza con perfiles metálicos y vidrio templado de 8 mm.	unidad medida global	UNIDAD	1	812.640	812.640	813.000	813.000	609.474	609.474	650.919	650.919	610.000	610.000	610.000	610.000	600.000	600.000	550.000	550.000
21	72102801-001	Provisión de detalles en ACM para fachada	unidad medida global	UNIDAD	1	19.800.000	19.800.000	18.614.000	18.614.000	19.700.000	19.700.000	18.636.600	18.636.600	15.451.000	15.451.000	17.450.000	17.450.000	18.000.000	18.000.000	22.000.000	22.000.000
22	80111613-9999	Mano de obra - colocación de detalles en ACM para fachada	unidad medida global	UNIDAD	1	7.816.800	7.816.800	6.254.000	6.254.000	6.650.000	6.650.000	6.261.150	6.261.150	5.863.000	5.863.000	5.863.000	5.863.000	6.500.000	6.500.000	5.500.000	5.500.000
23	72102801-001	Provisión de pintura - De interior al látex con enduido	metros cuadrado	UNIDAD	30	52.476	1.574.280	56.000	1.680.000	52.474	1.574.220	56.043	1.681.290	53.000	1.590.000	19.500	585.000	40.000	1.200.000	38.500	1.155.000
24	80111613-9999	Mano de obra - pintura de interior al látex con enduido	metros cuadrado	UNIDAD	30	17.410	522.300	18.600	558.000	20.000	600.000	18.592	557.760	18.000	540.000	17.500	525.000	20.000	600.000	24.200	726.000
25	72102801-001	Provisión de pintura - De Exterior al látex con enduido	metros cuadrado	UNIDAD	30	69.884	2.096.520	75.000	2.250.000	69.882	2.096.460	74.635	2.239.050	70.000	2.100.000	28.600	858.000	40.000	1.200.000	44.000	1.320.000
26	80111613-9999	Mano de obra - pintura de exterior al látex con enduido	metros cuadrado	UNIDAD	30	23.296	698.880	25.000	750.000	26.500	795.000	24.878	746.340	24.000	720.000	24.000	720.000	24.000	720.000	27.500	825.000
27	72102801-001	Provisión de pintura para canaleta con antióxido y pint. Sintética	metro lineal	UNIDAD	15	46.757	701.355	50.000	750.000	46.755	701.325	49.934	749.010	47.000	705.000	18.200	273.000	40.000	600.000	22.000	330.000

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Gral. Dr. ADRIAN JARA GCIA. CICARO

TÉC. RICARDO CARDOZO
Gerente
Gcia. CICARO - INAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DINAC

28	80111613-9999	Mano de obra - pintura para canaleta con antióxido y pint. Sintética	metro lineal	UNIDAD	15	9.600	144.000	17.000	255.000	22.532	337.980	16.408	246.120	16.000	240.000	15.600	234.000	16.000	240.000	16.500	247.500
29	72102801-001	Provisión de desagüe pluvial - Canaletas y bajadas	metro lineal	UNIDAD	15	174.833	2.622.495	187.000	2.805.000	198.500	2.977.500	186.720	2.800.800	175.000	2.625.000	91.000	1.365.000	180.000	2.700.000	220.000	3.300.000
30	80111613-9999	Mano de obra - colocación de desagüe pluvial - Canaletas y bajadas	metro lineal	UNIDAD	15	58.111	871.665	62.000	930.000	58.110	871.650	62.061	930.915	59.000	885.000	59.000	885.000	50.000	750.000	55.000	825.000
31	72102801-001	Provisión de instalación de agua corriente	unidad medida global	UNIDAD	1	5.432.160	5.432.160	4.350.000	4.350.000	4.618.000	4.618.000	2.172.841	2.172.841	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.750.000	4.750.000	5.500.000	5.500.000
32	80111613-9999	Mano de obra - instalación de agua corriente	unidad medida global	UNIDAD	1	1.815.000	1.815.000	1.460.000	1.460.000	1.545.000	1.545.000	1.453.797	1.453.797	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000
33	72102801-001	Provisión de instalación desagüe cloacal	unidad medida global	UNIDAD	1	5.975.040	5.975.040	4.780.000	4.780.000	5.080.000	5.080.000	2.390.000	2.390.000	4.482.000	4.482.000	4.482.000	4.482.000	4.950.000	4.950.000	5.500.000	5.500.000
34	80111613-9999	Mano de obra - instalación desagüe cloacal	unidad medida global	UNIDAD	1	1.960.560	1.960.560	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.599.231	1.599.231	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.600.000	1.600.000	1.760.000	1.760.000
35	72102801-001	Provisión de mesada de granito	metros cuadrado	UNIDAD	1,4	1.280.519	1.792.727	1.400.000	1.960.000	1.280.520	1.792.728	1.367.592	1.914.629	1.281.000	1.793.400	1.281.000	1.793.400	1.330.000	1.862.000	1.650.000	2.310.000
36	80111613-9999	Mano de obra - colocación de mesada de granito	metros cuadrado	UNIDAD	1,4	427.726	598.816	456.000	638.400	485.000	679.000	456.809	639.533	428.000	599.200	428.000	599.200	480.000	672.000	495.000	693.000
37	72102801-001	Provisión de Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	unidad	UNIDAD	1	407.609	407.609	435.000	435.000	407.607	407.607	465.325	465.325	408.000	408.000	408.000	408.000	400.000	400.000	550.000	550.000
38	80111613-9999	Mano de obra - colocación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	unidad	UNIDAD	1	135.924	135.924	145.000	145.000	135.923	135.923	145.166	145.166	136.000	136.000	136.000	136.000	150.000	150.000	165.000	165.000
39	72102801-001	Provisión bacha de acero inoxidable - Incluye sopapa y accesorios	unidad medida global	UNIDAD	1	2.328.120	2.328.120	1.863.000	1.863.000	1.746.069	1.746.069	1.864.802	1.864.802	1.747.000	1.747.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
40	80111613-9999	Mano de obra - colocación una bacha de acero inoxidable - Incluye sopapa y accesorios	unidad medida global	UNIDAD	1	777.840	777.840	623.000	623.000	583.350	583.350	623.018	623.018	584.000	584.000	584.000	584.000	600.000	600.000	660.000	660.000
41	72102801-001	Provisión canilla pico móvil para cocina, de 1/2" agua fría	unidad	UNIDAD	1	928.214	928.214	991.000	991.000	928.212	928.212	991.331	991.331	929.000	929.000	929.000	929.000	700.000	700.000	1.100.000	1.100.000
42	80111613-9999	Mano de obra - colocación de canilla pico móvil para cocina, de 1/2" agua fría	unidad	UNIDAD	1	311.996	311.996	333.000	333.000	311.994	311.994	333.210	333.210	312.000	312.000	312.000	312.000	350.000	350.000	385.000	385.000
43	72102801-001	Provisión instalación eléctrica - Provisión del tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	unidad	UNIDAD	1	1.535.002	1.535.002	1.640.000	1.640.000	1.535.000	1.535.000	1.639.380	1.639.380	1.536.000	1.536.000	350.000	350.000	1.850.000	1.850.000	1.980.000	1.980.000
44	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica del tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	unidad	UNIDAD	1	515.002	515.002	550.000	550.000	515.000	515.000	550.020	550.020	516.000	516.000	516.000	516.000	550.000	550.000	532.775	532.775
45	72102801-001	Provisión instalación eléctrica -Boca de luces	unidad	UNIDAD	4	213.401	853.604	228.000	912.000	213.399	853.596	227.910	911.640	214.000	856.000	80.000	320.000	200.000	800.000	220.000	880.000
46	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica -Boca de luces	unidad	UNIDAD	4	71.234	284.936	76.000	304.000	71.232	284.928	76.077	304.308	72.000	288.000	75.000	300.000	80.000	320.000	55.000	220.000
47	72102801-001	Provisión de instalación eléctrica -Boca de tomas	unidad	UNIDAD	6	213.401	1.280.406	228.000	1.368.000	213.399	1.280.394	227.910	1.367.460	214.000	1.284.000	80.000	480.000	200.000	1.200.000	220.000	1.320.000
48	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica boca de tomas	unidad	UNIDAD	6	71.234	427.404	76.000	456.000	71.232	427.392	76.077	456.462	72.000	432.000	72.000	432.000	80.000	480.000	55.000	330.000
49	72102801-001	Provisión instalación eléctrica -Toma especial	unidad	UNIDAD	2	463.792	927.584	495.000	990.000	526.000	1.052.000	495.327	990.654	464.000	928.000	465.000	930.000	490.000	980.000	462.000	924.000
50	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica -Toma especial	unidad	UNIDAD	2	154.975	309.950	166.000	332.000	227.295	454.590	165.512	331.024	155.000	310.000	155.000	310.000	150.000	300.000	82.500	165.000
51	72102801-001	Provisión instalación eléctrica -Circuito de Aire Acondicionado	unidad	UNIDAD	1	850.508	850.508	908.000	908.000	964.000	964.000	908.341	908.341	851.000	851.000	851.000	851.000	900.000	900.000	598.775	598.775
52	80111613-9999	Mano de obra - Circuito de Aire Acondicionado	unidad	UNIDAD	1	305.285	305.285	326.000	326.000	346.000	346.000	326.043	326.043	306.000	306.000	306.000	306.000	350.000	350.000	220.000	220.000
53	72102801-001	Provisión instalación eléctrica - Llave termomagnética 1x10	unidad	UNIDAD	1	266.190	266.190	250.000	250.000	265.000	265.000	249.046	249.046	234.000	234.000	65.000	65.000	200.000	200.000	220.000	220.000
54	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica - Llave termomagnética 1x10	unidad	UNIDAD	1	77.634	77.634	83.000	83.000	88.000	88.000	82.912	82.912	78.000	78.000	78.000	78.000	80.000	80.000	60.500	60.500
55	72102801-001	Provisión instalación eléctrica - Llave termomagnética 1x25	unidad	UNIDAD	3	233.190	699.570	249.000	747.000	265.000	795.000	249.046	747.138	234.000	702.000	75.000	225.000	250.000	750.000	220.000	660.000
56	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica - Llave termomagnética 1x25	unidad	UNIDAD	3	77.634	232.902	83.000	249.000	88.000	264.000	82.912	248.736	78.000	234.000	78.000	234.000	80.000	240.000	60.500	181.500
57	72102801-001	Provisión de artefactos eléctricos - luz led	unidad	UNIDAD	4	233.190	932.760	249.000	996.000	265.000	1.060.000	249.046	996.184	234.000	936.000	234.000	936.000	280.000	1.120.000	220.000	880.000
58	80111613-9999	Mano de obra - instalación de artefactos eléctricos - luz led	unidad	UNIDAD	4	77.634	310.536	83.000	332.000	88.000	352.000	82.912	331.648	78.000	312.000	78.000	312.000	80.000	320.000	60.500	242.000
59	72102801-001	Provisión de artefactos eléctricos - Alimentación al tablero c/cable NYY de 2x4 mm2	unidad medida global	UNIDAD	1	2.494.080	2.494.080	1.996.000	1.996.000	2.743.486	2.743.486	1.997.575	1.997.575	1.871.000	1.871.000	1.871.000	1.871.000	1.950.000	1.950.000	2.402.775	2.402.775
60	80111613-9999	Mano de obra - instalación de artefactos eléctricos - Alimentación al tablero c/cable NYY de 2x4 mm2	unidad medida global	UNIDAD	1	842.706	842.706	675.000	675.000	716.500	716.500	675.004	675.004	633.000	633.000	633.000	633.000	600.000	600.000	719.775	719.775
61	72102801-001	Limpieza final	unidad medida global	UNIDAD	1	1.910.752	1.910.752	2.039.000	2.039.000	1.910.750	1.910.750	2.040.681	2.040.681	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.850.000	1.850.000	2.200.000	2.200.000
						Precio Total:	120.947.382	Precio Total	117.705.680	Precio Total	122.537.594	Precio Total	94.390.725	Precio Total	108.187.800	Precio Total	86.972.300	Precio Total	109.857.400	Precio Total	117.300.000

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Gral. Div. "ADRIAN JARA" GCIA. CICARO DINAC

TEC. RICARDO CARDOZO
Gerente
Gcia. CICARO - INAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (DINAC) REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DINAC

CONTRATACION DIRECTA N°12/2023 " REMODELACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA DEL CICARO" - ID 425311

CUADRO ADJUDICADO

						HEIDECOM S.A.	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102801-001	Trabajos Preliminares Replante+C7:G51o y marcación	metros cuadrado	UNIDAD	14,2	16.000	227.200
2	72102801-001	Demolición de ACM	unidad medida global	UNIDAD	1	3.115.000	3.115.000
3	72102801-001	Demolición de Piso	unidad medida global	UNIDAD	1	748.000	748.000
4	72102801-001	Retiro de residuos y escombro a contenedor abierto provisto por el contratista para su posterior retiro	unidad medida global	UNIDAD	1	2.777.000	2.777.000
5	72102801-001	Provisión aislación de paredes - Aislación horizontal	metros cuadrado	UNIDAD	56	46.000	2.576.000
6	80111613-9999	Mano de obra - colocación de aislación de paredes - Aislación horizontal	metros cuadrado	UNIDAD	56	16.000	896.000
7	72102801-001	Provisión de mampostería de elevación - De 0,15 de ladrillo hueco	metros cuadrado	UNIDAD	30	193.000	5.790.000
8	80111613-9999	Mano de obra - colocación de mampostería de elevación - De 0,15 de ladrillo hueco	metros cuadrado	UNIDAD	30	64.000	1.920.000
9	72102801-001	Provisión de envarillado sobre y bajo abertura	metro lineal	UNIDAD	10	44.000	440.000
10	80111613-9999	Mano de obra - colocación de envarillado sobre y bajo abertura	metro lineal	UNIDAD	10	15.000	150.000
11	72102801-001	Provisión de revoque - De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	metros cuadrado	UNIDAD	60	77.000	4.620.000
12	80111613-9999	Mano de obra - revoque - De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	metros cuadrado	UNIDAD	60	26.000	1.560.000
13	72102801-001	Provisión de piso cerámico	metros cuadrado	UNIDAD	10	115.000	1.150.000
14	80111613-9999	Mano de obra - colocación de piso cerámico	metros cuadrado	UNIDAD	10	38.000	380.000
15	72102801-001	Provisión de zócalo cerámico	metro lineal	UNIDAD	5	53.000	265.000
16	80111613-9999	Mano de obra - colocación de zócalo cerámico	metro lineal	UNIDAD	5	18.000	90.000
17	72102801-001	Provisión de Techo de chapa tipo sandwich con alma de isopor sobre estructura de caños metálicos	metros cuadrado	UNIDAD	16	757.000	12.112.000
18	80111613-9999	Mano de obra - colocación Techo de chapa tipo sandwich con alma de isopor sobre estructura de caños metálicos	metros cuadrado	UNIDAD	16	253.000	4.048.000
19	72102801-001	Provisión de aberturas - Ventana de una hoja fija y una corrediza con perfiles metálicos y vidrio templado de 8 mm.	unidad medida global	UNIDAD	1	1.851.000	1.851.000
20	80111613-9999	Mano de obra - instalación aberturas - Ventana de una hoja fija y una corrediza con perfiles metálicos y vidrio templado de 8 mm.	unidad medida global	UNIDAD	1	610.000	610.000
21	72102801-001	Provisión de detalles en ACM para fachada	unidad medida global	UNIDAD	1	15.451.000	15.451.000
22	80111613-9999	Mano de obra - colocación de detalles en ACM para fachada	unidad medida global	UNIDAD	1	5.863.000	5.863.000
23	72102801-001	Provisión de pintura - De interior al látex con enduido	metros cuadrado	UNIDAD	30	53.000	1.590.000
24	80111613-9999	Mano de obra - pintura de interior al látex con enduido	metros cuadrado	UNIDAD	30	18.000	540.000
25	72102801-001	Provisión de pintura - De Exterior al látex con enduido	metros cuadrado	UNIDAD	30	70.000	2.100.000
26	80111613-9999	Mano de obra - pintura de exterior al látex con enduido	metros cuadrado	UNIDAD	30	24.000	720.000
27	72102801-001	Provisión de pintura para canaleta con antióxido y plnt. Sintética	metro lineal	UNIDAD	15	47.000	705.000
28	80111613-9999	Mano de obra - pintura para canaleta con antióxido y plnt. Sintética	metro lineal	UNIDAD	15	16.000	240.000
29	72102801-001	Provisión de desagüe pluvial - Canaletas y bajadas	metro lineal	UNIDAD	15	175.000	2.625.000
30	80111613-9999	Mano de obra - colocación de desagüe pluvial - Canaletas y bajadas	metro lineal	UNIDAD	15	59.000	885.000
31	72102801-001	Provisión de instalación de agua corriente	unidad medida global	UNIDAD	1	4.075.000	4.075.000
32	80111613-9999	Mano de obra - instalación de agua corriente	unidad medida global	UNIDAD	1	1.362.000	1.362.000
33	72102801-001	Provisión de instalación desagüe cloacal	unidad medida global	UNIDAD	1	4.482.000	4.482.000
34	80111613-9999	Mano de obra - instalación desagüe cloacal	unidad medida global	UNIDAD	1	1.498.000	1.498.000
35	72102801-001	Provisión de mesada de granito	metros cuadrado	UNIDAD	1,4	1.281.000	1.793.400
36	80111613-9999	Mano de obra - colocación de mesada de granito	metros cuadrado	UNIDAD	1,4	428.000	599.200
37	72102801-001	Provisión de Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	unidad	UNIDAD	1	408.000	408.000
38	80111613-9999	Mano de obra - colocación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	unidad	UNIDAD	1	136.000	136.000
39	72102801-001	Provisión bacha de acero inoxidable - incluye sopapa y accesorios	unidad medida global	UNIDAD	1	1.747.000	1.747.000
40	80111613-9999	Mano de obra - colocación una bacha de acero inoxidable - incluye sopapa y accesorios	unidad medida global	UNIDAD	1	584.000	584.000
41	72102801-001	Provisión canilla pico móvil para cocina, de 1/2" agua fría	unidad	UNIDAD	1	929.000	929.000
42	80111613-9999	Mano de obra - colocación de canilla pico móvil para cocina, de 1/2" agua fría	unidad	UNIDAD	1	312.000	312.000
43	72102801-001	Provisión instalación eléctrica - Provisión del tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	unidad	UNIDAD	1	1.536.000	1.536.000
44	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica del tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	unidad	UNIDAD	1	516.000	516.000
45	72102801-001	Provisión instalación eléctrica -Boca de luces	unidad	UNIDAD	4	214.000	856.000
46	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica -Boca de luces	unidad	UNIDAD	4	72.000	288.000
47	72102801-001	Provisión de instalación eléctrica -Boca de tomas	unidad	UNIDAD	6	214.000	1.284.000
48	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica boca de tomas	unidad	UNIDAD	6	72.000	432.000
49	72102801-001	Provisión instalación eléctrica -Toma especial	unidad	UNIDAD	2	464.000	928.000
50	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica -Toma especial	unidad	UNIDAD	2	155.000	310.000
51	72102801-001	Provisión instalación eléctrica -Circuito de Aire Acondicionado	unidad	UNIDAD	1	851.000	851.000
52	80111613-9999	Mano de obra - Circuito de Aire Acondicionado	unidad	UNIDAD	1	306.000	306.000
53	72102801-001	Provisión instalación eléctrica - Llave termomagnética 1x10	unidad	UNIDAD	1	234.000	234.000
54	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica - Llave termomagnética 1x10	unidad	UNIDAD	1	78.000	78.000
55	72102801-001	Provisión instalación eléctrica - Llave termomagnética 1x25	unidad	UNIDAD	3	234.000	702.000
56	80111613-9999	Mano de obra - instalación eléctrica - Llave termomagnética 1x25	unidad	UNIDAD	3	78.000	234.000
57	72102801-001	Provisión de artefactos eléctricos - luz led	unidad	UNIDAD	4	234.000	936.000
58	80111613-9999	Mano de obra - instalación de artefactos eléctricos - luz led	unidad	UNIDAD	4	78.000	312.000
59	72102801-001	Provisión de artefactos eléctricos - Alimentación al tablero c/cable NYY de 2x4 mm2	unidad medida global	UNIDAD	1	1.871.000	1.871.000
60	80111613-9999	Mano de obra - instalación de artefactos eléctricos - Alimentación al tablero c/cable NYY de 2x4 mm2	unidad medida global	UNIDAD	1	633.000	633.000
61	72102801-001	Limpieza final	unidad medida global	UNIDAD	1	1.911.000	1.911.000
						Precio Total	108.187.800

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil — Gral. Dir. ADRIAN JARA — GCIA. CICARO — DINAC

TÉC. RICARDO CARDOZO
Gerente
Gcia. CICARO - INAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA