**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMANDO LOGISTICO**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**ACTA N° 03**

**CONCLUSIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/21 "REMODELACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA DISERAGRO - AD REFERENDUM" - ID Nº 388.658.-**

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, en el Salón Auditorio del Centro Financiero N° 5 del Comando Logístico, sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2, siendo las 08:00 horas del día martes 2 de febreo de dos mil veintiuno, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 05 de de fecha 7 enero de 2021 del Comando Logístico; presidido por el **GRAL BRIG MARCIAL ARTURO RIVAS MAIDANA** e integrado por los Señores Oficiales Superiores, Subalterno, Sub Oficial y Funcionario Público, nombrados a continuación, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 02/21 "REMODELACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA DISERAGRO - AD REFERENDUM" - ID Nº 388.658,** convocada por la Comando Logístico - UOC N° 5.-

**SECRETARIO:** CAP INT DARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS

**MIEMBROS:** CNEL DCEM ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM SANTOS FEDERICO BRITEZ JORGGE
TCNEL DCEM OSVALDO ANDRES NUÑEZ
SA TRNP MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
FP ARQ. JOSE LUIS CARRACELA

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" (Art. 27 y 28), Ley Nº 3439/07; el Decreto Nº 2992/2019 que reglamenta la ley Nº 2051/03 (Art. 55 al 68); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación que se aplicará en ésta Etapa, conforme lo establece el **Art. 63 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 2051/03, que se resume a continuación:

- Se procederá a la conclusión del análisis y evaluación realizado en las etapas precedentes y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, del oferente que a criterio del Comité de Evaluación se ajusta a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

**ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU TERCERA ETAPA.**

**CONCLUSIÓN**

La tarea de evaluación de ofertas se inició a las 10:30 horas del día lunes 25 de enero de 2021 y fue efectuada por el Comité de Evaluación mencionado más arriba hasta las 17:00 horas del día lunes 1 de febrero de 2021.-

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a su Decreto Reglamentario y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas. Cabe destacar que no se produjo casos de procedimientos o conductas de terceras personas,

tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterios de los mismos no fueron afectados. En ese ambiente de trabajo se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el **Art. 63.- "Método de evaluación"** del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

## 1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN TUVO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

**1.1. PRIMERA ETAPA:** las ofertas fueron evaluadas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial y según la Resolución DNCP N° 849/15.-
Las empresas oferentes que se presentan para el presente llamado:

| | EMPRESA OFERENTES |
|---|---|
| 1 | ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ |
| 2 | APONTE LATORRE S.A. |
| 3 | VIS S.R.L. |
| 4 | COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES |
| 5 | AGFI CONTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI |
| 6 | ESTERO GUAZU S.A. |
| 7 | CANATTA CONSULTORA DE JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ |
| 8 | CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. |
| 9 | RB CONSTRUCTORA DE RODNEY BENJAMIN BAREIRO LEZCANO |
| 10 | S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A. |
| 11 | CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFFARI |
| 12 | MANCAN GROUP S.R.L. |
| 13 | EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS |

Las siguientes ofertas presentadas cumplen con el suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial por lo cual calificaron para la siguiente etapa:

| | EMPRESAS OFERENTES |
|---|---|
| 1 | ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ |
| 2 | APONTE LATORRE S.A. |
| 3 | VIS S.R.L. |
| 4 | COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES |
| 5 | AGFI CONTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI |
| 6 | ESTERO GUAZU S.A. |
| 7 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.R.L. |
| 8 | RB CONSTRUCTORA DE RODNEY BENJAMÍN BAREIRO LEZCANO |
| 9 | S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A. |
| 10 | CCT INGENIERÍA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFFARI |
| 11 | EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS |

Las siguientes ofertas presentadas que no cumplen con el suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial por lo cual quedan descalificados para la siguiente etapa:

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

| | EMPRESA OFERENTES |
|---|---|
| 1 | CANATTA CONSULTORA DE JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ |
| 2 | MANCAN GROUP S.R.L. |

ANTES DE INICIAR LA SEGUNDA ETAPA SE REALIZÓ LAS CORRECCIONES ARITMÉTICAS CORRESPONDIENTES Y SE VERIFICÓ EL MARGEN DE PREFERENCIA

**1.2 SEGUNDA ETAPA**

**1.2.1** CORRECCIÓN ARITMÉTICA:

Se procedió a notificar a las empresas **APONTE LATORRE S.A., COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES, AGFI CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI, CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFFARI** mediante Nota que se realizó las correcciones aritméticas del monto total de la oferta.

| EMPRESAS OFERENTES | PRECIO INICIAL | PRECIO CON CORRECCION |
|---|---|---|
| ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ | 913.107.765 | 913.107.765 |
| APONTE LATORRE S.A. | 923.309.431 | 923.309.412 |
| VIS S.R.L. | 945.908.025 | 945.908.025 |
| COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES | 894.679.173 | 894.679.235 |
| AGFI CONTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI | 1.103.266.955 | 1.103.266.976 |
| ESTERO GUAZU S.A. | 807.128.584 | 807.128.584 |
| CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.R.L. | 988.746.275 | 988.746.275 |
| RB CONSTRUCTORA DE RODNEY BENJAMÍN BAREIRO LEZCANO | 982.387.188 | 982.387.188 |
| S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A. | 894.226.925 | 894.226.925 |
| CCT INGENIERÍA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFFARI | 883.121.115 | 883.120.377 |
| EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS | 1.027.278.125 | 1.027.278.125 |

Cabe destacar que la Póliza de Garantía de Mantenimiento de la Oferta de las empresas **APONTE LATORRE S.A., COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES, AGFI CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI, CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFFARI** cubren lo solicitado en porcentaje del 5% del total del llamado.-

**1.2.2** MARGEN DE PREFERENCIA

Se aplica el margen de preferencia a las empresas **ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ, APONTE LATORRE S.A., VIS S.R.L., COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES, AGFI CONTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI, ESTERO GUAZU S.A., RB CONSTRUCTORA DE RODNEY BENJAMÍN BAREIRO LEZCANO, S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A. y EN OBRAS DE NELSON FEDERICO** no así para la empresa **CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.R.L. y CCT INGENIERÍA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFFARI.**

**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMANDO LOGISTICO**
**COMITÉ DE EVALUACION**

| EMPRESA | N° DE CERTIFICADO | FECHA DE EXP. |
|---|---|---|
| ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ | 96214 | 20/01/2021 12:49 |
| APONTE LATORRE S.A. | 95747 | 06/01/2021 14:27 |
| VIS S.R.L. | 96192 | 19/01/2021 08:23 |
| COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES | 96094 | 13/01/2021 15:54 |
| AGFI CONTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI | 96244 | 22/01/2021 12:50 |
| ESTERO GUAZU S.A. | 96226 | 22/01/2021 10:47 |
| CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.R.L. | 96302 | 27/01/2021 11:44 |
| RB CONSTRUCTORA DE RODNEY BENJAMÍN BAREIRO LEZCANO | 96252 | 22/01/2021 20:17 |
| S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A. | 96224 | 21/01/2021 15:06 |
| CCT INGENIERÍA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFFARI | 96253 | 25/01/2021 09:30 |
| EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS | 96221 | 21/01/2021 12:47 |

## MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

No se aplica el margen de preferencia local.

**1.2.- SEGUNDA ETAPA:** en ella se procedió a agrupar las ofertas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.

| | EMPRESAS | MONTO DE LA OFERTA |
|---|---|---|
| 1 | ESTERO GUAZU S.A. | 807.128.584 |
| 2 | S&V SERVIS DE MEGGA IMP. EXP. S.A. | 894.226.925 |
| 3 | COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES | 894.679.235 |
| 4 | ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ | 913.107.765 |
| 5 | APONTE LATORRE S.A. | 923.309.412 |
| 6 | VIS S.R.L. | 945.908.025 |
| 7 | RB CONSTRUCTORA DE RODNEY BENJAMÍN BAREIRO LEZCANO | 982.387.188 |
| 8 | EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS | 1.027.278.125 |
| 9 | AGFI CONTRUCCIONES DE ANDRES ANIBAL AGÜERO FIGARI | 1.103.266.976 |
| 10 | CCT INGENIERÍA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFFARI | 1.236.368.528 |
| 11 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.R.L. | 1.384.244.785 |

Se seleccionó provisoriamente la oferta con el menor precio, para ser analizada en detalle y verificar el cumplimiento de los otros requisitos.

**Evaluación de los Documentos de Carácter Formal y Capacidad Técnica posteriormente la evaluación de las Especificaciones Técnicas de la primera mejor oferta en precio de cada Ítems ofertado**

Evaluacion de la oferta con el menor precio, la empresa **ESTERO GUAZU S.A. y S&V SERVIS DE MEGGA EXP. IMP. S.A.**. Se dejo constancia de lo siguiente, durante el análisis de los precios ofertados, su oferta fue rechazada por no cumplir los criterios sociales y económicos del PBC, ya que al analizar la composición de precio unitario de la oferta, se comprobó que el precio de mano de obra está por debajo de lo establecido en la legislación vigente, en varios ítems de la oferta.

**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMANDO LOGISTICO**
**COMITÉ DE EVALUACION**

Posteriormente, se procedió a continuar la Evaluación con la siguiente oferta más baja en precio, la empresa **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (ING. CARLOS A PERALES)**. Luego de realizar el análisis de los Precios Ofertados y aceptar la oferta; se procedió a reaizar el análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de Carácter Formal, se constata que la Firma cumple satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de carácter formal ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 2992/19 y es apta para ser analizado en la siguiente etapa.

## TERCERA ETAPA: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

1. **ADJUDICAR** la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 02/21 "REMODELACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA DISERAGRO - AD REFERENDUM" - ID Nº 388.658** según el siguiente detalle:

| Ítems del llamado Remodelación de la Escuela Técnica Agropecuaria de la DISERAGRO AD REFERENDUM con ID: 388658 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remodelación de la Escuela Técnica Agropecuaria de la DISERAGRO AD REFERENDUM, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DE CARLOS ALBERTO PERALES | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| **1** | **72102801-001** | **Remodelacion /Readecuacion de edificio/REMODELACIÓN DE LA ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA PARA LA DISERAGRO** | **Unidad** | **1** | | **894.679.235** |
| 1.1 | | Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50 | Unidad | 1 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 1.2 | | Obrador, Deposito y baños | Metros cuadrados | 12 | 220.000 | 2.640.000 |
| 1.3 | | Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras | Unidad Medida Global | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 1.4 | | Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras | Unidad | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 1.5 | | Servicio de demolición de techo de chapa con estructura madera (con recuperación) | Metros cuadrados | 643 | 22.080 | 14.197.440 |
| 1.6 | | Servicio de demolición cielo rraso de machimbre | Metros cuadrados | 587 | 17.200 | 10.096.400 |
| 1.7 | | Servicio de demolicion de revoque de paredes | Metros cuadrados | 196 | 14.000 | 2.744.000 |
| 1.8 | | Servicio de demolicion de pared a reparar | Metros cuadrados | 87 | 16.400 | 1.426.800 |
| 1.9 | | Servicio de demolicion de piso existente | Metros cuadrados | 587 | 14.000 | 8.218.000 |
| 1.10 | | Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales | Unidad | 4 | 466.900 | 1.867.600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | | Servicio de desmontaje de instalaciones electricas completa | Unidad Medida Global | 1 | 8.120.000 | 8.120.000 |
| 1.12 | | Servicio de desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 13 | 50.560 | 657.280 |
| 1.13 | | Servicio de desmontaje de azulejos y revoques en baños | Metros cuadrados | 90,45 | 13.340 | 1.206.603 |
| 1.14 | | Estudio de Suelo | Unidad | 1 | 2.320.000 | 2.320.000 |
| 1.15 | | Calculo de estructura de H° A° y techo metalico | Unidad | 1 | 3.080.000 | 3.080.000 |
| 1.16 | | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 58 | 78.240 | 4.537.920 |
| 1.17 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 627 | 4.000 | 2.508.000 |
| 1.18 | | Calce de cimiento de piedra bruta colocada (0,40mx1,60m) | Metros cúbicos | 20 | 268.800 | 5.376.000 |
| 1.19 | | Pilares de mamposteria de ladrillo prensado rustico de 0,45x0,45 c/ nuclero de H°A°- incluye zapatas para su base | Metros | 38 | 385.840 | 14.661.920 |
| 1.20 | | Reparacion de Mampostería de nivelación de 030 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 7,1 | 130.800 | 928.680 |
| 1.21 | | Refuerzo de Aislación asfáltica horizontal de paredes tres caras | Metros | 25,8 | 25.480 | 657.384 |
| 1.22 | | Reparacion de Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 015 | Metros cuadrados | 211 | 92.047 | 19.421.917 |
| 1.23 | | Reparacion con Envarillado de paredes con 2 varillas de 8 mm en fisuras | Metros | 152 | 19.120 | 2.906.240 |
| 1.24 | | Reparación de contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 194,1 | 34.500 | 6.696.450 |
| 1.25 | | Reacondicionar y reparar Carpeta de regularizacion | Metros cuadrados | 598 | 34.080 | 20.379.840 |
| 1.26 | | Reemplazo de piso calcareo por Piso tipo porcelanato de alta resistencia 60 x60 | Metros cuadrados | 598 | 122.880 | 73.482.240 |
| 1.27 | | Reparacion de Revoque filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo | Metros cuadrados | 334 | 43.680 | 14.589.120 |
| 1.28 | | Zocalo de porcelanato | Metros | 433 | 37.040 | 16.038.320 |
| 1.29 | | Cambio de Revestimiento con Azulejo ceramico | Metros cuadrados | 155 | 85.710 | 13.285.050 |
| 1.30 | | Guarda obra perimetral del Edificio de 0,80 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta | Metros cuadrados | 106 | 121.840 | 12.915.040 |
| 1.31 | | Cobertura de techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior color terracota o ceramico | Metros cuadrados | 783 | 352.000 | 275.616.000 |
| 1.32 | | Provision y colocacion de un porton con rejas metalicas tipo corredizo de 2,00 x 2,50 incluye fondo antioxido con terminacion esmalte sintetico, cerraduras y herrajes | Unidad | 2 | 1.720.000 | 3.440.000 |
| 1.33 | | Provision y colocacion de un porton con rejas metalicas tipo corredizo de 3,10 x 2,50 incluye fondo antioxido con terminacion esmalte sintetico, cerraduras y herrajes | Unidad | 1 | 2.604.000 | 2.604.000 |
| 1.34 | | Provision y colocacion de un puerta con rejas metalicas de 0,90 x 2,10 incluye fondo antioxido con terminacion esmalte sintetico, cerraduras y herrajes | Unidad | 2 | 924.000 | 1.848.000 |
| 1.35 | | Cartel de Acceso c/ letras corporeas en chapas galvanizada con terminacion de pintura automotiva incluye iluminacion led con el texto ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA, con letras de 0.50 cm y el texto inferior DIRECCION DEL SERVICIO AGROPECUARIO , con letras de 24cm | Unidad | 1 | 3.280.000 | 3.280.000 |
| 1.36 | | Cielorraso de placas de yeso junta tomada | Metros cuadrados | 120 | 94.240 | 11.308.800 |
| 1.37 | | Junta perimetral en cielorraso | Metros | 70 | 33.200 | 2.324.000 |
| 1.38 | | "Provisión y colocación de rejillas de 40x40 de chapa doblada para ventilación de cielorraso" | Unidad | 4 | 133.920 | 535.680 |
| 1.39 | | Instalaciones electricas (Acometida trifasica de edificio 4x70 mm NYY al tablero principal) | Metros | 50 | 214.640 | 10.732.000 |
| 1.40 | | Provision y Colocacion de caños electroducto de PVC de 2 pulgadas | Metro lineal | 45 | 28.800 | 1.296.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 | | Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x16mm2 | Metro lineal | 40 | 116.640 | 4.665.600 |
| 1.42 | | Circuitos para luces y tomas | Unidad | 12 | 340.000 | 4.080.000 |
| 1.43 | | Circuito de tomas de Fuerzas | Unidad | 8 | 536.000 | 4.288.000 |
| 1.44 | | Circuitos trifásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos) | Unidad | 12 | 336.000 | 4.032.000 |
| 1.45 | | Circuitos Monofásicos para AA (no incluye provisión ni colocación de equipos) | Unidad | 10 | 284.000 | 2.840.000 |
| 1.46 | | Bocas de luces incluye picos de embutir | Unidad | 97 | 114.160 | 11.073.520 |
| 1.47 | | Bocas de tomas incluye picos de embutir | Unidad | 72 | 126.560 | 9.112.320 |
| 1.48 | | Bocas para ventiladores de techo | Unidad | 24 | 111.360 | 2.672.640 |
| 1.49 | | Provisión y colocación de artefactos de iluminacion paneles led de 36 w | Unidad | 36 | 215.200 | 7.747.200 |
| 1.50 | | "Provisión y colocación de artefactos de adosar de 1x100 para exterior " | Unidad | 8 | 176.800 | 1.414.400 |
| 1.51 | | Llave de corte general en puesto de distribucion y tablero general de 3x63A | Unidad | 1 | 344.526 | 344.526 |
| 1.52 | | Llave de corte general en tablero seccional de 3x40A | Unidad | 2 | 279.940 | 559.880 |
| 1.53 | | Disyuntor diferencial en tablero general de 3x63A | Unidad | 1 | 470.337 | 470.337 |
| 1.54 | | Sistema de puesta a tierra con soldadura Cadwell | Unidad | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.55 | | Provisión y colocación de artefactos tipo AP de 1x250, incluye poste de hormigón y brazo metálico de 11/4", con fotocélula incorporada | Unidad | 4 | 3.080.000 | 12.320.000 |
| 1.56 | | Alimentación aérea desde puesto de distribución a tablero general / 4x25mm2 pre ensamblado, con postes de H° de 8m. De altura cada 30m. | Metros | 58 | 229.080 | 13.286.640 |
| 1.57 | | Cañerias para AA tipo split canalizados al exterior tipo trifasico y monofasico | Metros | 68 | 132.800 | 9.030.400 |
| 1.58 | | Registro electrico de 0,40x0,40m.con tapa de H°A° | Unidad | 5 | 260.000 | 1.300.000 |
| 1.59 | | Provisión y colocación de Canaleta de alero desarrollo 0,50cm de chapa galvanizada Nº 24 | Metros | 106,6 | 101.360 | 10.804.976 |
| 1.60 | | Provisión y colocación de caño de bajada de PVC de 150 mm de diametro | Metros | 70 | 62.720 | 4.390.400 |
| 1.61 | | Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm | Metros | 78 | 64.080 | 4.998.240 |
| 1.62 | | Contruccion de Registros pluviales de 40x40 incluye regilla metalica | Unidad | 14 | 252.000 | 3.528.000 |
| 1.63 | | Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para conexión con red existente para alimentar el edificio) | Metros | 32 | 34.640 | 1.108.480 |
| 1.64 | | Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños) | Metros | 30 | 32.080 | 962.400 |
| 1.65 | | Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños) | Metros | 67 | 29.480 | 1.975.160 |
| 1.66 | | Provisión y colocación de desague cloacal para baños incluye cocina y consultorios | Metros | 72 | 42.880 | 3.087.360 |
| 1.67 | | Provision y colocacion de inodoro de color blanco con cisterna alta, sentadera acolchada y conecciones de agua corrientes y desague. | Unidad | 9 | 636.000 | 5.724.000 |
| 1.68 | | Provisión y coloc. pileta de acero inoxidable de una bacha con griferia para cocina. | Unidad | 1 | 948.800 | 948.800 |
| 1.69 | | Provision y colocacion de lavatorio con pedestal color blanco. Incluye conexiones de agua corriente y desagues. | Unidad | 12 | 557.600 | 6.691.200 |
| 1.70 | | Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (jabonera) | Unidad | 12 | 76.560 | 918.720 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | | Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (perchero) | Unidad | 12 | 68.400 | 820.800 |
| 1.72 | | Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (portarrollo) | Unidad | 9 | 77.200 | 694.800 |
| 1.73 | | Provision y colocacion de accesorios para baños (papelero) | Unidad | 9 | 70.400 | 633.600 |
| 1.74 | | Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado | Unidad | 12 | 144.360 | 1.732.320 |
| 1.75 | | Provision y colocacion de canilla de patio 3/4 de bronce con pico | Unidad | 2 | 180.000 | 360.000 |
| 1.76 | | Provision y colocacion de canilla de 1/2 cromada con pico movil. Incluye prolongacion de cañeria | Unidad | 1 | 316.824 | 316.824 |
| 1.77 | | Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm) | Unidad | 1 | 235.640 | 235.640 |
| 1.78 | | Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm) | Unidad | 8 | 264.880 | 2.119.040 |
| 1.79 | | Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm) | Unidad | 8 | 190.920 | 1.527.360 |
| 1.80 | | Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A° | Unidad | 4 | 256.000 | 1.024.000 |
| 1.81 | | Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto biselado | Metros cuadrados | 5 | 136.000 | 680.000 |
| 1.82 | | Construccion de pozo ciego de 2,00x3,50 m incluye mamposteria revoque y tapa de H°A° | Unidad | 1 | 3.040.000 | 3.040.000 |
| 1.83 | | Construccion de Cámara Séptica 2.05x1.10x1.20 m incluye manposteria revoque y tapa de H°A° | Unidad | 2 | 2.320.000 | 4.640.000 |
| 1.84 | | Ventilación del sistema de desague cloacal | Metros | 14 | 14.080 | 197.120 |
| 1.85 | | Provisión y colocación caño pvc de 25mm soldable para desague de A.A canalizados al exterior | Metros | 76 | 12.800 | 972.800 |
| 1.86 | | Extintores tipo ABC de 6kg | Unidad | 6 | 276.480 | 1.658.880 |
| 1.87 | | Detectores de humo/calor | Unidad | 22 | 454.000 | 9.988.000 |
| 1.88 | | Carteles luminosos indicadores de salidas | Unidad | 5 | 169.600 | 848.000 |
| 1.89 | | Luces de emergencia autónomas como minimo de 51led | Unidad | 10 | 177.200 | 1.772.000 |
| 1.90 | | Puertas de cedro tipo placa de dos hojas con marco metalico 1,70 x2.10 m incluye herrajes, cerraduras y visor de vidrio | Unidad | 7 | 1.480.000 | 10.360.000 |
| 1.91 | | Puertas de cedro tipo placa con marco metalico 0.80x2.10 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 8 | 896.000 | 7.168.000 |
| 1.92 | | Puertas de cedro tipo placa con marco metalico 0.70x2.10 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 2 | 820.000 | 1.640.000 |
| 1.93 | | Puertas de cedro tipo placa con marco metalico 0.60x2.10 cm incluye herrajes y cerraduras | Unidad | 6 | 776.000 | 4.656.000 |
| 1.94 | | Puerta de vidrio templado color bronce de 10mm, de 2,20x 2,50m incluye freno, herrajes y manijón acceso principal | Unidad | 1 | 3.760.000 | 3.760.000 |
| 1.95 | | Puerta de vidrio templado color bronce de 10mm, de 2,00x 2,10m tipo corredizo incluye herrajes y manijón acceso principal clinica veterinaria | Unidad | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 1.96 | | Cambio de balancines por Ventana de vidrios templados 1,60x1,10 cm corrediza | Unidad | 17 | 940.000 | 15.980.000 |
| 1.97 | | Cambio de balancines por Ventana de vidrios templados 0,80x0,40 cm corrediza | Unidad | 9 | 440.000 | 3.960.000 |
| 1.98 | | Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo ventana ciega para iluminacion cenital en sobretecho de 0,60 m x 40,00 mts. De largo total -incluye vidrios transparente de 6mm | Metros | 40 | 124.800 | 4.992.000 |
| 1.99 | | Servicio de pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico | Metros cuadrados | 936 | 30.160 | 28.229.760 |
| 1.100 | | Servicio de pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico | Metros cuadrados | 1.758 | 27.840 | 48.942.720 |
| 1.101 | | Al barniz de aberturas de madera | Metros cuadrados | 98 | 25.680 | 2.516.640 |
| 1.102 | | Al esmalte sintético de canaletas y bajadas | Metros | 169,6 | 16.480 | 2.795.008 |
| 1.103 | | Contenedores / limpieza periódica y final de obra | Unidad | 8 | 320.000 | 2.560.000 |
| **Total** | | | | | | **894.679.235** |

Por cumplir la oferta con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato para la **"REMODELACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA**

**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**
**COMANDO LOGISTICO**
**COMITÉ DE EVALUACION**

**DISERAGRO - AD REFERENDUM" - ID Nº 388.658**, y por constituir el precio ofertado razonable conforme a los vigentes en el mercado del rubro y convenientes para la Institución.

**La Recomendación de Adjudicación final es para la empresa:**

- **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS A PERALES** se presenta como la mejor oferta evaluada para el **Item N° 1**; cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante; y presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar el contrato; correspondiente a la Adjudicación de **"REMODELACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA DISERAGRO - AD REFERENDUM" - ID Nº 388.658**.
  Por tanto este Comité de Evaluación recomienda adjudicar a la empresa **COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS A PERALES**

| ITEM | EMPRESAS | MONTO TOTAL ADJUDICADO |
|---|---|---|
| 1 | COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES DEL ING. CARLOS A PERALES | 894.679.235 |
| **MONTO TOTAL ADJUDICADO** | | **894.679.235** |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. 894.679.235 (GUARANÍES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO)**

Se da por concluido el informe de evaluación de las ofertas presentadas para la **LICITACION PUBLICA NACIONAL 02/21 "REMODELACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA DISERAGRO - AD REFERENDUM" - ID Nº 388.658** siendo las 12:00 horas del día martes 2 de febrero de 2021.-

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba----------

**MARCOS FERREIRA ESQUIVEL**
**SA TRNP – ANALISIS TECNICO**
**MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION**

**JOSE LUIS CARRACELA**
**FP- ANALISIS TECNICO**
**MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACION**

**OSVALDO ANDRES NUÑES BENITEZ**
**TCNEL DCEM – ANALISIS TECNICO**
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION**

**DARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS**
**CAP INT - SECRETARIO**
**SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION**

**ALFONSO GAMARRA SOSA**
**CNEL DCEM – ANALISIS TECNICO**
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION**

**SANTOS FEDERICO BRITEZ JORGGE**
**CNEL DCEM – ANALISIS TECNICO**
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION**

**GRAL BRIG MARCIAL ARTURO RIVAS MAIDANA**
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACION**