DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418958
PROCEDIMIENTO: 1734/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Lambaré

						RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.					BUIL S.A.					MANCUSO & CÍA. S.R.L.					Consorcio PC - ANDE				
286	Inodoros con cisterna baja, color blanco. Incluye conexiones flexibles	Unidad	3	447.178	1.341.534			390386	1.171.158	-12,70%			434.500	1.303.500	-2,84%			450.000	1.350.000	0,63%			560.000	1.680.000	25,23%
287	Provisión y colocación de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones flexibles.	Unidad	3	192.614	577.842			168152	504.456	-12,70%			187.000	561.000	-2,91%			190.000	570.000	-1,36%			233.900	701.700	21,43%
288	Lavatorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles (ubicación a ser definida en obra)	Unidad	1	385.889	385.889			336881	336.881	-12,70%			333.000	333.000	-13,71%			350.000	350.000	-9,30%			517.500	517.500	34,11%
289	Pileta de lavar con dos bachas. Incluye conexiónes (ubicación a definir, para limpieza de equipos - Centro Tecnico)	Unidad	1	502.464	502.464			438651	438.651	-12,70%			500.000	500.000	-0,49%			500.000	500.000	-0,49%			708.900	708.900	41,08%
290	Jabonera de losa	Unidad	3	27.535	82.605			24038	72.114	-12,70%			25.000	75.000	-9,21%			27.500	82.500	-0,13%			35.400	106.200	28,56%
291	Portarrollos de losa con eje plástico	Unidad	3	29.146	87.438			25444	76.332	-12,70%			25.000	75.000	-14,22%			27.500	82.500	-5,65%			28.400	85.200	-2,56%
292	Toalleros de losa con barra plástica	Unidad	3	36.365	109.095			31747	95.241	-12,70%			35.000	105.000	-3,75%			32.500	97.500	-10,63%			48.200	144.600	32,55%
293	Tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado color a definir en obra	Unidad	3	56.164	168.492			49031	147.093	-12,70%			45.000	135.000	-19,88%			95.000	285.000	69,15%			70.900	212.700	26,24%
294	Ducha eléctrica	Unidad	1	89.513	89.513			78145	78.145	-12,70%			80.000	80.000	-10,63%			115.000	115.000	28,47%			137.500	137.500	53,61%
295	Grifería para lavatorios	Unidad	3	578.465	1.735.395			505000	1.515.000	-12,70%			562.000	1.686.000	-2,85%			450.000	1.350.000	-22,21%			638.000	1.914.000	10,29%
296	Grifería para ducha	Unidad	1	626.588	626.588			547011	547.011	-12,70%			510.000	510.000	-18,61%			450.000	450.000	-28,18%			638.000	638.000	1,82%
297	Grifería para pileta de lavar (ubicación a definir en obra - C. Tecnico)	Unidad	1	207.199	207.199			180885	180.885	-12,70%			200.000	200.000	-3,47%			275.000	275.000	32,72%			638.000	638.000	207,92%
298	Canilla de patio de 1/2", cromada, con pico tipo manguera	Unidad	2	96.638	193.276			84365	168.730	-12,70%			80.000	160.000	-17,22%			95.000	190.000	-1,69%			121.600	243.200	25,83%
299	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente	Metro lineal	30	37.793	1.133.790			32993	989.790	-12,70%			37.000	1.110.000	-2,10%			32.500	975.000	-14,01%			49.600	1.488.000	31,24%
300	Desagüe cloacal en SS.HH., hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios)	Unidad	3	871.586	2.614.758			760895	2.282.685	-12,70%			700.000	2.100.000	-19,69%			800.000	2.400.000	-8,21%			1.076.100	3.228.300	23,46%
301	Desagüe cloacal de pileta de lavar (ubicación C. Tecnico)	Unidad	1	236.171	236.171			206177	206.177	-12,70%			280.000	280.000	18,56%			225.000	225.000	-4,73%			326.100	326.100	38,08%
302	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	4	277.597	1.110.388			242342	969.368	-12,70%			268.000	1.072.000	-3,46%			275.000	1.100.000	-0,94%			467.900	1.871.600	68,55%
303	Cámara Séptica	Unidad	1	3.002.736	3.002.736			2621389	2.621.389	-12,70%			2.900.000	2.900.000	-3,42%			2.750.000	2.750.000	-8,42%			2.604.500	2.604.500	-13,26%
304	Pozo Absorbente	Unidad	1	2.789.507	2.789.507			2435240	2.435.240	-12,70%			2.700.000	2.700.000	-3,21%			3.000.000	3.000.000	7,55%			4.150.000	4.150.000	48,77%
305	Instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde la acometida de la calle al Tanque de Agua elevado y bajada de abastecimiento)	Metro lineal	60	28.200	1.692.000			24619	1.477.140	-12,70%			27.000	1.620.000	-4,26%			27.500	1.650.000	-2,48%			36.900	2.214.000	30,85%
306	Cañeria PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	15	22.538	338.070			19676	295.140	-12,70%			19.000	285.000	-15,70%			22.500	337.500	-0,17%			28.400	426.000	26,01%
307	Instalación de agua fría en SS.HH. (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	Unidad	3	1.575.587	4.726.761			1375487	4.126.461	-12,70%			1.350.000	4.050.000	-14,32%			1.500.000	4.500.000	-4,80%			2.126.700	6.380.100	34,98%
308	Instalación de agua fría para pileta de lavar (con llave de paso) (ubicación a definir - C.Tecnico)	Unidad	1	196.992	196.992			171974	171.974	-12,70%			190.000	190.000	-3,55%			850.000	850.000	331,49%			233.900	233.900	18,74%
309	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, llave de paso y accesorios)	Unidad	2	41.448	82.896			36184	72.368	-12,70%			40.000	80.000	-3,49%			150.000	300.000	261,90%			46.800	93.600	12,91%
310	Rejilla pluvial 0,60m x 0,60m	Unidad	4	152.768	611.072			133366	533.464	-12,70%			148.000	592.000	-3,12%			145.000	580.000	-5,08%			350.900	1.403.600	129,69%
311	Caños de PVC de 100mm, rígido	Metro lineal	50	37.793	1.889.650			32993	1.649.650	-12,70%			36.000	1.800.000	-4,74%			37.500	1.875.000	-0,78%			39.000	1.950.000	3,19%
312	Canaletas molduradas para desague pluvial de chapa nº 26, desarrollo 0,70m	Metro lineal	25	71.610	1.790.250			62516	1.562.900	-12,70%			68.000	1.700.000	-5,04%			95.000	2.375.000	32,66%			171.600	4.290.000	139,63%
313	Caños de bajada pluvial de chapa nº 26, desarrollo 0,70m	Metro lineal	30	95.480	2.864.400			83354	2.500.620	-12,70%			95.000	2.850.000	-0,50%			95.000	2.850.000	-0,50%			171.600	5.148.000	79,72%
314	Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3?, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.).- Diseño final de la Instalacion Eléctrica	Unidad	1	1.538.839	1.538.839			1343406	1.343.406	-12,70%			1.650.000	1.650.000	7,22%			1.500.000	1.500.000	-2,52%			2.098.300	2.098.300	36,36%
315	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra con conexión al Tablero Principal. (Incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	930.930	930.930			812702	812.702	-12,70%			750.000	750.000	-19,44%			750.000	750.000	-19,44%			680.500	680.500	-26,90%
316	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	1.193.500	1.193.500			1041926	1.041.926	-12,70%			1.100.000	1.100.000	-7,83%			1.100.000	1.100.000	-7,83%			1.261.800	1.261.800	5,72%
317	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc)	Unidad	20	81.158	1.623.160			70851	1.417.020	-12,70%			65.000	1.300.000	-19,91%			75.000	1.500.000	-7,59%			110.600	2.212.000	36,28%
318	Provisión e instalación de tomacorrientes simples	Unidad	20	81.158	1.623.160			70851	1.417.020	-12,70%			65.000	1.300.000	-19,91%			75.000	1.500.000	-7,59%			110.600	2.212.000	36,28%
319	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora	Unidad	4	99.538	398.152			86897	347.588	-12,70%			80.000	320.000	-19,63%			95.000	380.000	-4,56%			130.400	521.600	31,01%
320	Provisión y colocación de circuito para ducha eléctrica (ubicación a definir en obra)	Unidad	1	308.689	308.689			269485	269.485	-12,70%			300.000	300.000	-2,81%			275.000	275.000	-10,91%			300.600	300.600	-2,62%
321	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1 250/400 Watts (colgantes)	Unidad	6	358.050	2.148.300			312578	1.875.468	-12,70%			429.000	2.574.000	19,82%			350.000	2.100.000	-2,25%			538.800	3.232.800	50,48%
322	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para Interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja y planta alta	Unidad	11	295.167	3.246.837			257681	2.834.491	-12,70%			250.000	2.750.000	-15,30%			290.000	3.190.000	-1,75%			314.800	3.462.800	[illegible]

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 418958
PROCEDIMIENTO: 1734/2022
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Lambaré						RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.				BUIL S.A.				MANCUSO & CÍA. S.R.L.				Consorcio PC - ANDE			
323	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	5	814.917	4.074.585		711423	3.557.115	-12,70%		700.000	3.500.000	-14,10%		750.000	3.750.000	-7,97%		964.100	4.820.500	18,31%
324	Provisión y colocación de postes de H°A° 12/700 para alumbrado público	Unidad	4	537.075	2.148.300		468866	1.875.464	-12,70%		530.000	2.120.000	-1,32%		525.000	2.100.000	-2,25%		8.350.800	33.403.200	1454,87%
325	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts	Unidad	4	238.700	954.800		208385	833.540	-12,70%		200.000	800.000	-16,21%		238.700	954.800	0,00%		300.600	1.202.400	25,93%
326	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas	Unidad	10	11.935	119.350		10419	104.190	-12,70%		10.000	100.000	-16,21%		11.000	110.000	-7,83%		7.100	71.000	-40,51%
327	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva	Metro lineal	20	17.903	358.060		15629	312.580	-12,70%		15.000	300.000	-16,22%		17.000	340.000	-5,04%		11.300	226.000	-36,88%
328	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde la red existente	Unidad	4	1.969.275	7.877.100		1719177	6.876.708	-12,70%		1.600.000	6.400.000	-18,75%		1.500.000	6.000.000	-23,83%		2.126.700	8.506.800	7,99%
329	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.	Unidad	4	179.025	716.100		156289	625.156	-12,70%		145.000	580.000	-19,01%		175.000	700.000	-2,25%		163.000	652.000	-8,95%
330	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	4	179.025	716.100		156289	625.156	-12,70%		145.000	580.000	-19,01%		175.000	700.000	-2,25%		163.000	652.000	-8,95%
331	Disyuntor Diferencial	Unidad	1	673.134	673.134		587646	587.646	-12,70%		550.000	550.000	-18,29%		600.000	600.000	-10,86%		538.800	538.800	-19,96%
332	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	Unidad	6	268.538	1.611.228		234434	1.406.604	-12,70%		220.000	1.320.000	-18,07%		285.000	1.710.000	6,13%		297.700	1.786.200	10,86%
333	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	Unidad	4	308.689	1.234.756		269485	1.077.940	-12,70%		300.000	1.200.000	-2,81%		300.000	1.200.000	-2,81%		300.600	1.202.400	-2,62%
334	Provisión e inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	4	3.402.869	13.611.476		2970705	11.882.820	-12,70%		3.100.000	12.400.000	-8,90%		3.500.000	14.000.000	2,85%		4.097.400	16.389.600	20,41%
335	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	40	11.935	477.400		10419	416.760	-12,70%		10.000	400.000	-16,21%		11.000	440.000	-7,83%		12.800	512.000	7,25%
336	Replanteo de obra - Portería	Metros cuadrados	11	5.775	63.525		5042	55.462	-12,69%		5.000	55.000	-13,42%		5.000	55.000	-13,42%		5.700	62.700	-1,30%
337	Provisión de tierra faltante	Metros cuadrados	20	47.740	954.800		41677	833.540	-12,70%		40.000	800.000	-16,21%		37.500	750.000	-21,45%		42.500	850.000	-10,98%
338	Excavación para fundacion - Portería, cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	12	86.882	1.042.584		75848	910.176	-12,70%		80.000	960.000	-7,92%		45.000	540.000	-48,21%		60.400	724.800	-30,48%
339	Cimentación de Piedra bruta colocada - Portería	Metros cúbicos	10	440.417	4.404.170		384484	3.844.840	-12,70%		380.000	3.800.000	-13,72%		400.000	4.000.000	-9,18%		497.800	4.978.000	13,03%
340	Aislacion Horizontal asfáltica, en muros de elevacion - Portería	Metro lineal	10	46.200	462.000		40333	403.330	-12,70%		45.000	450.000	-2,60%		42.500	425.000	-8,01%		45.400	454.000	-1,73%
341	Provisión y colocación de aislante térmico bajo chapa - Portería	Metros cuadrados	15	37.535	563.025		32768	491.520	-12,70%		32.000	480.000	-14,75%		32.500	487.500	-13,41%		46.800	702.000	24,68%
342	Mamposteria de nivelación de 0,30 m. - Portería	Metros cuadrados	7	152.760	1.069.320		133359	933.513	-12,70%		126.000	882.000	-17,52%		145.000	1.015.000	-5,08%		242.600	1.698.200	58,81%
343	Mamposteria De elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m.	Metros cuadrados	60	114.326	6.859.560		99807	5.988.420	-12,70%		103.000	6.180.000	-9,91%		90.000	5.400.000	-21,28%		143.200	8.592.000	25,26%
344	Envarillados sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm	Metro lineal	4	15.676	62.704		13685	54.740	-12,70%		13.000	52.000	-17,07%		15.000	60.000	-4,31%		28.100	112.400	79,25%
345	Techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	15	214.830	3.222.450		187547	2.813.205	-12,70%		215.000	3.225.000	0,08%		220.000	3.300.000	2,41%		389.900	5.848.500	81,49%
346	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfileria de aluminio - Portería	Metros cuadrados	10	115.500	1.155.000		100832	1.008.320	-12,70%		110.000	1.100.000	-4,76%		140.000	1.400.000	21,21%		156.000	1.560.000	35,06%
347	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. -Portería	Metros cuadrados	9	38.500	346.500		33611	302.499	-12,70%		38.000	342.000	-1,30%		37.500	337.500	-2,60%		51.600	464.400	34,03%
348	Baldosones de granito reconstituido de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilatación en guarda obra y caminero	Metros cuadrados	18	117.861	2.121.498		102893	1.852.074	-12,70%		110.000	1.980.000	-6,67%		110.000	1.980.000	-6,67%		202.400	3.643.200	71,73%
349	Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra	Metro lineal	20	33.418	668.360		29174	583.480	-12,70%		35.400	708.000	5,93%		32.500	650.000	-2,75%		66.500	1.330.000	98,99%
350	Baldosas cerámicas para alto tránsito, incluye carpeta de asiento. Portería	Metros cuadrados	9	93.683	843.147		81785	736.065	-12,70%		90.000	810.000	-3,93%		85.000	765.000	-9,27%		136.000	1.224.000	45,17%
351	Zocalos cerámicos , 7 cm de altura. - Portería	Metro lineal	14	30.800	431.200		26888	376.432	-12,70%		30.000	420.000	-2,60%		27.500	385.000	-10,71%		35.900	502.600	16,56%
352	Reboque de mamposteria interior, con hidròfugo - Portería	Metros cuadrados	35	31.200	1.092.000		27238	953.330	-12,70%		30.000	1.050.000	-3,85%		30.000	1.050.000	-3,85%		59.100	2.068.500	89,42%
353	Azulejos de 20x30 o 20x25 cm,en SS.HH, color a definir en obra, en coordinación con guardas, listeles, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios - Portería	Metros cuadrados	8	91.661	733.288		80020	640.160	-12,70%		85.000	680.000	-7,27%		85.000	680.000	-7,27%		112.800	902.400	23,06%
354	Guardas decorativas en SS.HH - Portería.	Metro lineal	4	77.045	308.180		67260	269.040	-12,70%		62.000	248.000	-19,53%		77.500	310.000	0,59%		35.400	141.600	-54,05%
355	Listeles decorativos en SS.HH - Portería.	Metro lineal	4	16.948	67.792		14796	59.184	-12,70%		16.000	64.000	-5,59%		15.000	60.000	-11,49%		21.800	87.200	28,63%
356	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,8x2,10m)	Unidad	1	1.113.888	1.113.888		972424	972.424	-12,70%		950.000	950.000	-14,71%		1.250.000	1.250.000	12,22%		992.500	992.500	-10,90%
357	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación) - Puerta de (0,6x2,10m)	Unidad	1	735.929	735.929		642466	642.466	-12,70%		850.000	850.000	15,50%		750.000	750.000	1,91%		992.500	992.500	34,86%
358	Carpintería de aluminio (aberturas incluyen marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación). Ventana vidriada de 6mm tipo corrediza - Portería	Metros cuadrados	4	609.583	2.438.332		532166	2.128.664	-12,70%		600.000	2.400.000	-1,57%		750.000	3.000.000	23,03%		3.260.900	[illegible]	[illegible]

Ing. Carlos E. Partos O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión