PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 1/2022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EN EL CASCO URBANO. IDN° 414.652

		P.S.L. PROVISIÓN SERVICIO LOGÍSTICA - LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	N/A	N/A	1												
1.1	Marcación, replanteo	N/A	N/A	2.067,36	1.038	2.145.920										
1.2	Desmonte de cañerias/traslado/y/o reposición de cañerias averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	1.416	938	1.328.208										
1.3	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1.611.232	1.611.232										
2	MOVIMIENTO DE SUELO	N/A	N/A	1												
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	1.444,32	1.886	2.723.988										
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	708	40.466	28.649.928										
3	CORDON	N/A	N/A	1												
3.1	Provisión y colocación de cordon cuneta de hormigon in situ	N/A	N/A	215	84.026	18.065.590										
4	EMPEDRADO	N/A	N/A	1												
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50%)	N/A	N/A	1.416	37.534	53.148.144										
4.2	Compactación manual en proceso y a rodillo segun especificaciones al final	N/A	N/A	1.416	2.534	3.588.144										
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1.416	1.894	2.681.904										
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES	N/A	N/A	1												
5.1	Relleno lateral de contencion de cordón	N/A	N/A	52,8	56.373	2.976.494										
5.2	Limpiea final, retiro de escombro y entrega de obra	N/A	N/A	1.416	2.010	2.846.160										
6	BADEN	N/A	N/A	1												
6.1	Construcción de baden de Ho de 15cm de espesor ancho 1m	N/A	N/A	12	1.051.784	12.621.408										
6.2	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	3,78	21.307	80.540										
7	PONTILLON	N/A	N/A	1												
7.1	Replanteo, limpieza del terreno, desvio provisorio de agua	N/A	N/A	1	283.894	283.894										
7.2	Excavacion para fundaciones	N/A	N/A	3,8	44.068	167.458										
7.3	Muros de piedra bruta dosif (1:3)	N/A	N/A	26,81	416.586	11.168.671										
7.4	Losa inferior de HoAo esp. 10cm dosif (1:2:3)	N/A	N/A	1,9	1.589.659	3.020.352										
7.5	Losa de rodadura esp 20cm dosif (1:2:3)	N/A	N/A	1,4	1.660.326	2.324.456										
7.6	Vigas de HoAo dosif (1:2:3)	N/A	N/A	2,7	1.760.326	4.752.880										
7.7	Barandilla de tubo de HoGo diam2" empotrados a la viga y pintados al esmalte sintético blanco	N/A	N/A	5,4	362.000	1.954.800										
7.8	Señalización vertical de chapa N° 18 prepintada con antioxido y pintura relectiva (15cm x 50cm)	N/A	N/A	4	103.232	412.928										
7.9	Drenaje	N/A	N/A	14	29.589	414.246										
7.10	REmocion y retiro de alcantarilla existente (tubos y cabeceras)	N/A	N/A	1	1.267.997	1.266.914										
						158.234.259										

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA – CASA DE MANGORE – DPTO. COOPERATIVA DE CONTRATACIONES – MISIONES, PAY

Arq. Aplicar Flecha
Encargado UOC
Municipalidad de San Juan Bta. Misiones

Firma del Responsable de la U.O.C.