MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra c/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax:0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIV0 DE OFERTAS CD N° 05/15

OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA DE 5, 80 X 6, 80 UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA

					GRUPO ROJO S.A.		SIPACC		SAN EXPEDITO CONSUTORA	
N°	CODIGO DE CATALAGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1		PREPARACION DE LA OBRA								
A		LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	M2	63,70	4.875	310.538	2.750	175.175	2.750	175.175
B		REPLANTEO	M2	63,70	3.125	199.063	2.750	175.175	2.750	175.175
2		EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	M3	14	329.125	4.607.750	298.346	4.176.844	298.347	4.176.858
3		ESTRUCTURA DE H°A°								-
A		VIGAS Y DADO DE H°A°	M3	0,82	1.754.500	1.438.690	1.880.000	1.541.600	1.880.000	1.541.600
B		ENCADENADOS DE H°A°	M3	2,17	1.754.500	3.807.265	1.750.000	3.797.500	1.750.000	3.797.500
4		MUROS DE NIVELACION								-
A		DE 0,45 CM	M2	3,60	225.750	812.700	158.464	570.470	210.000	756.000
B		DE 0,30 CM	M2	7,50	148.125	1.110.938	125.630	942.225	175.000	1.312.500
C		DE 0,60 CM	M2	0,60	290.000	174.000	187.548	112.529	187.548	112.529
5		RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	23,30	111.875	2.606.688	79.500	1.852.350	79.500	1.852.350
6		AISLACION ASFALTICA								-
A		DE PAREDES	M2	6,40	25.159	161.018	19.500	124.800	19.500	124.800
7		MUROS DE ELEVACION								-
A		DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	3,40	78.750	267.750	65.363	222.234	95.000	323.000
B		DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	M2	34,50	162.500	5.606.250	186.501	6.434.285	136.000	4.692.000
C		DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	13,50	153.750	2.075.625	96.501	1.302.764	96.501	1.302.764
D		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	34,30	83.750	2.872.625	76.363	2.619.251	76.363	2.619.251
E		ENVARILLADO BAJOA ABERTURA 2 O 8 POR HILADA(2 HILADAS)	ML	12	19.000	228.000	19.500	234.000	19.500	234.000
8		PILARES								-
A		DE 0,45X 0,45 VISTO PARA CORREDOR	ML	6,60	118.750	783.750	116.990	772.134	116.991	772.141
9		TECHO								-

Municipalidad de Itá
Richard Zaracho
Encargado U.O.C.

		DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	90,50	250.625	22.681.563	255.[illegible]	23.122.750	265.000	23.982.500
		VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERIA	GL	1	1.687.500	1.687.500	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
10	72131601-9999	**REVOQUES**						-		-
A		DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	64,30	22.500	1.446.750	23.800	1.530.340	23.800	1.530.340
B		DE VIGA CUMBRERA DE H°A°	M2	10,30	27.500	283.250	35.139	361.932	35.139	361.932
11		CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M2	58	33.125	1.921.250	36.713	2.129.354	36.713	2.129.354
12		PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	58	74.500	4.321.000	58.961	3.419.738	58.961	3.419.738
13		ZOCALO CALCAREO	ML	34	24.750	841.500	20.000	680.000	20.000	680.000
14		ABERTURAS DE MADERA								-
A		PUERTA MADERA DE 1,20 X 2,10	UN	1	1.225.000	1.225.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000
15		ABERTURAS METALICAS								-
A		VENTANAS TIPO BALANCINES	M2	6,84	312.500	2.137.500	275.500	1.884.420	275.500	1.884.420
16		ALFEIZAR DE VENTANAS								-
A		DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO- ARENA)	ML	5	31.250	156.250	20.000	100.000	20.000	100.000
17		**PINTURAS**								-
A		DE PARDES A LA CAL	M2	64,30	8.125	522.438	7.513	483.086	7.513	483.086
B		DE PILARES VISTOS ANTIMOHO INCOLORO	M2	11,90	15.000	178.500	12.580	149.702	12.580	149.702
C		DE VIGA CUMBRERA A LA CAL	M2	10,30	8.125	83.688	7.513	77.384	7.513	77.384
D		DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84	25.625	175.275	15.240	104.242	15.240	104.242
E		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	111,30	14.750	1.641.675	10.032	1.116.562	10.032	1.116.562
F		DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ	M2	90,50	20.625	1.866.563	11.580	1.047.990	11.580	1.047.990
G		DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ	M2	5,50	20.625	113.438	15.580	85.690	15.580	85.690
18		**VIDRIOS DOBLES**	M2	6,84	287.500	1.966.500	75.000	513.000	75.000	513.000
19		DESAGUE PLUVIAL								-
A		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26- DESARROLLO 33 CMS	ML	23	75.000	1.725.000	44.800	1.030.400	75.000	1.725.000
20		INSTALACION ELECTRICA	GL	1	2.625.000	2.625.000	3.215.000	3.215.000	5.215.000	5.215.000
21		ARTEFACTOS ELECTRICOS	GL	1	687.500	687.500	2.998.000	2.998.000	4.997.999	4.997.999
22		**MOBILIARIOS**								-
A		PIZARRONES	UN	1	437.500	437.500	350.000	350.000	350.000	350.000
23		LIMPIEZA FINAL	M2	60	4.875	292.500	2.750	165.000	3.232	193.920
					TOTAL GENERAL	76.079.785	TOTAL GENERAL	72.817.924	TOTAL GENERAL	77.565.500

Municipalidad de Itá
Richard Zarracho
Encargado U.O.C.