MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESC. BAS. N° 7587 PUNTA Y TIOGAI

FECHA: 20/10/2015

					RUBEN SAMANIEGO		FG CONSTRUCCIONES		LJ CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	RUBRO	UN	CANT	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131601-9982	CONSTRUCION DE COMEDOR ESC. BAS. N°7587 PUNTA Y TIOGAI								
		a) Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	2.782	260.785	2.850	267.159	2.800	262.472
		b) Replanteo	M2	93,74	8.345	782.260	8.400	787.416	8.350	782.729
		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	13,0	61.199	795.587	62.500	812.500	62.300	809.900
2		**Estructura de HºA:**				-		-		-
		a.- Zapatas Pilares de HºAº evento	M3	1,2	2.715.007	3.258.008	2.720.000	3.264.000	2.717.000	3.260.400
		b.-Vigas de Galería de HºAº evento	M3	0,42	2.715.007	1.140.303	2.720.000	1.142.400	2.717.000	1.141.140
		c.- Viga cumbrera evento	M3	1,04	2.447.957	2.545.875	2.450.000	2.548.000	2.455.000	2.553.200
		d- Encadenados de HºAº -Inferior	M3	1,68	2.447.957	4.112.568	2.450.000	4.116.000	2.455.000	4.124.400
		e- Encadenados de HºAº Superior	M3	1,89	2.447.957	4.626.639	2.450.000	4.630.500	2.455.000	4.639.950
3		**Muros de Nivelación:**				-		-		-
		b- De 0,30 cm. Armada	M2	16,04	278.177	4.461.959	281.500	4.515.260	280.000	4.491.200
		Relleno y Apisonado de interiores	M3	17,63	38.945	686.600	39.500	696.385	39.000	687.570
4		**Aislación Asfáltica:**				-		-		-
		a-De Paredes	M2	46,1	28.485	1.313.159	29.100	1.341.510	28.500	1.313.850
		Muros de elevación.				-		-		-
		a.- De 0,15 para revocar	M2	69,46	109.045	7.574.266	110.000	7.640.600	111.000	7.710.060
		b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	133.525	11.234.794	134.520	11.318.513	135.000	11.358.900
		c.-Envarillado sobre y bajo aberturas de 2 0 8 por hilada 2 hiladas	ML	42	50.072	2.103.024	51.202	2.150.484	50.100	2.104.200
6		**Pilares:**				-		-		-
		b- De 0,35 x 0,35 visto por corredor	ML	10,4	61.199	636.470	61.900	643.760	62.000	644.800
7		**Techo:**				-		-		-
		c- Chapa de zinc con estructuras de metal	M2	120,0	144.652	17.358.240	146.500	17.580.000	145.050	17.406.000
8		**Cielorraso**				-		-		-
		Cielorraso PVC	M2	80,2	109.045	8.745.409	110.000	8.822.000	111.000	8.902.200
9		**Revoques:**				-		-		-
		a.- De paredes interior y exterior a una capa.	M2	139,0	42.283	5.877.337	42.500	5.907.500	43.000	5.977.000
		b.- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	M2	50,29	44.508	2.238.307	44.985	2.262.296	44.600	2.242.934
		c.- De Pilares de HºAº	M2	5,38	50.072	269.387	51.050	274.649	51.500	277.070
10		Contrapiso de Hº de Cascotes.	M2	89,74	38.945	3.494.924	39.125	3.511.078	39.200	3.517.808
11		Piso de Baldosa calcárea.	M2	89,74	133.525	11.982.534	134.500	12.070.030	133.900	12.016.186
12		Zócalo Calcáreo	ML	55,9	21.698	1.212.918	21.950	1.227.005	22.900	1.280.110
13		**Abertura de Madera:**				-		-		-
		a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 – tablero.	UN	1,0	1.223.978	1.223.978	1.225.000	1.225.000	1.227.000	1.227.000
		c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10-placa.	UN	2,0	945.802	1.891.604	1.225.500	2.451.000	955.000	1.910.000
14		**Aberturas Metálicas:**				-		-		-
		a-Ventanas tipo Balancines.	M2	12,6	133.525	1.682.415	133.850	1.686.510	135.000	1.701.000
		b-Puerta 0,80 x 2,10	M3	1,68	150.216	252.363	151.000	253.680	151.500	254.520
15		**Alfeizar de ventanas:**				-		-		-
		c-De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	40,6	17.136	695.722	17.200	698.320	18.500	751.100
						-		-		-
16		**Pinturas:**				-		-		-
		a-De paredes a la cal.	M2	139,0	38.945	5.413.355	39.100	5.434.900	39.000	5.421.000
		b-De pilares vistos con anti moho incoloro.	M2	12,42	44.842	556.938	45.200	561.384	45.500	565.110
		c-De viga Cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal.	M2	50,29	48.069	2.417.390	49.500	2.489.355	48.500	2.439.065
		d- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica.	M2	14,28	40.614	579.968	41.200	588.336	41.050	586.194
		e- De ladrillos vistos con anti moho incoloro.	M2	84,14	37.164	3.126.979	37.500	3.155.250	37.550	3.159.457
		f-De tejuelones con barniz.	M2	120,0	37.164	4.459.680	37.500	4.500.000	37.550	4.506.000
		g-De abertura de madera con barniz.	M2	5,67	27.818	157.728	27.900	158.193	28.000	158.760
17		Revestido de azulejos.	M2	6,09	127.961	779.282	129.200	786.828	128.000	779.520
18		Vidrios Dobles.	M2	12,6	133.525	1.682.415	133.900	1.687.140	134.520	1.694.952
19		**Desagüe Pluvial evento**				-		-		-
		a-Canaleta y caño de bajada Nº26-desarrollo 33 cms.	ML	36,6	55.635	2.036.241	56.020	2.050.332	56.520	2.068.632
20		Instalación Eléctrica.	GL	1,0	3.894.477	3.894.477	3.895.000	3.895.000	3.895.050	3.895.050
21		Artefactos eléctricos.	GL	1,0	1.379.758	1.379.758	1.381.000	1.381.000	1.380.100	1.380.100
22		**Instalación sanitaria:**				-		-		-
		Agua Corriente.	GL.	1,0	2.782.437	2.782.437	2.785.000	2.785.000	2.790.000	2.790.000
		Desagüe Cloacal	GL	1,0	3.894.477	3.894.477	3.895.000	3.895.000	3.899.000	3.899.000
		Pileta de cocina con grifería.	GL	1,0	1.613.426	1.613.426	1.615.000	1.615.000	1.615.020	1.615.020
23		Limpieza Final.	M2	93,74	6.342	594.499	6.520	611.185	6.450	604.623
		FELIPE FIGUEREDO				**137.826.484**		**139.437.457**		**138.910.182**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA — PARAGUAY

Felipe Figueredo 6 -