SENAVE — SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

GOBIERNO NACIONAL — Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 04/14 "ADECUACIÓN OFICINA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO EDIFICIO PLANETA I"

OFERENTES					INTEC INGENIERIA S.R.L.		ARQ.RODRIGO R. SANCHEZ		NARVAJA & ASOCIADOS CONSULTORIA INTEGRAL		LUJAN CONSTRUCCIONES DE NESTOR ROJAS	
Ítem	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.
1. PLANTA BAJA												
1	72102801-001	DESMONTAJE Y/O COLOCACIÓN DE MAMPARAS	M2	40	114.750	4.590.000	9.350	374.000	6.600	264.000	8.250	330.000
2	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	1	60.750	60.750	85.000	85.000	60.000	60.000	75.000	75.000
3	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	M2	43	162.000	6.966.000	221.000	9.503.000	156.000	6.708.000	195.000	8.385.000
4	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	7	101.250	708.750	57.800	404.600	40.800	285.600	51.000	357.000
5	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	1	87.750	87.750	756.500	756.500	534.000	534.000	667.500	667.500
6	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	M2	33	189.000	6.237.000	323.000	10.659.000	228.000	7.524.000	285.000	9.405.000
7	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	1	9.180.000	9.180.000	5.100.000	5.100.000	3.600.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
8	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	1	1.215.000	1.215.000	5.100.000	5.100.000	3.600.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
9	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	M2	150	29.700	4.455.000	32.000	4.845.000	22.800	3.420.000	28.500	4.275.000
10	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	M2	50	94.500	4.725.000	45.050	2.252.500	31.800	1.590.000	39.750	1.987.500
11	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	4	94.500	4.158.000	161.500	646.000	114.000	456.000	142.500	570.000
12	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	4	202.500	202.500	484.500	1.938.000	342.000	1.368.000	427.500	1.710.000
13	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	1	4.725.000	4.725.000	1.275.000	1.275.000	900.000	900.000	1.125.000	1.125.000

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE

14	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	1	1.707.750	1.707.750	1.615.000	1.615.000	1.140.000	1.140.000	1.425.000	1.425.000
15	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	1	891.000	891.000	3.060.000	3.060.000	2.160.000	2.160.000	2.700.000	2.700.000
16	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	2	1.147.500	2.295.000	2.550.000	5.100.000	1.800.000	3.600.000	2.250.000	4.500.000
17	72102801-001	LIMPIEZA DE OBRA	UNIDAD	1	607.500	607.500	2.210.000	2.210.000	1.560.000	1.560.000	1.950.000	1.950.000
2. PRIMER PISO												
18	72102801-001	DESMONTAJE Y/O COLOCACIÓN DE MAMPARAS	M2	62	11.475	711.450	9.350	579.700	6.600	409.200	8.250	511.500
19	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	M2	65	162.000	10.530.000	229.500	14.917.500	162.000	10.530.000	202.500	13.162.500
20	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	M2	7,8	175.500	1.368.900	263.500	2.055.000	186.000	1.450.800	232.500	1.813.500
21	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	8	101.250	810.000	57.800	462.400	40.800	326.400	51.000	408.000
22	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	M2	33	189.000	6.237.000	314.500	10.378.500	222.000	7.326.000	277.500	9.157.500
23	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	1	7.627.500	7.627.500	5.100.000	5.100.000	3.600.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
24	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	4	108.000	432.000	161.500	646.000	114.000	456.000	142.500	570.000
25	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	M2	150	29.700	4.455.000	32.300	4.845.000	22.800	3.420.000	28.500	4.275.000
26	72102801-001	REMODELACIÓN/READECUACIÓN DE EDIFICIO	UNIDAD	4	202.500	810.000	484.500	1.938.000	342.000	1.368.000	427.500	1.710.000
27	72102801-001	LIMPIEZA DE OBRA	UNIDAD	1	810.000	810.000	2.040.000	2.040.000	1.440.000	1.440.000	1.800.000	1.800.000
TOTAL						**86.603.850**		**97.886.000**		**69.069.000**		**86.370.000**

Abog. César Morínigo Cristaldo
Director de Contrataciones
SENAVE