Cuadro Comparativo de Precios - ID 440095 "95CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI - DEPARTAMENTO DEL GUAIRA- AD REFERENDUM" LOTE 1 : COMPANIA SUDETIA - LOTE 2: ACCESO A LA COMPAÑÍA SAN JOSÉ

LOTE 1

PRECIOS REFERENCIALES						Eduardo Duarte - EDR Construcciones - Lote 1		GFEN Construcciones - Giovanni Elizaur		CLEM S.A. - Corporación Lemuria		Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A		Mainumby BB S.A	
ITEM	TRAMO 01 COMPAÑÍA COLONIA SUDETIA - 4.680 M2					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	1.056.167	1.056.167	950.000	950.000	992.797	992.797	770.000	770.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	4.680,00	3.108	14.545.440	3.108	14.545.440	2.922	13.674.960	2.500	11.700.000	3.000	14.040.000	2.900	13.572.000
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	275,00	105.617	29.044.675	105.617	29.044.675	99.280	27.302.000	47.250	12.993.750	100.000	27.500.000	86.000	23.650.000
4	Cordón de H°A° cargado IN SITU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1.440,00	33.983	48.935.520	33.983	48.935.520	31.944	45.999.360	39.000	56.160.000	32.000	46.080.000	33.900	48.816.000
5	Mano de obra de construcción de cordón de H°A°.	ml	1.440,00	11.880	17.107.200	11.880	17.107.200	11.167	16.080.480	13.000	18.720.000	11.000	15.840.000	11.800	16.992.000
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	275,00	90.413	24.863.575	90.413	24.863.575	84.988	23.371.700	57.680	15.862.000	85.000	23.375.000	79.000	21.725.000
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	4.680,00	30.700	143.676.000	30.700	143.676.000	28.858	135.055.440	19.584	91.653.120	30.000	140.400.000	30.700	143.676.000
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	4.680,00	11.880	55.598.400	11.880	55.598.400	11.167	52.261.560	7.579	35.469.720	11.000	51.480.000	11.500	53.820.000
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	4.680,00	7.587	35.507.160	7.587	35.507.160	7.132	33.377.760	4.538	21.237.840	7.000	32.760.000	7.500	35.100.000
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	m2	4.680,00	9.895	46.308.600	9.895	46.308.600	9.301	43.528.680	5.918	27.696.240	9.000	42.120.000	8.300	38.844.000
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1.440,00	9.567	13.776.480	9.567	13.776.480	8.993	12.949.920	6.750	9.720.000	9.000	12.960.000	7.700	11.088.000
12	Construcción de badén de H°A°. Ancho de 1,20 cm. Espesor de 0,15cm. Incluye mano de obra.	m3	3,00	1.937.167	5.811.501	1.937.167	5.811.501	1.820.937	5.462.811	1.980.000	5.940.000	1.840.000	5.520.000	1.890.000	5.670.000
13	Pintura al látex de cordon de hormigón. Color blanco.	ml	1.440,00	985	1.418.400	985	1.418.400	926	1.333.440	1.050	1.512.000	1.000	1.440.000	950	1.368.000
14	Limpieza final de zona de obras.	gl	1,00	1.348.883	1.348.883	1.348.883	1.348.883	1.267.950	1.267.950	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	PRECIO TOTAL LOTE 1				438.998.001		438.891.834		412.658.858		310.534.670		415.715.000		416.671.000

GOBERNACION DEL GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá

LOTE 2						Eduardo Duarte - EDR Construcciones - Lote 2		GFEN Construcciones - Giovanni Elizaur		CLEM S.A. - Corporación Lemuria		Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A		Mainumby BB S.A	
ITEM	TRAMO 02 ACCESO A LA COMPAÑÍA SAN JOSÉ - 6.000 M2														
1	Cartel de obra, con estructura metalica de 2,00mts x 1,50 mts	uni	1,00	**1.056.167**	**1.056.167**	950.000	950.000	992.797	992.797	805.000	805.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
2	Relevamiento topografico. Presición de 1mm x m.	m2	6.000,00	**3.108**	**18.648.000**	3.108	18.648.000	2.922	17.532.000	2.750	16.500.000	3.000	18.000.000	2.900	17.400.000
3	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	m3	470,00	**105.617**	**49.639.990**	105.617	49.639.990	99.280	46.661.600	103.500	48.645.000	100.000	47.000.000	96.000	45.120.000
4	Cordón de H°A° cargado IN SITU. Dimensiones de 0,60cm. Espesor de 0,10cm.	ml	1.200,00	**33.983**	**40.779.600**	33.983	40.779.600	31.944	38.332.800	36.400	43.680.000	32.000	38.400.000	33.900	40.680.000
5	Mano de obra de construcción de cordón de H°A°.	ml	1.200,00	**11.880**	**14.256.000**	11.880	14.256.000	11.167	13.400.400	13.500	16.200.000	11.000	13.200.000	11.800	14.160.000
6	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	m3	470,00	**90.413**	**42.494.110**	90.413	42.494.110	84.988	39.944.360	57.680	27.109.600	85.000	39.950.000	79.000	37.130.000
7	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	m2	6.000,00	**30.700**	**184.200.000**	30.700	184.200.000	28.858	173.148.000	19.584	117.504.000	30.000	180.000.000	30.700	184.200.000
8	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	m2	6.000,00	**11.880**	**71.280.000**	11.880	71.280.000	11.167	67.002.000	7.106	42.636.000	11.000	66.000.000	11.500	69.000.000
9	Compactación de empedrado con maquinaria pesada.	m2	6.000,00	**7.587**	**45.522.000**	7.587	45.522.000	7.132	42.792.000	4.538	27.228.000	7.000	42.000.000	7.500	45.000.000
10	Colocación de enripiado de piedra triturada 6ta.	m2	6.000,00	**10.895**	**65.370.000**	10.895	65.370.000	10.241	61.446.000	5.918	35.508.000	9.000	54.000.000	9.000	54.000.000
11	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	ml	1.200,00	**9.567**	**11.480.400**	9.567	11.480.400	8.993	10.791.600	6.300	7.560.000	9.000	10.800.000	7.700	9.240.000
12	Construcción de viga de hormigón armado. Sección de 0,25 x 0,20cm con pilotines de H°A°. Según diseño. Incluye mano de obra.	m3	3,00	**1.937.167**	**5.811.501**	1.937.167	5.811.501	1.820.937	5.462.811	1.920.000	5.760.000	1.840.000	5.520.000	1.600.000	4.800.000
13	Provisión y colocación de tubo de H°A° de 0,80cm prefabricado. Incluye trabajos de limpieza de canal natural.	uni	4,00	**952.167**	**3.808.668**	952.167	3.808.668	895.037	3.580.148	602.400	2.409.600	900.000	3.600.000	950.000	3.800.000
14	Construcción de cabecera de PBC (Piedra Bruta Colocada). Ancho de 0,45 cm. Altura 1,50cm. Variable según profundidad de canal de agua.	m3	10,00	**407.133**	**4.071.330**	407.133	4.071.330	382.705	3.827.050	300.000	3.000.000	386.000	3.860.000	400.000	4.000.000

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ · CULTURA DE TRADICIONES · Unidad Operativa de Contrataciones

DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá

15	Construcción de zócalo de ladrillo comun de 0,30. Altura de 0,40 cm. Incluye mano de obra.	m2	9,00	**98.500**	**886.500**	98.500	886.500	92.590	833.310	70.800	637.200	93.000	837.000	98.000	882.000
16	Revoque de zocalos de ladrillo común. Incluye mano de obra.	m2	17,00	**31.848**	**541.416**	31.848	541.416	29.937	508.929	36.000	612.000	30.000	510.000	31.800	540.600
17	Pintura a látex de zócalos revocados. Incluye mano de obra.	m2	17,00	**21.342**	**362.814**	21.342	362.814	20.061	341.037	24.200	411.400	20.000	340.000	21.000	357.000
18	Provisión y colocación de baranda metalica sobre cordon de zocalo. Incluye mano de obra	ml	6,00	**341.467**	**2.048.802**	341.467	2.048.802	320.979	1.925.874	330.000	1.980.000	320.000	1.920.000	340.000	2.040.000
19	Pintura al látex de cordon de hormigón. Color blanco.	ml	1.200,00	**985**	**1.182.000**	985	1.182.000	926	1.111.200	1.050	1.260.000	1.000	1.200.000	950	1.140.000
20	Limpieza final de zona de obras.	gl	1,00	**1.334.037**	**1.334.037**	1.334.037	1.334.037	1.253.995	1.253.995	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
PRECIO TOTAL Lote 2					564.773.335		564.667.168		530.887.911		400.695.800		529.337.000		535.839.600
Total del LLAMADO					1.003.771.336		1.003.559.002		943.546.769		711.230.470		945.052.000		952.510.600

GOBERNACIÓN DEL GUAIRA
UNIDAD Operativa de Contrataciones
CENTRAL DE TRANSACCIONES

DENISE MARGARITA BÁEZ GIMÉNEZ
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Guairá