Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto — Tel.: +595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

LCO N° 01/2017 "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL" con ID N° 322.001.

Item	Descripción	UB CONSTRUCCIONES					R.R. CONSTRUCCIONES									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL**	N/A	N/A	1		390,003,600	N/A	N/A	1		396,102,875					
1.1	OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	N/A	N/A			2,223,600	N/A	N/A			4,654,275					
1.1.1	Replanteo de Obra	N/A	N/A	101	3,600	363,600	N/A	N/A	101	4,275	431,775					
1.1.2	Demolición Marco y Ventana	N/A	N/A	5	60,000	300,000	N/A	N/A	5	141,500	707,500					
1.1.3	Demolición Techo de Teja	N/A	N/A	60	12,000	720,000	N/A	N/A	60	38,000	2,280,000					
1.1.4	Demolición Pared 0,30	N/A	N/A	30	10,800	324,000	N/A	N/A	30	14,250	427,500					
1.1.5	Demolición pared 0,20	N/A	N/A	40	8,400	336,000	N/A	N/A	40	12,350	494,000					
1.1.6	Demolición pared 0,15	N/A	N/A	30	6,000	180,000	N/A	N/A	30	10,450	313,500					
1.2	FUNDACIONES	N/A	N/A			5,322,000	N/A	N/A			10,070,000					
1.2.1	Excavación para zapata	N/A	N/A	73	36,000	2,628,000	N/A	N/A	73	90,250	6,588,250					
1.2.2	Excavación para Viga de Fundación	N/A	N/A	7	42,000	294,000	N/A	N/A	7	90,250	631,750					
1.2.3	Apertura pared 0,15 y cimiento Piedra Bruta	N/A	N/A	1	2,400,000	2,400,000	N/A	N/A	1	2,850,000	2,850,000					
1.3	HORMIGÓN ARMADO	N/A	N/A			83,322,000	N/A	N/A			72,802,750					
1.3.1	Zapata H°	N/A	N/A	9	1,800,000	16,200,000	N/A	N/A	9	1,520,000	13,680,000					
1.3.2	Viga Fundación	N/A	N/A	75	120,000	9,000,000	N/A	N/A	75	119,250	8,943,750					
1.3.3	Pilar	N/A	N/A	7	2,040,000	14,280,000	N/A	N/A	7	1,710,000	11,970,000					
1.3.4	Viga	N/A	N/A	8	2,040,000	16,320,000	N/A	N/A	8	1,805,000	14,440,000					
1.3.5	Losa	N/A	N/A	13.9	1,980,000	27,522,000	N/A	N/A	13.9	1,710,000	23,769,000					

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.4	MAMPOSTERÍAS	N/A	N/A			16,140,000	N/A	N/A			14,136,000					
1.4.1	Nivelación 0,30	N/A	N/A	15	156,000	2,340,000	N/A	N/A	15	123,500	1,852,500					
1.4.2	Aislación 0,20	N/A	N/A	50	26,400	1,320,000	N/A	N/A	50	23,750	1,187,500					
1.4.3	Aislación 0,15	N/A	N/A	40	24,000	960,000	N/A	N/A	40	20,900	836,000					
1.4.4	Pared 0,15	N/A	N/A	120	96,000	11,520,000	N/A	N/A	120	85,500	10,260,000					
1.5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	N/A	N/A			18,324,000	N/A	N/A			23,583,750					
1.5.1	Revoque pared grueso	N/A	N/A	280	28,800	8,064,000	N/A	N/A	280	33,250	9,310,000					
1.5.2	Revoque Cielo Raso	N/A	N/A	100	42,000	4,200,000	N/A	N/A	100	61,750	6,175,000					
1.5.3	Revoque Mocheta Viga H° 3 caras	N/A	N/A	95	48,000	4,560,000	N/A	N/A	95	71,250	6,768,750					
1.5.4	Revoque Mocheta Abertura	N/A	N/A	50	30,000	1,500,000	N/A	N/A	50	26,600	1,330,000					
1.6	CONTRAPISO Y PISOS	N/A	N/A			16,800,000	N/A	N/A			16,283,000					
1.6.1	Contra piso de 0,07 cm	N/A	N/A	100	36,000	3,600,000	N/A	N/A	100	33,250	3,325,000					
1.6.2	Piso Calcáreo 20x20	N/A	N/A	100	84,000	8,400,000	N/A	N/A	100	90,250	9,025,000					
1.6.3	Zócalo	N/A	N/A	80	42,000	3,360,000	N/A	N/A	80	26,600	2,128,000					
1.6.4	Relleno y Compactación	N/A	N/A	20	72,000	1,440,000	N/A	N/A	20	90,250	1,805,000					
1.7	VARIOS	N/A	N/A			27,480,000	N/A	N/A			28,514,000					
1.7.1	Escalón Acceso Principal	N/A	N/A	2	2,400,000	4,800,000	N/A	N/A	2	2,375,000	4,750,000					
1.7.2	Rampa H°	N/A	N/A	1	1,800,000	1,800,000	N/A	N/A	1	1,805,000	1,805,000					
1.7.3	Baranda para discapacitados	N/A	N/A	1	180,000	180,000	N/A	N/A	1	90,000	90,000					
1.7.4	Bajada Pluvial de 150 mm	N/A	N/A	28	66,000	1,848,000	N/A	N/A	28	66,500	1,862,000					
1.7.5	Pilar Falso 0,35x0,35	N/A	N/A	28	84,000	2,352,000	N/A	N/A	28	76,000	2,128,000					
1.7.6	Contra piso azotea	N/A	N/A	100	48,000	4,800,000	N/A	N/A	100	42,750	4,275,000					
1.7.7	Carpeta azotea	N/A	N/A	100	36,000	3,600,000	N/A	N/A	100	33,250	3,325,000					
1.7.8	Aislación Membrana de 4 mm	N/A	N/A	100	54,000	5,400,000	N/A	N/A	100	76,000	7,600,000					
1.7.9	Bandeja de Chapa N° 24 45X45	N/A	N/A	4	180,000	720,000	N/A	N/A	4	171,000	684,000					
1.7.10	Cañería Pluvial de 150	N/A	N/A	30	66,000	1,980,000	N/A	N/A	30	66,500	1,995,000					
1.8	TANQUE RESERVORIO DE 20.000 LITROS	N/A	N/A			35,808,000	N/A	N/A			35,895,750					
1.8.1	Excavación	N/A	N/A	15	96,000	1,440,000	N/A	N/A	15	118,750	1,781,250					
1.8.2	Piso H° de 12 cm	N/A	N/A	2.1	1,800,000	3,780,000	N/A	N/A	2.1	1,615,000	3,391,500					
1.8.3	Viga Cadena 0,15x0,30	N/A	N/A	2.2	1,920,000	4,224,000	N/A	N/A	2.2	1,710,000	3,762,000					

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.8.4	Pared 0,30	N/A	N/A	30	156,000	4,680,000	N/A	N/A	30	133,000	3,990,000					
1.8.5	Envarillado dentro pared	N/A	N/A	50	24,000	1,200,000	N/A	N/A	50	28,500	1,425,000					
1.8.6	Tapa H° de 12 cm	N/A	N/A	2.1	2,040,000	4,284,000	N/A	N/A	2.1	1,710,000	3,591,000					
1.8.7	Tapa de metal 60x60	N/A	N/A	1	720,000	720,000	N/A	N/A	1	760,000	760,000					
1.8.8	Revoque Aislación 2 Capa	N/A	N/A	40	42,000	1,680,000	N/A	N/A	40	42,750	1,710,000					
1.8.9	Azulejado	N/A	N/A	40	90,000	3,600,000	N/A	N/A	40	90,250	3,610,000					
1.8.10	Cañería PVC 3/4 Alimentación	N/A	N/A	150	36,000	5,400,000	N/A	N/A	150	47,500	7,125,000					
1.8.11	Motor de 2,5 HP	N/A	N/A	2	2,400,000	4,800,000	N/A	N/A	2	2,375,000	4,750,000					
1.9	ABERTURAS	N/A	N/A			60,024,000	N/A	N/A			53,632,250					
1.9.1	Provisión y Colocación de abertura de tipo templado de 10 mm incoloro con perfileria de Aluminio	N/A	N/A	44.2	720,000	31,824,000	N/A	N/A	44.2	617,500	27,293,500					
1.9.2	Provisión y Colocación de abertura tipo placa	N/A	N/A	6	660,000	3,960,000	N/A	N/A	6	617,500	3,705,000					
1.9.3	Mantenimiento de puertas existentes pintura y herrajes	N/A	N/A	16	300,000	4,800,000	N/A	N/A	16	332,500	5,320,000					
1.9.4	Provisión y Colocación Box para atención al cliente con divisoria de vidrio templado	N/A	N/A	40.5	480,000	19,440,000	N/A	N/A	40.5	427,500	17,313,750					
1.10	INSTALACIONES ELECTRICAS	N/A	N/A			36,600,000	N/A	N/A			40,129,850					
1.10.1	Tablero de 32 llaves TM	N/A	N/A	1	4,200,000	4,200,000	N/A	N/A	1	4,750,000	4,750,000					
1.10.2	Pico llave con Ducto y Cableado	N/A	N/A	30	96,000	2,880,000	N/A	N/A	30	95,000	2,850,000					
1.10.3	Instalaciones Eléctricas pico de llave de encendido incluye ducto y cableado	N/A	N/A	38	96,000	3,648,000	N/A	N/A	38	95,000	3,610,000					
1.10.4	Toma especiales de piso para equipos informáticos con conexión a tierra	N/A	N/A	38	144,000	5,472,000	N/A	N/A	38	142,500	5,415,000					
1.10.5	Tomas convencionales con cableados integrado	N/A	N/A	38	90,000	3,420,000	N/A	N/A	38	85,500	3,249,000					
1.10.6	Mantenimiento General de Instalaciones eléctricas con Reparación de Artefactos Eléctricos	N/A	N/A	1	3,000,000	3,000,000	N/A	N/A	1	3,325,000	3,325,000					
1.10.7	Tablero Seccional en salón principal	N/A	N/A	1	2,400,000	2,400,000	N/A	N/A	1	2,660,000	2,660,000					
1.10.8	Artefacto Tipo Fluorescente combinación cuadrado 2x40 para oficinas	N/A	N/A	5	660,000	3,300,000	N/A	N/A	5	783,170	3,915,850					
1.10.9	Artefactos de Fachada con doble Haz	N/A	N/A	6	300,000	1,800,000	N/A	N/A	6	361,000	2,166,000					
1.10.10	Lámparas de Pies tipo Plazoleta	N/A	N/A	4	660,000	2,640,000	N/A	N/A	4	646,000	2,584,000					
1.10.11	Artefactos Tipo Lámparas Cuadrangulares	N/A	N/A	3	480,000	1,440,000	N/A	N/A	3	665,000	1,995,000					
1.10.12	Mantenimiento Tablero General Existente con cambio de llave TM	N/A	N/A	1	2,400,000	2,400,000	N/A	N/A	1	3,610,000	3,610,000					
1.11	INSTALACIONES SEÑALES DEBILES	N/A	N/A			21,600,000	N/A	N/A			23,750,000					
1.11.1	Instalación de Redes Informáticas	N/A	N/A	1	21,600,000	21,600,000	N/A	N/A	1	23,750,000	23,750,000					
1.12	INSTALACIONES SANITARIAS	N/A	N/A			25,320,000	N/A	N/A			30,257,500					
1.12.1	Instalación de Sanitarios incluye lavatorio inodoro y ducha estándar	N/A	N/A	3	4,800,000	14,400,000	N/A	N/A	3	6,175,000	18,525,000					

MUNICIPALIDAD DE EMB SALADA U.O.C.

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC

1.12.2	SANITARIO despacho de Intendencia, azulejos, piso, sanitario nuevo	N/A	N/A	1	3,000,000	3,000,000	N/A	N/A	1	3,325,000	3,325,000					
1.12.3	Pozo Ciego 3x3	N/A	N/A	2	3,000,000	6,000,000	N/A	N/A	2	3,325,000	6,650,000					
1.12.4	Registro Cloacal 50x50	N/A	N/A	2	240,000	480,000	N/A	N/A	2	237,500	475,000					
1.12.5	Cañería Cloacal de 100	N/A	N/A	30	48,000	1,440,000	N/A	N/A	30	42,750	1,282,500					
1.13	DESAGÜES PLUVIALES	N/A	N/A			1,920,000	N/A	N/A			1,805,000					
1.13.1	Canaleta de Chapa Galvanizada N° 24 para alero techo existente	N/A	N/A	20	96,000	1,920,000	N/A	N/A	20	90,250	1,805,000					
1.14	PINTURAS	N/A	N/A			39,120,000	N/A	N/A			40,588,750					
1.14.1	Pintura pared al LÁTEX interiores y exteriores	N/A	N/A	1000	24,000	24,000,000	N/A	N/A	1000	24,700	24,700,000					
1.14.2	Pintura Cielo raso previo enduído	N/A	N/A	125	33,600	4,200,000	N/A	N/A	125	31,350	3,918,750					
1.14.3	Pintura Techo con Barniz terminación brillante	N/A	N/A	350	31,200	10,920,000	N/A	N/A	350	34,200	11,970,000					
2	**MOBILIARIOS**	N/A	N/A	1		29,820,000	N/A	N/A	1		30,542,500					
2.1	Asiento tipo TANDEN 4x1	N/A	N/A	13	840,000	10,920,000	N/A	N/A	13	931,000	12,103,000					
2.2	Escritorio estándar para atención al cliente	N/A	N/A	5	720,000	3,600,000	N/A	N/A	5	712,500	3,562,500					
2.3	Escritorio tipo recepción	N/A	N/A	1	1,200,000	1,200,000	N/A	N/A	1	1,140,000	1,140,000					
2.4	Escritorio tipo Caja	N/A	N/A	3	1,320,000	3,960,000	N/A	N/A	3	1,377,500	4,132,500					
2.5	Sillón Giratorio tipo Recepcionista	N/A	N/A	2	600,000	1,200,000	N/A	N/A	2	646,000	1,292,000					
2.6	Sillón Giratorio tipo Escritorio	N/A	N/A	5	540,000	2,700,000	N/A	N/A	5	427,500	2,137,500					
2.7	Sillón Fijo tipo Escritorio	N/A	N/A	10	300,000	3,000,000	N/A	N/A	10	361,000	3,610,000					
2.8	Sillón Giratorio Tipo Caja	N/A	N/A	3	600,000	1,800,000	N/A	N/A	3	361,000	1,083,000					
2.9	Banco tipo placa con hierro fundido tipo 3x1	N/A	N/A	2	720,000	1,440,000	N/A	N/A	2	741,000	1,482,000					
	TOTALES					419,823,600			TOTALES		426,645,375			TOTALES		#¡REF!

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE ESTI U.O.C.

Francisco Javier Cuevas O.
Encargado de UOC