ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

ID 371819

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSORCIO CTC (CONSTRUPAR S.A. - CONCRE MIX S.A. - TOCSA S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)		CONSORCIO COSTERO PILAR (CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - CDD CONSTRUCTORA S.A.)	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72103001-002	Desbroce y regularización de terreno	Hectáreas	26,8362	11.180.698	300.047.448	10.775.688	289.178.518	15.848.438	425.311.852
2	72131701-016	Terraplén por refulado	Metros cúbicos	5.000.000	19.313	96.565.000.000	23.320	116.600.000.000	27.362	136.810.000.000
3	72131701-016	Terraplén compactado con arcilla	Metros cúbicos	295.029	36.788	10.853.526.852	41.555	12.259.930.095	43.612	12.866.804.748
4	72131701-004	Base Coronamiento Suelo Cal	Metros cúbicos	120.571,05	140.421	16.930.707.412	96.164	11.594.594.452	75.136	9.059.226.413
5	72131701-004	Tratamiento Talud Interno Geomalla con hidrosiemb	Metros cuadrados	167.647,9781	70.895	11.885.403.407	73.785	12.369.906.064	21.645	3.628.740.486
6	72131701-004	Tratamiento Talud Externo Geomalla con hidrosiemb	Metros cuadrados	58.565,40298	88.889	5.205.820.105	95.542	5.595.455.732	21.645	1.267.648.148
7	72131701-004	Tratamiento Talud Externo con cubierta de protecció	Metros cuadrados	487.146,6875	176.755	86.105.612.749	176.431	85.947.777.222	209.089	101.857.013.743
8	72131701-004	Tratamiento Talud Externo con colchón reno	Metros cuadrados	124.929,1196	151.031	18.868.169.862	143.587	17.938.197.496	146.101	18.252.269.303
9	72131701-004	Tratamiento Talud Externo Empastado entre cubierta	Metros cuadrados	73.072,00312	13.207	965.061.945	9.570	699.299.070	5.851	427.544.290
10	72131701-004	Geotubo de geotextil y arena	Metros cúbicos	200.691,22	98.365	19.740.991.855	94.157	18.896.483.202	115.629	23.205.725.077
11	72131701-004	Vías de Transición HoAo	Metros cúbicos	4.479,911124	2.049.628	9.182.151.277	1.827.355	8.186.387.992	2.098.682	9.401.908.838
12	72131701-004	Drenes Verticales Prefabricados	Metros	1.389.866,667	5.497	7.640.097.068	4.723	6.564.340.268	6.405	8.902.096.002
13	72131701-004	Asentímetro	Unidad	155	2.624.683	406.825.865	2.679.223	415.279.565	5.180.729	803.012.995
14	72131701-004	Asentímetro de placa inferior	Unidad	155	2.624.683	406.825.865	2.679.223	415.279.565	5.180.729	803.012.995
15	72131701-004	Piezómetro de tubo abierto	Unidad	29	3.765.849	109.209.621	3.844.103	111.478.987	5.180.729	150.241.141
16	72131701-004	Medidores de presión de poros	Unidad	29	8.786.981	254.822.449	11.066.359	320.924.411	10.361.458	300.482.282
17	72131701-004	Medidores de presión de poros eléctricos	Unidad	29	10.841.080	314.391.320	11.066.359	320.924.411	18.501.583	536.545.907
18	72131701-004	Inclinómetro a pie de talud, eléctrico	Unidad	29	4.564.665	132.375.285	4.659.520	135.126.080	8.374.713	242.866.677
19	72103001-002	Desbroce Despeje y Limpieza	Hectáreas	1,60955	11.182.240	17.998.374	10.775.688	17.344.009	15.848.438	25.508.853
20	72103004-002	Excavación no Clasificada	Metros cúbicos	3.314,586	20.183	66.898.289	20.065	66.507.168	15.570	51.608.104
21	72131701-016	Relleno	Metros cúbicos	4.309,14	46.811	201.715.153	46.520	200.461.193	43.612	187.930.214
22	72141107-001	Puente C.D.P. - Estribos - ?60	Metros	384	904.697	347.403.648	1.163.194	446.666.496	952.104	365.607.936
23	72141107-001	Puente C.D.P. - Estribos - ?80	Metros	768	1.156.626	888.288.768	1.661.263	1.275.849.984	1.399.782	1.075.032.576
24	72141107-001	Puente C.D.P. - Soporte de compuerta - ?80	Metros	176	1.156.626	203.566.176	1.661.263	292.382.288	1.399.782	246.361.632
25	72141107-001	Puente C.D.P. - Muros (Incluye Atracadero)	Metros cúbicos	3.557,28	2.274.907	8.092.481.173	2.452.970	8.725.901.122	2.617.014	9.309.451.562
26	72141107-001	Puente C.D.P. - Soporte de compuerta	Metros cúbicos	148,82	2.953.114	439.482.425	2.452.970	365.050.995	2.549.639	379.437.276
27	72141107-001	Puente C.D.P. - Vigas	Metros cúbicos	13,33333333	2.648.941	35.319.213	2.541.259	33.883.453	2.646.363	35.284.840
28	72141107-001	Puente C.D.P. - Losas	Metros cúbicos	35,625	2.198.290	78.314.081	2.452.970	87.387.056	2.511.613	89.476.213
29	72131701-019	Baranda de protección de hormigón armado	Metro lineal	32	314.805	10.073.760	452.042	14.465.344	350.350	11.211.200
30	72131701-004	Compuerta de 4.0x3.0	Metros cuadrados	24	70.608.413	1.694.601.912	77.415.484	1.857.971.616	8.168.994	196.055.856
31	72131701-004	Pilotes de ?80 para muro	Metros	8.712	1.224.540	10.668.192.480	1.661.263	14.472.923.256	1.371.854	11.951.592.048
32	72131701-004	Muro A° Ñeembucú - Cabezales + Muro	Metros cúbicos	6.560,05875	3.219.802	21.122.090.283	2.452.970	16.091.627.312	2.258.009	14.812.671.698
33	72131701-004	Protección de márgenes en zona de transición	Metros cuadrados	1.600	5.143.403	8.229.444.800	143.587	229.739.200	155.035	248.056.000
34	72131701-004	Reparación de cárcavas existentes	Metros cúbicos	72.838,60856	87.924	6.404.261.819	52.746	3.841.945.247	43.612	3.176.637.397
35	72131701-027	Drenaje Profundo	Metros	13.548,69	289.059	3.916.370.783	240.408	3.257.213.466	140.558	1.904.376.769
36	72131701-027	Registros	Unidad	25	11.069.525	276.738.125	4.135.398	103.384.950	20.668.684	516.717.100
37	72131701-027	Bajadas de Hormigón con bandeja de entrada	Metro lineal	3.183,69	259.714	826.848.865	723.537	2.303.517.512	497.344	1.583.389.119
38	72131701-027	Canales de interconexión	Metros	4.310,9	194.785	839.698.657	701.025	3.022.048.673	229.688	990.161.999
39	72131701-9998	Badén de geomalla con pasto	Metros	1.940	46.748	90.691.120	159.658	309.736.520	54.111	104.975.340
40	72131701-027	Registros de canales de interconexión	Unidad	25	11.069.525	276.738.125	4.135.398	103.384.950	11.367.776	284.194.400
41	72103004-003	Excavación de zanjas de drenaje (Incluye zona Este -	Metros cúbicos	352.763	25.262	8.911.498.906	21.857	7.710.340.891	15.785	5.568.363.955
42	72131701-004	Gaviones de 0,5m con hormigón simple para vertede	Metros cúbicos	4.964,08	416.278	2.066.437.294	524.908	2.605.685.305	554.054	2.750.368.380
43	72131701-004	Colchón reno e=23cm	Metros cuadrados	828	151.031	125.053.668	168.870	139.824.360	183.004	151.527.312
44	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	8.308	46.769	388.556.852	48.105	399.656.340	43.612	362.328.496
45	72131701-004	Protección de taludes (Hidrosiembra con geomalla)	Metros cuadrados	68.400	70.384	4.814.265.600	73.785	5.046.894.000	21.645	1.480.518.000
46	72131701-004	Berma de mantenimiento y seguridad	Metros cuadrados	54.000	12.986	701.244.000	73.785	3.984.390.000	21.645	1.168.830.000
47	72131701-018	Alambrado perimetral	Metros	18.000	21.766	391.788.000	39.393	709.074.000	247.598	4.456.764.000
48	72131701-027	Protección de fondo del canal	Metros cuadrados	120.000	12.986	1.558.320.000	12.944	1.553.280.000	4.407	528.840.000
49	72131701-017	Alcantarilla 7 celdas de 3,00 x 1,50m	Metros	36	28.088.792	1.011.196.512	61.284.645	2.206.247.220	46.090.842	1.659.270.312
50	72131701-017	Alcantarilla celular simple de 1,50 x 1,50 m (Zona Est	Metros	120	3.697.877	443.745.240	5.054.350	606.522.000	3.506.331	420.759.720
51	72131701-004	Descargador de canal al Rio Paraguay	Unidad Medida Global	1	12.045.388	12.045.388	178.590.873	178.590.873	11.484.375	11.484.375
52	72131701-004	Limpieza y rectificación del cauce de arroyo San Lore	Metros	4.983	937.976	4.673.934.408	144.615	720.616.545	505.368	2.518.248.744
53	72131701-004	Protección de taludes (Hidrosiembra con geomalla)	Metros cuadrados	26.834,27623	70.384	1.888.703.698	77.669	2.084.191.401	21.645	580.827.909
54	72131701-004	Delimitadores de márgenes de gaviones con hormigó	Metros cúbicos	1.245,75	628.875	783.421.031	524.908	653.904.141	554.055	690.214.016
55	72141107-001	Remoción y Reposición de Puente	Unidad	4	519.427.448	2.077.709.792	715.523.580	2.862.094.320	612.500.000	2.450.000.000
56	72131701-004	Compuerta de 2.5x2.5	Unidad	9	287.284.276	2.585.558.484	66.123.882	595.114.938	86.132.200	775.189.800
57	72131701-004	Compuerta de 2.0x2.0	Unidad	7	234.249.018	1.639.743.126	54.832.282	383.825.974	83.383.300	583.683.100
58	72131701-004	Compuerta de 1.5x1.5	Unidad	2	221.072.136	442.144.272	43.540.682	87.081.364	65.596.300	131.192.600
59	72131701-004	Compuertas Circunvalación Existente de 1.0x1.0	Unidad	24	43.397.001	1.041.528.024	10.579.822	253.915.728	51.161.880	1.227.885.120
60	72131701-004	Compuertas Circunvalación Existente de 2.0x2.0	Unidad	1	43.397.001	43.397.001	21.159.642	21.159.642	83.383.300	83.383.300
61	72131701-017	Alcantarilla 5 celdas de 2,0m x 2,0m (Incluye soporte	Metros	32	15.210.551	486.737.632	28.186.522	901.968.704	25.120.387	803.852.384
62	72131701-017	Alcantarilla 3 celdas de 2,5m x 2,5m (Incluye soporte	Metros	127	13.499.811	1.714.475.997	34.725.580	4.410.148.660	23.008.958	2.922.137.666
63	72131701-017	Alcan. 1 celda de 2,0m x 2,0m - A°Ñeembucu margen	Metros	60	4.663.941	279.836.460	11.585.723	695.143.380	11.149.841	668.990.460
64	72131701-004	Catastro y replanteo de lagunas	Metros cuadrados	797.152,9132	1.558	1.241.964.239	705	561.992.804	1.838	1.465.167.054
65	72131701-004	Topografía de lagunas	Metros cuadrados	797.152,9132	3.338	2.660.896.424	640	510.177.864	472	376.256.175
66	72131701-004	Readecuación y limpieza de reservorios existentes	Metros cuadrados	150.000	32.464	4.869.600.000	9.913	1.486.950.000	8.482	1.272.300.000
67	72103004-002	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	205.989	20.183	4.157.475.987	20.065	4.133.169.285	15.570	3.207.248.730
68	72131701-004	Protección de taludes (Hidrosiembra con geomalla)	Metros cuadrados	10.822,17268	70.384	761.707.802	77.669	840.547.330	21.645	234.245.928
69	72131701-004	Protección de fondo de laguna	Metros cuadrados	702.169	12.986	9.118.366.634	12.944	9.088.875.536	5.851	4.108.390.819
70	72131701-018	Alambrado perimetral	Metros	13.741	21.766	299.086.606	39.393	541.299.213	18.178	249.783.898
71	72131701-004	Portón de Acceso	Unidad	22	105.011	2.310.242	2.562.735	56.380.170	123.827	2.724.194
72	72131701-004	Rampas de mantenimiento y limpieza de reservorios	Metros cuadrados	8.026,408644	19.479	156.346.414	72.158	579.169.595	22.969	184.358.580
73	72131701-004	Obras de desagüe pluvial de entrada	Unidad	44	649.284	28.568.496	30.326.101	1.334.348.444	765.625	33.687.500
74	72131701-004	Columna diferencial de descarga	Metros	3.842,08	1.078.117	4.142.211.763	2.407.812	9.251.006.329	1.271.297	4.884.424.778
75	72131701-004	Veredas perimetrales	Metros cuadrados	33.710,58872	117.523	3.961.769.518	149.185	5.029.114.178	157.564	5.311.575.201
76	72131701-001	Sistema de iluminación	Unidad Medida Global	1	64.928.431	64.928.431	2.870.263.394	2.870.263.394	76.562.500	76.562.500
77	72131701-001	Suministro de placas de señalización padronizadas	Unidad	22	2.856.851	62.850.722	4.224.735	92.944.170	3.368.750	74.112.500
78	72131701-016	Terraplén para oficinas	Metros cúbicos	300	46.769	14.030.700	45.533	13.659.900	75.646	22.693.800
79	72131701-004	Oficinas de control, monitoreo, mantenimiento y seg	Unidad Medida Global	1	124.662.588	124.662.588	305.780.933	305.780.933	147.000.000	147.000.000
80	72131701-004	SISTEMA DE CONTROL	Unidad Medida Global	1	7.979.275.556	7.979.275.556	8.209.730.229	8.209.730.229	9.099.736.165	9.099.736.165
81	72102201-010	Tendido de M.T. para alimentación de estaciones de	Unidad Medida Global	1	13.796.582.844	13.796.582.844	6.162.330.316	6.162.330.316	3.902.467.874	3.902.467.874
82	72141125-001	Estación de bombeo número 1	Unidad Medida Global	1	164.776.386	164.776.386	222.698.190	222.698.190	473.981.251	473.981.251
83	72141125-001	Estación de bombeo número 2	Unidad Medida Global	1	164.776.386	164.776.386	222.693.555	222.693.555	493.509.819	493.509.819
84	72141125-001	Estación de bombeo número 3	Unidad Medida Global	1	259.507.781	259.507.781	347.652.418	347.652.418	774.164.818	774.164.818
85	72141125-001	Estación de bombeo número 4	Unidad Medida Global	1	367.065.752	367.065.752	420.931.390	420.931.390	1.353.189.941	1.353.189.941
86	72141125-001	Estación de bombeo número 5	Unidad Medida Global	1	1.170.672.274	1.170.672.274	778.514.641	778.514.641	1.733.007.770	1.733.007.770
87	72141125-001	Estación de bombeo número 6	Unidad Medida Global	1	177.727.504	177.727.504	214.380.390	214.380.390	594.709.766	594.709.766
88	72141125-001	Estación de bombeo número 7	Unidad Medida Global	1	510.677.374	510.677.374	407.597.130	407.597.130	922.602.968	922.602.968
89	72141125-001	Estación de bombeo número 8 A	Unidad Medida Global	1	1.124.956.609	1.124.956.609	663.631.872	663.631.872	1.672.325.741	1.672.325.741
90	72141125-001	Estación de bombeo número 8 B	Unidad Medida Global	1	1.124.956.609	1.124.956.609	668.524.366	668.524.366	1.672.325.741	1.672.325.741
91	72141125-001	Estación de bombeo número 9	Unidad Medida Global	1	239.690.364	239.690.364	358.611.606	358.611.606	1.095.518.073	1.095.518.073
92	72141125-001	Estación de bombeo número 10	Unidad Medida Global	1	349.741.562	349.741.562	412.493.002	412.493.002	1.102.706.045	1.102.706.045
93	72141125-001	Estación de bombeo número 11	Unidad Medida Global	1	341.026.998	341.026.998	372.065.968	372.065.968	731.711.822	731.711.822
94	72141125-001	Estación de bombeo número 12	Unidad Medida Global	1	804.795.210	804.795.210	627.593.988	627.593.988	1.398.608.960	1.398.608.960
95	72141125-001	Estación de bombeo número 13	Unidad Medida Global	1	1.237.041.279	1.237.041.279	776.635.691	776.635.691	2.115.309.310	2.115.309.310
96	72141125-001	Estación de bombeo número 14	Unidad Medida Global	1	256.102.534	256.102.534	350.597.234	350.597.234	633.249.836	633.249.836
97	72141125-001	Estación de bombeo número 15	Unidad Medida Global	1	89.539.901	89.539.901	183.358.827	183.358.827	287.701.954	287.701.954
98	72141125-001	Estación de bombeo número 16	Unidad Medida Global	1	540.363.490	540.363.490	480.263.493	480.263.493	1.139.792.871	1.139.792.871
99	72141125-001	Estación de bombeo número 17	Unidad Medida Global	1	510.677.374	510.677.374	407.597.130	407.597.130	898.078.199	898.078.199
100	72141125-001	Estación de bombeo número 18	Unidad Medida Global	1	177.727.504	177.727.504	214.380.390	214.380.390	575.507.462	575.507.462
101	72141125-001	Estación de bombeo número 19	Unidad Medida Global	1	1.113.308.810	1.113.308.810	668.116.659	668.116.659	1.615.491.511	1.615.491.511
102	72141125-001	Estación de bombeo número 20	Unidad Medida Global	1	512.206.063	512.206.063	407.597.130	407.597.130	898.078.199	898.078.199
103	72141125-001	Estación de bombeo número 21	Unidad Medida Global	1	512.206.063	512.206.063	407.597.130	407.597.130	898.078.199	898.078.199
104	72141125-001	Estación de bombeo número 22-1	Unidad Medida Global	1	7.110.448.383	7.110.448.383	1.317.973.944	1.317.973.944	7.142.567.104	7.142.567.104
105	72141125-001	Bomba de 750 HP - Provisión y Montaje	Unidad	10	2.918.409.235	29.184.092.350	969.026.761	9.690.267.610	1.288.780.360	12.887.803.600
106	72141125-001	Bomba de 100 HP - Provisión y Montaje	Unidad	47	747.172.755	35.117.119.485	135.787.482	6.382.011.654	325.625.251	15.304.386.797
107	72141125-001	Bomba de 50 HP - Provisión y Montaje	Unidad	11	637.396.949	7.011.366.439	66.663.808	733.301.888	305.451.567	3.359.967.237
108	72141125-001	Bomba de 25 HP - Provisión y Montaje	Unidad	11	473.344.758	5.206.792.338	65.382.440	719.206.840	81.324.498	894.569.478
109	72131601-004	Estaciones de Bombeo perimetrales - Pilares	Metros cúbicos	113,92	2.595.744	295.707.156	2.718.989	309.747.227	2.574.743	293.314.723
110	72131601-004	Estaciones de Bombeo perimetrales - Muros	Metros cúbicos	510,14	2.274.907	1.160.521.057	2.567.649	1.309.860.461	2.617.014	1.335.043.522

Carolina Servín
Dirección de Calidad

Ing. HUGO A... PAL
Director de Calidad
M.O.P.C.

ANEXO A

LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA

ID 371819

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSORCIO CTC (CONSTRUPAR S.A. - CONCRE MIX S.A. - TOCSA S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)		CONSORCIO COSTERO PILAR (CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - CDD CONSTRUCTORA S.A.)	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
111	72131601-004	Estaciones de Bombeo perimetrales - Vigas	Metros cúbicos	259,08	2.649.603	686.459.145	2.635.373	682.772.437	2.646.363	685.619.726
112	72131601-004	Estaciones de Bombeo perimetrales - Losas	Metros cúbicos	537,37	2.197.982	1.181.129.587	2.499.926	1.343.385.235	2.511.613	1.349.665.478
113	72131601-004	Estación Nº 22 - Plataforma y Reservorio - Pilares	Metros cúbicos	53,96	2.595.744	140.066.346	2.635.373	142.204.727	2.574.743	138.933.132
114	72131601-004	Estación Nº 22 - Plataforma y Reservorio - Muros	Metros cúbicos	156,29	2.274.907	355.545.215	3.055.088	477.479.704	2.617.014	409.013.118
115	72131601-004	Estación Nº 22 - Plataforma y Reservorio - Vigas	Metros cúbicos	100,95	2.649.603	267.477.423	2.635.373	266.040.904	2.646.363	267.150.345
116	72131601-004	Estación Nº 22 - Plataforma y Reservorio - Losas	Metros cúbicos	241,51	2.197.982	530.834.633	2.499.926	603.757.128	2.511.613	606.579.656
117	72131601-004	Estaciones de Bombeo perimetrales - soporte losa de	Metros cúbicos	58,18	2.197.982	127.878.593	2.499.926	145.445.695	2.987.483	173.811.761
118	72131701-004	Intervenciones en accesos a la Avenida Costanera, Pa	Unidad	12	12.985.686	155.828.232	276.933.671	3.323.204.052	15.312.500	183.750.000
119	81101508-002	Elaboración de Proyecto Ejecutivo (Fase A, Fase B y F	Unidad Medida Global	1	4.199.298.220	4.199.298.220	7.396.986.353	7.396.986.353	5.014.889.911	5.014.889.911
120	72131701-001	Cartel de Obra	Unidad	6	8.440.696	50.644.176	10.227.645	61.365.870	9.953.125	59.718.750
121	72131701-004	Implementación del Plan de Gestión Ambiental	Unidad Medida Global	1	1.072.219.222	1.072.219.222	1.646.557.349	1.646.557.349	2.021.250.000	2.021.250.000
122	72131701-004	Indemnizaciones	Unidad Medida Global	1	4.400.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000
123	93141503-001	Soluciones Sociales	Unidad Medida Global	1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
124	72131701-004	Galería celular simple 2,0 x 1,5 m	Metros	596,08	2.801.728	1.670.054.026	3.246.214	1.935.003.241	6.731.632	4.012.591.203
125	72131701-027	Sumidero de Cordón SC3	Unidad	10	6.929.694	69.296.940	6.216.777	62.167.770	5.976.326	59.763.260
126	72131701-9998	Cordón cuneta	Metros	1.192,16	177.124	211.160.148	159.083	189.652.389	189.355	225.741.457
127	72131701-027	Registros de inspección	Unidad	7	2.807.415	19.651.905	14.563.731	101.946.117	7.656.250	53.593.750
128	72131701-004	Mantenimiento del muro de la defensa costera	Mes	36	77.496.905	2.789.888.580	80.271.414	2.889.770.904	40.425.000	1.455.300.000
129	72131701-004	Mantenimiento de los reservorios	Mes	36	29.061.339	1.046.208.204	80.271.414	2.889.770.904	26.950.000	970.200.000
130	72131701-004	Mantenimiento y control de operación de sistema de	Mes	36	29.061.339	1.046.208.204	18.206.341	655.428.276	21.560.000	776.160.000
131	72131701-027	Canales de derivación y cauce del Aº San Lorenzo	Mes	36	43.914.913	1.580.936.868	50.570.763	1.820.547.468	14.148.750	509.355.000
132	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Unidad Medida Global	1	8.941.270.756	8.941.270.756	9.496.623.254	9.496.623.254	10.253.612.600	10.253.612.600
133	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	16.754.493.947	16.754.493.947	15.355.714.129	15.355.714.129	16.129.748.410	16.129.748.410
					PRECIO TOTAL	587.250.376.170	PRECIO TOTAL	532.619.090.146	PRECIO TOTAL	558.187.334.648
					Precio Ofertado	587.250.376.170	Precio Ofertado	532.619.090.146	Precio Ofertado	558.187.325.836
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	-8.812

OBS: EL CONSORCIO COSTERO PILAR, PRESENTA DIFERENCIA POR REDONDEO EN EL ITEM 47 - ALAMBRADO PERIMETRAL

Dirección de Vialidad

Ing. HUGO A[illegible] PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.