MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE VILLA HAYES DESDE ELSA ESCALANTE HASTA BOQUERON con ID: 381976								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSTRUCCIONES LUISITO		ING, JUAN ARAR CASOLA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, en la calle villa hayes desde elsa escalante hasta boqueron	Unidad Medida Global	1				
1.1		maquinaria	Metros cuadrados	1,953	1,900	3,710,700	1,900	3,710,700
1.2		mano de obra	Metros cuadrados	1,953	2,500	4,882,500	2,400	4,687,200
1.3		concreto asfaltico	Metros cuadrados	1,953	55,000	107,415,000	56,000	109,368,000
1.4		emulsion asfaltica	Metros cuadrados	1,953	6,000	11,718,000	5,000	9,765,000
1.5		flete de concreto	Metros cuadrados	1,953	7,400	14,452,200	7,600	14,842,800
					Precio Total	142,178,400	Precio Total	142,373,700

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC