Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 57/22 - ID N°413874 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	560,000	1,075,200	-2,688	-0.48%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	701	1,500	1,051,500	-1	-0.07%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	512.63	38,500	19,736,255	-9,503	-19.80%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	701.25	53,200	37,306,500	-13,242	-19.93%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	114	34,000	3,876,000	-8,014	-19.07%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	701	1,880	1,317,880	-283	-13.08%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	637,327	1	636,665	636,665	-662	-0.10%
	TOTAL					**65,000,000**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 57/22 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

MES INGENIERIA RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	562,688	1,080,361	0	0.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	701	1,501	1,052,201	0	0.00%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	512.63	45,000	23,068,350	-3,003	-6.26%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	701.25	62,000	43,477,500	-4,442	-6.69%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	114	42,014	4,789,596	0	0.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	701	2,163	1,516,263	0	0.00%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	637,327	1	600,000	600,000	-37,327	-5.86%
	TOTAL					**75,584,271**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 57/22 -ID N°413874 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONSTRUCTORA FENAR RUC : 720953-3 CORREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	424,200	814,464	-138,488	-24.61%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	701	1,130	792,130	-371	-24.72%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	512.63	36,190	18,552,080	-11,813	-24.61%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	701.25	50,090	35,125,613	-16,352	-24.61%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	114	31,670	3,610,380	-10,344	-24.62%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	701	1,630	1,142,630	-533	-24.64%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	637,327	1	480,540	480,540	-156,787	-24.60%
	TOTAL					**60,517,836**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 57/22 -ID N°413874 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

T&A CONSTRUCCIONES RUC :3518793-0 CORREO: talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	540,000	1,036,800	-22,688	-4.03%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	701	2,000	1,402,000	499	33.24%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	512.63	40,000	20,505,200	-8,003	-16.67%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	701.25	61,500	43,126,875	-4,942	-7.44%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	114	37,000	4,218,000	-5,014	-11.93%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	701	1,850	1,296,850	-313	-14.47%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	637,327	1	600,000	600,000	-37,327	-5.86%
	TOTAL					**72,185,725**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 57/22 - ID N°413874 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A RUC : 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	701	1,126	789,326	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	512.63	36,002	18,455,705	-12,001	-25.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	701.25	49,832	34,944,690	-16,610	-25.00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	114	31,511	3,592,254	-10,503	-25.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	701	1,622	1,137,022	-541	-25.01%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	637,327	1	471,012	471,012	-166,315	-26.10%
	TOTAL					**60,200,280**		

Abg. Pablo Javier Badroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 57/22 -ID N°413874 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EINFACH KAPITAL E.A.S RUC :80121842-0 CORREO: einfachkapital@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	509,233	977,727	-53,455	-9.50%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	701	1,358	951,958	-143	-9.53%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	512.63	43,443	22,270,185	-4,560	-9.50%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	701.25	60,130	42,166,163	-6,312	-9.50%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	114	38,023	4,334,622	-3,991	-9.50%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	701	1,958	1,372,558	-205	-9.48%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	637,327	1	576,781	576,781	-60,546	-9.50%
	TOTAL					**72,649,994**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 57/22 -ID N°413874 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 4, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

MULTISERVIS RUC :3653509-5 CORREO: titovera_84@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	701	1,126	789,326	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	512.63	36,002	18,455,705	-12,001	-25.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	701.25	49,832	34,944,690	-16,610	-25.00%
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	114	31,511	3,592,254	-10,503	-25.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	701	1,622	1,137,022	-541	-25.01%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	637,327	1	477,995	477,995	-159,332	-25.00%
	TOTAL					**60,207,263**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque